CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/AD/075/13, CONSTRUCCION DE GAVIONES PARA
PROTECCION DE TALUDES Y CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL SOBRE CAUCE
PLUVIAL (TRAMO ENTRE LA CALLE IZTACCIHUATL Y LA CALLE HIMALAYA), EN LA
COLONIA VOLCANES DE VALLARTA, MUNICPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV, REPRESENTADA LEGALMENTE EN
ESTE ACTO POR CHRISTIAN MARTINEZ VEGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS,
“LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS
TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR
DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y
JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION
DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES: | ‘ 2
|- DECLARA “EL MUNICIPIO” M

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta,

Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucién

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en ef Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado 1
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del Gobiemo y Ia
Administracion Puablica Municipal del Estado de Jalisco. -

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobiemo y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es ef nivel de gobierno fundamental, asf
como la base de la organizacién polifica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad jurfdica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucioén Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones plublicas y
privadas tendientes a la realizacién de obras de interés comun, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado. : |

¢).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios pliblicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y pnvados asi como con la
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracién pablica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar jos contratos que
requieran las funciones a su cargo.

€).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/DGIS/AD/075/13, CONSTRUCCION DE
GAVIONES PARA PROTECCION DE TALUDES Y CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL
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SOBRE CAUCE PLUVIAL (TRAMQ ENTRE LA CALLE IZTACCIHUATL Y LA CALLE
HIMALAYA), EN LA COLONIA VOLCANES DE VALLARTA, MUNICPIO DE PUERTO VALLARTA,
JAL.se celebra este contrato para cuya ejecucion se ufilizaran recursos del FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

f).- Que la asignacion del presente contrato se realizd por Adjudicacién Directa aprobada por la
Comisién de Adjudicacion, Asignacién y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada en el salon de juntas de
la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 17:00 HORAS del dia 31 DE JULIQ DEL
2013,

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones 1 y II, 52
fracciones |, I y Il de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal de! Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y fa Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; Il) Ef Sindico Municipal, debe
acatar las 6rdenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en fodo acto en que sea indispensable su intervencion, asi.como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; lll) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asl como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h}.- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIQ GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, eiLIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidenfe Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Valtarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, I, 47 fraccién [, 52 fraccion 1, 94 fraccion
| de Ia Ley del Gobiemo y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas refativos y
aplicables del Reglamento Organico def Gobierno y la Administracion Publica del Muntc:plo de

Puerto Vallarta, Jalisco. i}.- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ,

LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el
periodo comprendido a partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segln
consta en el documento denominado constancia de mayoria de votos de eleccién de municipes para
la integracion del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de
Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE
ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado fitular de la Secretaria General, por acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier nofificacién o comunicado refacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con fo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracion Plblica de! Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco,

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura pablica nimero 1462 de fecha 15 DE OCTUBRE DEL 2008, def tomo 3
~ del libro 3( TERCERQ) DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO. Suscrita ante la fe de LIC, JUAN
ANTONIO JOSE CARDENAS DAVALOS, Notario Piblico numero 24 de ZAPOPAN, JALISCO,
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registrada bajo folio mercanti namero 45601*1 de la LA SECCION DE COMERCIO DEL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE ZAPOPAN,
JALISCO.

B.- Que acredita su personalidad como Representante legal y cuenta con facultades para celebrar el
presente contrato, mediante escritura piblica 1462 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
otorgada ante la fe del LIC. JUAN ANTONIO JOSE CARDENAS DAVALOS, Notario Pablico no. 24
de ZAPOPAN, JALISCO, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o fimitadas en forma
alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas def presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. CCA08101512 con
domicifio fiscal en CALLE INGENIEROS NORTE 826 COL. CHAPALITA DE OCCIDENTE,
ZAPOPAN JALISCO. y con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL e INFONAVIT nimero Z29-18864-10-4, registrado con el nimero 188 en ef Padrén de
Contratistas de “EL. MUNICIPIO”, con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica,
carreteras, topografia, supervisién y consultoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se lievaran a cabo los mismos, por lo que conoce fas condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL. MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacién y
Contratacion de las obras piblicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas def Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, €l presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES" al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domicilio legal en PRIVADA PUNTA ARENA 176-52, COL. PASEO DE LA RIVERA,
PUERTO VALLARTA JALISCO Mismo que sefiala para recibir nofificaciones relacionadas con el
presente contrato. -

liL.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen recfproca y expresamente la personalidad juridica y el carécter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
ctausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSLILAS:
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- ‘EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA", los
trabajos consistentes en la obra CONSTRUCCION DE GAVIONES PARA PROTECCION DE
TALUDES Y CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL SOBRE CAUCE PLUVIAL (TRAMO ENTRE
LA CALLE IZTACCIHUATL Y LA CALLE HIMALAYA), EN LA COLONIA VOLCANES DE
VALLARTA, MUNICPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL. Relacionada con la adjudicacién directa
PVIDGIS/AD/075/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de
conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el que se
establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra
incluye todos los materiales como herramientas, equipo, mano de obra, efc., obligandose “EL
CONTRATISTA” a realizarlos totalmente, acatando para elio lo establecido en los diversos
ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo, proyscto,
especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demés relativos a la obra, en refacion
con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. E! monto del presente contrato es por la cantidad de
$905,978.82 (NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 82/100
M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (L.V.A), cantidad que podra ser rebasada
Gnicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacion debidamente justificada, la que
se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES” y apruebe el Pleno del
Ayuntamiento, por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado,
independientemente de las responsabilidades en las que incurra por Ia ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por eflo, eximiendo desde este momento de
cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 12 DE AGOSTO DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 10 DE
OCTUBRE DEL 2013, correspondiente a 60 SESENTA dias naturales, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL GONTRATISTA” el inmueble en que deben lievarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a Ias autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA". “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o

especialidades que comespondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de |

designacion a “El MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de Ia construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA”.

Al efecto “EL MUNICIPIQ™ designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacién de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
“EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a "EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A.- El superintendente de construccién debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,

= .
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especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

B.- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida,

C.- El superintendente de construccién, asimismo, debe estar facultado por "EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facuitades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D.- El superintendente de construccién residird en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E.- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular,

F.- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier famado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G.- El superintendente de construccién debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- El Superintendente de construccién debera permanecer at frente de la obra desde el inicio hasta ‘/l’t
su termino final durante el horario en que se desarrollen los trabajos. Z/

1.-“EL MUNICIPIO", por conducto del Titular de la Direccién General de Infraestructura y Servicios

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del 5
superintendente de Construccién, y "EL CONTRATISTA", tendré la obiigacién de nombrar a otro que

re(na los requisitos exigidos en el contrato.

J-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultineamente “EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construcion interino o definitive que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
“‘EL CONTRATISTA" deberd nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro {4} dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hara a "EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO" a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacién y entrega de la
estimacion comespondiente,

-

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de concillar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de fa estimacién que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses comespondientes conforme a una tasa que ser igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las _nﬁdade&pagadaj.m y se computaran
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por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO",

Las estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.-'EL MUNICIPIO" antes del inicio de la obra oforgarda a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento det monto total de los trabajos
contratados, “EL CONTRATISTA" de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por el fotal del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma de! contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total det anticipo.

La fianza debers ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccién de "EL MUNICIPIO”.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de fa Ley de
Obras Pablicas def Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya iugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo ias mismas las que a continuacion se describen:

“EL CONTRATISTA" entregara a "EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obfigaciones que et presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades de! contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendra la opcién de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en ef codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia comln y para toda la repiblica en materia federal; para lo cual "EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra publica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse emores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO" por conducto de fa Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA’", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procederd a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por ia Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La pdliza en que sea expedida a fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucién que las oforgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Valigrte:
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b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado €l plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere {a fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA”", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucibn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera fibre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus pdlizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra ia obligacién de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dingida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la péliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES" acuerdan que si en el iapso que “EL
CONTRATISTA’ reciba el correspondiente anticipo, Hlegaren a ocumir circunstancias econémicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Pubiico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. E! Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante e! ejercicio del confrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que deberd ir acompafiada de la documentacién comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

—N_—_'—h-
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias hébiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la soficitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender ia préroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Salicitud de autorizacion de
prorroga’ conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacién al Calendario de obra”
de conformidad con o establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Pablicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrid en mora durante el tiempo de suspensién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante la rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en fos servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNQ" el cual forma parte integral de! presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del frabajo se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO", asi 8
como a responder por su cuenta Yy riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por et monto total de fa misma,
en caso de que la garanfia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y pefjuicios
causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararfos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por eflo.

‘EL CONTRATISTA’ no podra subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motivo det presente contrato sin la autorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO™ y de contar con dicha

autorizacién seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obliga a responder '
ante “EL MUNICIPIO” de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de 2‘ }

Qe

conformidad con lo estabiecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Iguaimente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de aiguna forma
trasmitir a persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”. \

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara dei lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion,

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total ¢ incidente relevante para
fa obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar ias circunstancias
del caso,

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a "EL

MUNICIPIO" por conducto de la Direccidn General de infraestructura g Servicios la terminacion de
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los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los atticulos 220, 221, 222 al 227 y demés relativos y aplicables de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

"EL MUNICIPIO", procedera a la recepcitn formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusién, no reconociendo ningin adeudo a favor de “EL CONTRATISTA"
que no quede contemplado en el acta de recepcién y entrega.

“EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepclones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibiflos en los
sigulentes casos:;

a).- Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

c)- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
conlrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los frabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose e acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
“EL MUNICIPIO" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, ef texto de fa misma habréa de indicar
que su vigencia se extiende por el fapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o {otal, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resuitare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO® podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA".

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a "EL MUNICIPIO”, este
pagara los frabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberé llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento def contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA", este debera presentar ante “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direcgién
General de Infraestructura y Servicios la soficitud de terminacign anticipada gentro de los siguiente 5




cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los frabajos
realizados, procediendo a cubrir fa estimacion correspondiente ¢ a efectuar los ajustes procedentes;
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

£n caso de no ser aceptada fa mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de la autoridad judicial fa declaracion comespondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Gnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en refacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacién a ™EL
MUNICIPIO”, por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO", podré en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
confravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" que se estipulen en ef presente
contrato lo que daré derecho a su fescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,
ademas de que se le apliquen las penas convencicnales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. ﬂﬁ
/

Cuando “EL MUNICIPIO® determine justificadamente la rescision administrativa de! contrato, la

decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones

al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir

de la fecha en que reciba la notificacién de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en 1 0
cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolverd lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles

siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los frabajos, no cumple con el programa de sjecucion
por falta de materiales o equipo de construccidn, no repare o reponga alguna parle de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de
algtn acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA" la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este Gitimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision def contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resuitantes de trabajos
ejecutados aun no fiquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efecluarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a fa fecha de nofificacion de la
rescision. En dicho finiquito, deberd preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a fa recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabiidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad comespondiente dentro de tos 10 diez dias
hébiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompaiiar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados ylo
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo s6 debera reintegrar a "EL
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MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la facha en que le sea
comunicada fa rescisién a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en ia obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarios en el sitio de
ejecuicion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacitn, tratdndose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saido no amortizado por los dias calendario desde que venci6 el plazo para el
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - “EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
que las obras de este contraio se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con €l
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparara peribdicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacidn anticipada por parte de "EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacién ante ef mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al

que debid realizarse en la fecha de ia verificacion, “EL MUNICIPIO" aplicara una sancion econdmica '\
de acuerdo a la formula siguiente: Ei equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los /
importes de Ia obra que debié realizarse conforme al programa (I.P.) menos ef de a realmente

ejecutada al momento de la revision (1.R.V.) muttiplicado por el factor resultante de la division de los 1 1
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: {I.P.-L.R.P.) por

005 xF.A.

Al realizar ef céiculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la sigulente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
ol atraso es recuperado o definitiva si no se entregare ia obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacién total de fos trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de sjecutar en la fecha de terminacion
programada muitiplicado por ios dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO” verificara también, por conducto de la Direccién General de Infraestructura y
Servicios la calidad de fa obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respettivas, procederé a practicar una evaluacién para determinar ia reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA" o, a eleccion de
“EL MUNICIPIO” la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se apficara una
retencion det valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados. \

Las penas convencionales sefialadas anferiormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento def contrato o rescindirio, por {o anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la poliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante ia vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios a

)
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“‘EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacién de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podré ejecutar los trabajos unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado 1a fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habites a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA® desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por o menos mensuaimente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que se refisren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccién de Infraestructura y Servicios y/o a fravés de los representantes que para el efecto
designe, tendr el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO",

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”",
tendra la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud fa aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a fo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas de! Estado de Jalisco y su reglamento.

“EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando e! costo a gastos indirectos. Asimismo debera
“‘EL CONTRATISTA" cumplir con fo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en fos articulos 1, 7 fraccion Vi, 35
fraccion |l de la Ley para la atencion y desamotlo integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la igfy
de obras pablicas dei Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA™ se obliga
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a
fa construccion final de ia obra, las nomas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejscucion de ta obra objeto de este contrato a
todas y cada una de ias clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
te sean aplicables a la materia, a ia ley de obras plblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus comespondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a ia jurisdiccién y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL. CONTRATISTA”, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicitio presente o futuro.

Las partes declaran gue en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contemdo y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
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juridico es la expresa manifestacién de voluntades, mismo que firnan de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigas de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, e dia 05 DE AGOSTO DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en &l han intervenido.

ElI CONTRATISTA.

CHRISTIAN MARTINEZ VEGA
CONSTRUCCIONES CALVEC, SADE CV

TESTIGOS:

13

ING. OSCAR DEL!
Director General de In

Secretario Técnico de la Comisién dé Adj atacion.

NTONIO PINTO RODRIGUEZ.
Secretario General.

Jefa Administrativa de la
Direccion General de Infraestructura y Servicios.
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