fCONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGISIAD{079/13, DESAZOLVE Y SANEAMIENTO DEL RIO
PITILLAL, EN LA ZONA CENTRO DE LA DELEGACION DEL PITILLAL, EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO
POR DANIEL PARRA LOZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" Y, A AMBOS, *“LAS PARTES"
QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE
LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO
CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO
GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA
ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE
SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.~ El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobiemo del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en e! Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracion Piblica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion |l de la Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobiero fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la divisién teritorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones plblicas y
privadas tendientes a {a realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

¢)~ Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacién de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de ia comunidad vallartense en
coordinacién con empresas particulares y ofros organismos publicos y privados, asi como con la
participacién ciudadana y soctal.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y afribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracién piblica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e)~ Que en virtud de la necesidad de realizar 1a obra PVI/DGIS/IAD/O79/13, DESAZOLVE Y
SANEAMIENTO DEL RIO PITILLAL, EN LA ZONA CENTRO DE LA DELEGACION DEL
PITILLAL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO, se celebra este confrato para
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Cuya ejecucion se utilizaran recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

f)- Que la asignacién de| presente contrato se realizd por Adjudicacién Directa aprobada por la
Comisién de Adjudicacion, Asignacion y Confratacién de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en seslén celebrada en el salon de juntas de
la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 17:00 HORAS del dia 31 DE JULIO DEL
2013.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y 1, 52
fracciones 1, Il y lll de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,11 1, 126 fraccion IV, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracién Piiblica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras fas siguientes afribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcién ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; II) £l Sindico Municipal, debe
acatar las drdenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los confratos que celebre y
en fodo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o lifigios en que sea parte, sin perjuicio de fa facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradares especiales; 1ll) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO" se realicen con esfricto apago a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“EL AYUNTAMIENTO" y det Presidente Municipa! en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las afribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por ei articulo 115 de fa
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones I, 11, 47 fraccion 1, 52 fraccion H, 94 fraccion
I de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobisrno y la Administracién Plblica def Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco. i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ,
LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el
periodo comprendido a partir del 1°. De Octubre dei 2012 al 30 de Septiembre del 2015, seg(n
consta en el documento denominado constancia de mayoria de votos de eleccién de municipes para
fa integracién del H. Ayuntamiento de Pusrto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de
Participacién Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE
ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado fitular de la Secretaria General, por acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier nofificacién o comunicado relacionado con
este confrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalfisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracion Piblica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura pliblica niimero 8596 de fecha 13 DE MAYO DE 1997, Suscrita ante la fe
de LIC. J. PASTOR PADILLA PADILLA, Notario Publico No. 1 de GUADALAJARA JALISCO,
registrada bajo inscripcion nimero 167-168 del Tomo 639 det libro | PRIMERO de EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO
agregada con No. 8 del apéndice 2596,
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B.- Que acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL y cuenta con facultades para
celebrar el presente contrato, mediante escritura publica 13430 TRECE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA de fecha 21 DE ABRIL DEL 2009 otorgada ante la fe del LORENZO BAILON CABRERA,
Notario Piblico No. 25 de GUADALAJARA, JALISCO, mismas que no le han sido revocadas,
modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucién de los rabajos y obligacicnes derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Pdblico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. CON-970514-LY1 con
domicilio fiscal en LEON TOLSTO! NO. 5098 COL. JARDINES UNIVERSIDAD, ZAPOPAN
JALISCO y con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e
INFONAVIT nitmero Ci6-66587-10-4, registrado con el nimero 36 en el Padron de Contratistas
de “EL MUNICIPIO?, con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidrauiica, carreteras,
topografia, supervision y consultoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracién del presente confrato y no se encuentra impedida para la celebracién del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desaroliar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asf
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacién y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
piblicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demés disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES® al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la lefra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domicilio legal en PASEO DE LA MARINA 245 COL. MARINA VALLARTA CP.
48335, PUERTO VALLARTA JALISCO Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas
con el presente contrato,

lil.- “LAS PARTES" DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacién se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencién sin

reserva y que conocen la frascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenide de las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO® encomienda a “EL CONTRATISTA®, los
trabajos consistentes en la obra DESAZOLVE Y SANEAMIENTO DEL RIO PITILLAL, EN LA ZONA
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CENTRO DE LA DELEGACION DEL PITILLAL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO Relacionada con la adjudicacion directa PVIDGISIAD/O79/13 trabajos que se efectuaran
de acuerdo al presupuesto y/o Cataiogo de conceptos que corre agregado al presente confrato como
parte del ANEXO 1 uno, en el que se establecen fas especificaciones y caracteristicas de la obra, Al
efecto, la realizacién de la obra incluye todos los materiales como herramientas, equipo, mano de
obra, etc., obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarios iotalmente, acatando para ello lo
establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los
planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demas
relativos a la obra, en relacion con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de
$198,701.71 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS 711100 M.N.)
Incluyendo ef Impuesto ai Valor Agregado (1.V.A.), cantidad que podra ser rebasada nicamente en
caso de que exista alguna ampliacién o modificacién debidamente justificada, la que se efectuara
mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES®, por lo que si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO®.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a parfir del 12 DE AGOSTO DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013, comespondiente a 45 CUARENTA Y CINCO dias naturales, de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado
como ANEXO 2,

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, ast como a nofificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que corespondan a los trabajos motivo de la presente obra: enviando un oficio de
designacién a “El MUNICIPIO®, por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION", quien sera el
superintendente de la consiruccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA®,

Al efecto “EL MUNICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA®, pudiendo
“EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa nofificacion por escrito a “EL CONTRATISTA® con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA® debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin defrimento de cualquier ofra obra que e coresponda;

A.- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, cataloge de canceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con mofivo de fa ejecucion de los trabajos.

B.- El superintendente de construccion deber tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, pianos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO* por conducto de la Direccién General de infraestructura ¥y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de ia obra convenida,
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C.- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL. CONTRATISTA",
para oir y recibir toda clase de notificaciones reiacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D.- El superintendente de eonstruccion residira en esta localidad, durante la ejecucién de los
trabajos.

E.- El superintendente de consfruccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado det supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G.~ El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

I-“EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de Ia Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Conslruccién, y “EL CONTRATISTA?, tendra la obligacion de nombrar a otro que
relina los requisitos exigidos en el contrato.

J.-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye,
‘EL CONTRATISTA” debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacién del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacién de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervisién dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar Y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hara a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO" a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y enfrega de la
estimacién correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 {dos) dias
habites a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simpie franscurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA® se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacién ufterior de ia estimacion que se frate.,

En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA® deberi
reintegrar estas cantidades mas los intereses comespondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha def pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente ias
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”,

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los frabajos, pues “EL. MUNICIPIO® se reserva expresamente ef derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.
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SEPTIMA.-ANTICIPOS.“EL MUNICIPIO” antes del inicio de la obra oforgarda a “EL
CONTRATISTA" un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de ios trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA” de conformidad con Ib dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Pubficas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por el total def monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de {a firma del confrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total def anticipo.

La fianza deberd ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO®,

“EL MUNICIPIO" no otorgara anticipo alguno a “EL CONTRATISTA”, ni este otorgara fianza alguna a
‘EL MUNICIPIO” por manifestar el contratista no requerirlo para iniciar la obra.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos de! 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Plblicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

“EL CONTRATISTA’ entregara a “EL MUNICIPIO® denfro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacién de la obray antes de ia entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA".

Las garantias por el cumplimiento del conirato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiguen o varien las cantidades del contrato.

§i transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendra la opcién de no formalizar dicho contrato,

Asimismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA" quedara obiigado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los efrores y vicios ocuiltos y de cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la replblica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento dei monto
total de |a obra publica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse emores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO® por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrifo a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacién de la fianza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO”, la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poliza en que sea expedida la fianza, dehera contener las siguientes declaraciones expresas de
fa institucién que las otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta,

b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.
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¢).- Que en caso de que sea prormogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, s vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha préroga
o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, préroga o espera acordados.

d)}-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las esfipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra opter de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g)- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la proroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a fa
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra o anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
fa péliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia ai fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la jey de la materia a los beneficios de
orden y excusion,

Dada la naturaleza de la obra, las partes convienen en que “EL CONTRATISTA” no otorgara fianza
alguna a “EL MUNICIPIO por vicios ocultos.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES® acuerdan que & en ef lapso que “EL
CONTRATISTA® reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualguiera de elfas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 Y
demas relativos y aplicables de ia Ley de Obras Piiblicas de! Estado de Jalisco y su reglamento en fo
conducente en lo siguients:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIQ® a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
pubiicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Senvicios podra modificar el
proyecto, catélogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA. Las modificaciones se consideraran
incorporadas ai texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL. CONTRATISTA” llegare a producirse la suspension de
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los trabajos, este podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de fa eventualidad como la necssidad de
ampliar el iempo para la realizacion de los frabajos en el plazo que se considere necesario: solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos, “EL MUNICIPIO® resalvera sobre |a procedencia de Ia solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientss a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prormoga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos ‘Solicitud de autorizacion de
promoga’ conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de [a Ley de Obras Pilblicas de! Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL
CONTRATISTA” incumié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al afraso de ia obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO" pudiera dar por
rescindido el contrato mediante {a rescision administrativa,

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en fos servicios y frabajos objeto
del presente confrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO" el cual forma parte integrai del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectilen a safisfaccion de “EL MUNICIPIO®, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y emores, ademas de responder de los dafios Yy perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL. MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios Yy perjuicios
causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a refribucion alguna por etio.

‘EL CONTRATISTA® no podra subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacién seguira siendo responsable en tode momento de los mismos y se obliga a responder
ante “EL. MUNICIPIO™ de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras plblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Iguaimente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrata Yy sus
anexos, con excepcion de los derechos de eobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa Y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”,

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por fo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejscucién.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
|a obra, las partes levantaran y fimaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
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los articulos 220, 221, 222 al 227 y demés relativos y aplicables de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

“EL MUNIGIPIQ", procadera a la recepcion formal de las obras, dentro del términa de los 30 treinta
dias siguientes a su conelusion, no reconociendo ningtin adeudo a faver de “EL CONTRATISTA?
gue no quede contemplado en el acta de recepcién y entrega,

“EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren ftrabajos
terminados y sus partes sean idenfificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los frabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a fas hormas de construceion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

c)- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO* recibira
los trabajos dentro del piazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afo siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO® y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccién, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO® podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los frabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA",

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO", este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente confrato, el cual podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten 1a continuacién de las obras
por “EL CONTRATISTA", este debera presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anficipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la egtimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
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ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato,

En caso de no sar aceptada la mocién de terminacién anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA",
debera obtener de la autoridad judicial ia declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA® como empresario y patron
del personal que acupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de
las obligaciones derivadas de ias disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO®, en relacion con los frabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO”, por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO*, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO®,
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo,

Cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA", exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias hébiles contados a partir
de la fecha en que reciba fa notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convengay en
cuyo caso “EL MUNICIPIO® resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido et escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL. CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por fatta de materiales o equipo de construccién, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier ofra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO®, una vez que se de
algin acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA® Ia
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este Ultimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicién y defensa de tal determinacion, una
vez franscurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO® resolvera lo condugente y de ser procedente la
rescisién del contrate por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO* procedera a
hacer efecivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se oforgue ef finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse denfro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun ho ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de ofras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad comrespondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las
prusbas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de fos anticipos otorgados ylo
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA’, el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO® en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que
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tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a enfregarlos en el sitio de
sjecucion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por |a Ley
de ingresos de la Federacion, traténdose de promoga en e plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendaric desde que venci6 el plazo para el
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA, PENAS CONVENCIONALES - “EL MUNICIPIO” tiene ia facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA’ de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO®, por conducto de la Dirsccion General de
Infraestructura y Servicios comparara peridicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA’, debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante ef mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiers el pamrafo anterior, e avance es menor al
que debi realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO® aplicara una sancién econémica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivaiente al 5% {cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debi6 realizarse conforme al programa (1.P.) menos el de la reaimente
ejecutada al momento de la revision (I.R.V.) multiplicado por ef factor resultante de la divisién de los
dias de afraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: {L.P.-l.R.P.) por
005x F.A. :

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y promogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso consfructivo dentre del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos 0 mas
sanciones por afraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento de! importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién
programada muttiplicado por los dias de atraso en Ia enfrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccién General de Infraesfructura vy
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA" o, a eleccién de
‘EL MUNICIPIO" la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA®
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO® para exigir el cumplimiento del confrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la poliza de fianza por las diversas garantias
consideradas,

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccion General de infraestructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO" junto con los costos, en un plazo méximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacién de Coniceptos Extraordinarios” acompahado del
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formato numero 07 denominado "R.C.U.” Registro de Control Unitario, para que este resueiva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con ia
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de 1a facha en que se le haya nofificado ia autorizacion.

En este caso de frabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA’ desde su iniciacion, debera
comprabar y justificar por ko menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a fravés de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los frabajos objeto del presente
contrato, y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
gue ordene “EL MUN!CIPIO”,

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”,- "EL CONTRATISTA’,
tendra la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturaies y
Pesca cuando se realicen los frabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

“EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente confrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
“EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion Vi, 35
fraccion H de la Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras plblicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
enfregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instatados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION,. “LAS
PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de la obra objeto de este confrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las hormas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras piblicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aqueilo que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA’, renuncia al
fuero que pudiera cotresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente confrato no existe dolo, mala fe, o cualquier ofro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden ei contenido y alcance juridico de las
obligaciones esfipuladas en el mismo ast como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

TRATO N° PV/DGIS/AD/0T9/13
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Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, i dia 05 DE AGOSTQ DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

[») i

pr J

LIC. RAMON DEWMETRIO GUERRERO. MARTINEZ
-~ Presidente Mynicipal.

ING. OSCAR %
Director General de fnfrestrdctura y Selvicips
Secretario Técnico de fa Comisién dé Adjddicacion, Asignacion y Contratacién.

INTO RODRIGUEZ,

Secretario General.

Suscribe el presente dnica y exclusivamente en sjercicio de la facultad de refrendo prevista por el

articulo 111 del Reglamento Organico del Gabierno y la Administracién Piblica del Municipio de
Puerto Vallarta,

Jefa Administrafiva de la

Direggiéh General de Infraestructura y Servicios.
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