CONTRATO DE o' A PUBLICA PVIDGISIADIO'81‘I'1'3 DESAZOL. .Y SANEAMIENTO DE
ARROYO LA VIRGEN DESDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA CALLE CHIHUAHUA

VALLARTA JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO,EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, EL C. ULISES 'ALEJANDRO
SANDOVAL ESPARZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES”
QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE
LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO
CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO
GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIQS Y JEFA
ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE
SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
.- DECLARA “EL MUNICIPIO” |

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta,

Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion

Politica de fos Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado

de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38y demés relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la 1
Administracidn Publica Municipal de! Estado de Jalisco.

b~ En los términos de los articulos 2 y 38 fraccién Il de la Ley del Gobierno y fa Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la divisién territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios piblicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en _;ﬂ L(
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en /
coordinacion con empresas particulares y ofros organismos publicos y privados, asu como con la
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobiemo yla administracion publica municipal ‘
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran fas funciones a su cargo.

e)- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV!DGISIAD1081!13 DESAZOLVE Y
SANEAMIENTO DE. ARROYO LA VIRGEN: DESDE CALLE"G_ DE. SEPTIEMBRE HASTA CALLE
CHIHUAHUA: CADENAMIENTH '_560'AL 24060, COL. LA’ FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO’ VALLARTA JALISCO_ ) 58 ce!ebra este contrato para cuya EJECUCIOFI se utilizaran
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f).- Que la asignaciéi....2l presente contrato se realizo por Adjudlcamon ~&cta aprobada en sesion
de fa Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacién de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco celebrada para en el salén de juntas de la
Direccidn General de Infraestructura y Servicios a las 17:00:HORAS del dia 31 DE JULIO DEL 2013.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y il, 52
fracciones |, Il y Il de la Ley del Gobiemo y ta Administracion - Piblica Municipal del Estado de
Jaiisco y articulos 1, 2, 3 fraccion |V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion vV, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: [) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; i} El Sindico Municipal, debe
acatar las Ordenes de “Et AYUNTAMIENTO?”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en fodo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o liigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; Ill) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO?” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
"EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, ¢l LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de Ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones 1, I, 47 fraccion 1, 52 fraccion 11, 94 fraccidn
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobiermno y ta Administracion Pdblica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i)- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LiC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
artir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segln consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con

- este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto

Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracion Pablica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Ser una persona fisica dedicada a la Edificacion de infraestructura civil, infraestructura vial,
pavimentaciones, pasos a desnivel, pavimentos en concreto, mantenimiento de carreteras,
movimientos de tierra, puentes y obras de drenaje.

B.- Que tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a fa ejecucion de
los frabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con Ia tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello
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C.- Que se encuentr. .. zbidamente registrado ante la Secretaria de Hac __Ja 'y Crédito Publico con
el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. SAEU841106-793 con. domicilio fiscal en
YERBABUENA NO. 155:COL: AMPLIACION: SAN JOSE; PUERTO:VALLARTA; JALISCO y con
registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT
nimero B98-36016-10-3, registrado con el numero 205 en el Padrén de Contratistas de “EL
MUNICIPIO", con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras,
topografia, supervisién y consultoria y proyectos de infraestructura.

D.- Que cumple con todos fos requerimientos legales necesarios para la celebracion del presente
contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por ninguno de los supuestos
considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

E.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caricter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciono “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

F.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion
de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras plblicas del
Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demés disposiciones administrativas expedidas en
esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de obra y demas
documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente adjudicacion que se
anexan debidamente firmados por “LAS PARTES” al presente contrato, teniéndose aqui por
reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1 uno.

VALLARTA JALISCO Mlsmo que senala para FECIbIr notif cacnones relamonadas con eI presente
contrato

Ifl.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facuitades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA”. los
. trabajos consistentes en la obra DESAZOLVE Y. SANEAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN DESDE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA CALLE: CHIHUAHUA CADENAMIENTO 14560 AL'2+060,
COL..LA FLORESTA EN EL: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO Relacionada con la
adjudicacion directa PV/DGIS/AD/081/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o
Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el
que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacién de la
obra incluye todos los materiales como herramientas, equipo, mano de obra, etc., obligandose “EL
CONTRATISTA” a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo, proyecto,
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especificaciones del piwgrama de ejecucion, presupuesto y demas relat....s a la obra, en relacion
con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA EL MONTO DEL CONTRATO El monto del presente contrato es por la cantidad de

' 32!100=M N) Incluyendo eI Impuesto al Va[or Agregado (I. VA) cantldad que podra ser rebasada

Unicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacion debidamente justificada, la que
se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES” y apruebe el Pleno del
Ayuntamiento, por lo que si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado,
independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por eflo, eximiendo desde este momento de
cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 12:DE- AGOSTQ DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013, correspondiente a 45 CUARENTA Y ‘CINCO dias naturales, de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado
como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deben llevarse a cabo los frabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de [a obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO”, por conducto de la Direccién de Infraestructura y Servicios, en los
terminos del documento "CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de la construccidn, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA”,

Al efecto "EL MUNICIPIO” designaré al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
“EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacién por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A.- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccidn, catilogo de conceptos o actividades de ia obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particuiares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de fa ejecucion de los trabajos.

B.- Ef superintendente de construccion debera tener a disposicién de “EL MUNICIPIO” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida.

C.- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por "EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.
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D.- El superintendei. . de construccién residira en esta localidad, . _.nte la ejecucion de los
trabajos.

E.- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por -
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea reguerida.

G.- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- Et Superintendente de construccion debers permanecer al frente de Ia obra desde el inicio hasta
su termino final durante ef horario en que se desarrollen los trabajos.

l.-“EL. MUNICIPIO", por conducto del Titular de Ia Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA”, tendr4 Ia obligacion de nombrar a otro que
relina los requisitos exigidos en el contrato. '

J-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente "EL CONTRATISTA’ debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
“EL. CONTRATISTA" debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacién del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los frabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompaiadas de la - documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente. 5

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacién,

El p'ago se hard a "EL. CONTRATISTA" por parte de "EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacién y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacién de “EL CONTRATISTA se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que "EL. MUNICIPIO” realice algiin pago en exceso, “EL CONTRATISTA" deber
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a

la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de Lt
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran

por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO".

Las estimaciones y Ia liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues "EL. MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.-'EL MUNlCiPIOﬂ’_’_ antes del inicio de la obra otorgara a “EL
CONTRATISTA” un  anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191

\l
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar ; %

una fianza a favor de "EL MUNICIPIO" por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
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de veinte dias habile.-.ontados a partir de la firma de!f contrato misma 'g.,u,; se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucién mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de "EL MUNICIPIO”.

“‘EL MUNICIPIO" no otorgara anticipo alguno a *EL CONTRATISTA?, ni este otorgaré fianza alguna a
"EL MUNICIPIO" por manifestar el contratista no requerirlo para iniciar la obra.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
- procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y apiicables de ia Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas fas que a continuacion se describen:

‘EL CONTRATISTA” entregara a “EL MUNICIPIO’ dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de ias obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA",

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del conftrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el seguhdo parrafo de esta clausula, "EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, "EL MUNICIPIO", tendr4 la opcién de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de

los defectos que resuitaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier 6
ra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato yenlo

particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito

Federal en materia comin y para toda la republica en materia federal; para lo cual “EL

CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto

total de la obra publica contratada, y por un termino de uno a cinco afios calendario de Ia fecha de

recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios o comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de "EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. }\&

La pdfiza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que fas otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.

b}.- Que la fianza se oforgue en los términos estrictos de este contrato.

c}.- Que en caso de que sea prorogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha proroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en Ios

terminos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados. '
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d)-Que la fianza ase,,...¢ a ejecucién de los trabajos materia de este ¢. __.ato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza "EL. CONTRATISTA’ tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prérroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la poliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible [a fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

Dada la naturaleza de la obra, las partes convienen en que “EL CONTRATISTA” no otorgara fianza
alguna a "EL MUNICIPIO por vicios ocultos.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- "LAS PARTES" acuerdan que si en el fapso que "EL
CONTRATISTA” reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no

uestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos-de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y 7
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
refativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito P(blico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los coslos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de "EL CONTRATISTA", la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios refativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL ﬁq

MUNICIPIO™ por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios podra modificar el

proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones .y programa materia de este contrato mediante

comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran

incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes. \
)

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.-- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanto Ia existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para Ia realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud

que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre fa procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
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20 veinte dias nature...s siguientes a la fecha de su recepcion, determiri.__Jo el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que el niimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacién de
proroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas def Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran [as sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido ef contrato mediante la rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a satisfaccion de “EL MUNICIPIC?, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no Hegue a cubrir en su totalidad los dafios y periuicios
causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirfos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a refribucion alguna por ello.

‘EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos

ofivo del presente confrato sin la autorizacion por escrito de *EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por-escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirar del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demés implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parciél o total o incidente relevante
para la obra, fas partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las
circunstancias del caso. _'

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara gue los mismos esté

debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica de!
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.
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‘EL MUNICIPIO", pr.....dera a la recepcion formal de las obras, dentro. . término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ningin adeudo a favor de “EL CONTRATISTA”
que no quede contemplado en el acta de recepcion y enfrega.

"EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a}.- Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y o que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIQ” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA". '

c).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato,

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de fiquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se harén
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA” conforme a la

aturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza gue se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- ‘EL MUNICIPIO" podra
suspender temporalmente en fodo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podré continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIQ", este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo
fodos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Silos trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro dei cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibifiten la continuacién de las obras
por “EL CONTRATISTA’, este debera presentar ante "EL MUNICIPIQ” por conducto de la Direccio
General de Infrastructura y Servicios ia solicitud de terminacién anticipada dentro de los siguiente 5

cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos -

realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes:
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
- comprobados y soportados y se relacionen directamente con e presente contrato.
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En caso de no ser ace,.sda la mocion de terminacién anticipada del Cont.__u, “EL CONTRATISTA",
debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el (inico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
frabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacién a EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre [a materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se eétipuien en el presente
contrato lo que daré derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO",
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el conirato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro de! término de veinte dias hébiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso "EL MUNICIPIO" resolverd lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”,

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la

fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion

por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de fa obra

rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
or cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO”, una vez que se de
alglin acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” Ia
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicién y defensa de tal determinacion, una
vez franscurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente y de ser procedente ia
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de."EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante fa autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier ofro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada fa rescision a “EL CONTRATISTA'", para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios def concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
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utilizarse en la obra,",.¢L CONTRATISTA” se compromete por escrito- ,,entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencio el plazo para el
reembolso hasta la fecha de [a liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES.- "EL MUNICIPIO’ tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA’ de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparard periddicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de "EL CONTRATISTA’, debiendo ser suficiente fa debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la

bitacora la visita respectiva,

Si como consecuercia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debid realizarse en la fecha de la verificacion, "EL MUNICIPIQ” aplicara una sancion economica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debit realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de [a revisidn (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (I.P. E.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sanciones por afraso, en la siguiente se decidird el importe de Ia anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose €l 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en ia entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO” vérificara también, por conducto de la Direccién General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA" o, a eleccion de
“EL MUNICIPIO" 1a aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si "EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de Ja facultad que

tiene “EL MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS -Si durante la vigencia del contrato. "EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera nofificarlo por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO" junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
formato numero 07 denominado "R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo

“conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Gnicamente en caso de que cuente con la

autorizacion por escrito de "EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
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10% diez por ciento ue total de dichos costos, la que debera de exhibi—n un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de Ia fecha en que se le haya notificado [a autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de "EL
MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas antefiores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - "EL MUNICIPIO" por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dara a "EL. CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene "EL MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- *EL CONTRATISTA",
tendra la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacién de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente confrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
‘EL. CONTRATISTA” cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacién con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion It de la Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a
Jas habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas
discapacitadas. : 1 2

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que |o integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al

reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras piiblicas para el municipio de Puerto g
Vallarta, Jalisco. | il

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro. N

Las partes declaran que en ef presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier ofro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto-con los testigos de asistencia.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 05'DE:AGOSTO.DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.
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LIC. RAMON DEMETRIOGUERRERO. MARTINEZ
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Secretario Técnico de la Comisich ¢€ Adjudicacion, Asignacion y Contratacion.
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ANTONIO PINTO RODRIGUEZ.
Secretario General.

. LILIA MERGABOGARCIA:
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Diréccion General de Infraestructura y Servicios.
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