CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/ADI087/13, CONSTRUCCION DE COLECTOR
PLUVIAL EN LA COLONIA TAMARINDOS EN LA DELEGACION DE [XTAPA EN EL MUNICIPIO
DE PUERTO VALLARTA JALISCO. 1A ETAPA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO,EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO" Y, POR OTRA PARTE, EL C. JOSE ANTONIO CUEVAS
BRISENO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL
PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN:
LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA
MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS -.

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
DECLARACIONES;
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- El Ayuntamiento de Puerio Vallarta es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articuio 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracion Plblica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccién |l de la Ley del Gobierno v la Administracion
~ Pablica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nive! de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personaiidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, yenla
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones plblicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de inferés comun, siempre que no correspenda su
realizacicn al Estado. '

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios plbiicos
municipales inciuyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particufares y otros organismos publicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido.en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion publica municipal
del Estado de Jaiisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PVIDGIS/AD/087/13, CONSTRUCCION DE
COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA TAMARINDOS EN LA DELEGACION DE IXTAPA EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO. 1A ETAPA , se celebra este contrato para cuya
ejecucién se utilizaran recursos del l:'OhjlfDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS, A — :
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f}.- Que la asignacion de! presente contrato se realizé por Adjudicacion Directa aprobada en sesion
de la Comision de Adjudicacién, Asignacion y Contratacion de Obra Pubiica del H. Ayuntamiente
Constitucional del Municipio de Puerto Valiarta, Jalisco celebrada para en el salon de juntas de fa
Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 17:00 HORAS del dia 31 DE JUL!Q DEL 2013.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y I, 52
fracciones 1, il y Ill de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobiemno y la Administracion Publica de!
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de "EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; 1l) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; Iil) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de "EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, e LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIC PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a ia
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Poiitica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, |1, 47 fraccion |, 52 fraccion I, 94 fraccion
t de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccidn 1V, 4, 22, 24,25, 38, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131, y demés relativos y
apicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Piblica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron efectos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir dei 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre dei 2015, segln consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana de! Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado fitular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01de Qctubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracion Publica de! Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

ll.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Ser una persona fisica dedicada a la Edificacion de infraestructura civii, infraestructura vial,
pavimentaciones, pasos a desnivel, pavimentos en concreto, mantenimiento de carreteras,
movimientos de tierra, puentes y obras de drenaje.

B.- Que tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con fa tecnoiogia,
organizacion ¥ mano de obra especializada para ello
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C.- Que se encuentra debidamente registrado nte la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con
¢l REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. CUBA5705179V8 con domicilio fiscal en
RUIZ DE ALARCON 119 COL. LAFAYETTE, GUADALAJARA JALISCO. y con registro obrero
patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT nimero R12-
9432910-2, registrado con el numero 172 en el Padrén de Contratistas de “EL MUNICIPIO®, con
actividades preponderantes en infragstructura vial, hidraulica, careteras, topografia, supervision y
consuitoria y proyectos de infraestructura,

D.- Que cumple con todos los requerimientos legaies necesarios para la celebracion del presente
contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por ninguno de l0s supuestos
considerados en el articulo 43 de ia Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

E.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, e
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y  son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond "EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

F.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacién y Contratacion
de tas obras publicas para el Municipio de Puerto Vailarta, Jalisco, la ley de obras publicas del
Estado de Jalisco y su regiamento; asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en
esta maleria que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de obra y demés
documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente adjudicacion que se
anexan debidamente firmados por “LAS PARTES” al presente contrato, teniéndose aqui por
reproducidos como si a la tetra se insertaran identificandose como ANEXO 1 uno.

G.- Tener su domicilio legal en 20 DE NOVIEMBRE 239-2 COL. CENTRO PITILLAL, PUERTO
VALLARTA JALISCO Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con ei presente
contrato.

II.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personatidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detalian constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan af contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA”, los
trabajos consistentes en la obra CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA
TAMARINDOS EN LA DELEGACION DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO. 1A ETAPA Relacionada con la adjudicacion directa PV/DGIS/AD/087/13 trabajos que se
efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre agregado al presente
contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el que se establecen ias especificaciones y
caracteristicas de ia obra. Al efecto, la realizacién de !a obra incluye todos los materiales como
herramientas, equipo, mano de obra, etc., cbligandose “EL CONTRATISTA" a realizarlos totalmente,
acatando para elio lo establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables ai
caso, asi ¢ mc/)/?planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de ejecucion,
.
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presupuesto y demas relativos a la obra, en refacion con las normas del lugar en que deben
reaiizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente conirato es por la cantidad de
$1,235,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL. PESOS 00100 M.N.}
Incluyendo el impuesto al Valor Agregado (LV.A.), cantidad que podra ser rebasada (inicamente en
caso de que exista alguna ampliacion o modificacion debidamente justificada, la que se efectuara
mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES', por lo que si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las responsabilidaces en las que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIQ".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los frabajos objeto
de este contrato a partir del 12 DE AGOSTO DEL 2013 vy finalizarlos a mas tardar el 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013, correspondiente a 45 CUARENTA Y CINCO dias naturales, de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado
como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de fnfraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las auteridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en e! sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a "EI MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en fos
terminos del documento "“CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de la construccién, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a ‘EL CONTRATISTA”.

Al efecto “EL MUNICIPIO" designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
‘EL MUNICIPIO™ cambiar al supervisor previa notificacién por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A.- El superintendente de construccién debera conocer con amplitud fos proyectos, normas de
cafidad, especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motive de fa ejecucion de los trabajos.

B.- Ei superintendente de construccion deber4 tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especiﬁcaéiones y calendarizacidn de la obra convenida.

C.- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,
para ofr y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en fodo lo relativo al
cumplimiente del contrato.

D.- E! superintendgnte de
trabajos.

onstrugcion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
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E.- El superintendente de construccion proporcienara al supervisor; nombre, domicilio v teléfonos de
casa, oficina y cefular.

F.- El superintendente de construccién atendera de inmediato cualquier llamade del superviser por
motivos contractuales, cuande su presencia ¢ infervencion sea requerida.

G .- El superintendente de construccién debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

L-“EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA”, tendra la obligacion de nombrar a ofro que
redna los requisitos exigidos en el contrato.

J-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitive que debera reunir los requisitos exigides a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" deberd nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen gue los trabajos objetc de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafadas de la documentacién de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hara a "EL CONTRATISTA’ por parte de "EL MUNICIPIQ" a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacidn y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias fécnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el obieto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algin pago en excesc, “EL CONTRATISTA" debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que seré igual a
la establecida por fa Ley de Ingresos de fa Federacitn en los casos de prorrega para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias caiendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
canfidades a disposicién de “EL MUNICIPIO".

Las estimaciones y |a fiquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.-"EL - MUNICIPIO" antes del inicio de la obra otorgard a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento dei monto total de los trabajos
contratados, “EL CONTRATISTA" de confermidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrate misma que se cancelara cuando el
contratista haya mortlzado _elimporte total del anticipo.
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La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de "EL MUNICIPIO”.

‘EL MUNICIPIO" no otorgara anticipo alguno a ‘EL CONTRATISTA", ni este otorgara fianza alguna a
“EL MUNICIPIO" por manifestar el contratista no requerirlo para iniciar la obra.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demés relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y deméas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

‘EL CONTRATISTA” entregara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de fa obra y antes de la entrega del anticipe mencicnado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrate, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiqguen o varien las cantidades del contrato.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, "EL MUNICIPIO”, tendra fa opcidn de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualguier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civif para el Distrito
Federal en materia comln y para toda la republica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA’ debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra publica contratada, y por un termino de unc a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencién en esta clausula de ne haber inconformidad
por parte de "EL MUNICIPIQ’, la institucion afianzadora procedera a su cancelacién previa
autorizacion por esciito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La péliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucidn que las otorgue.

A} .- Que se expida a favar del Municipio de Puerto Vailarta.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrate.

c).- Que en casc de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d)-Que fa fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.
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e).- Que la institucion afianzadora acepia expresamente lo preceptuade en los articulos 93,
optativamente para el beneficiaric, 95, 118 y 118Bis de fa Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacién o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en fanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendra la oblfigacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director Generat de Infraestructura y Servicios que asi o indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente de! pago de dicha prima, de acuerdo a la iegislacion vigente,
la pdiiza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadera renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA” reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputabies a cualquiera de eilas que determinen un aumento ¢
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco v su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
reiativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO" a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA’, la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios refativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO® por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, cafalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”, Las modificaciones se consideraran
incorporadas a! texto de! contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de casc
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacién de! plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como fa necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
gue debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. "EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender ta prérroga.

En caso de que el numero de dias gue deba comprender !a prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por clento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante_sali ituipresentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
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prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra’
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento,

Si la soficitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrio en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante 1a rescision administrativa. -

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiafes, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos obieto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documenios que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO", asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademéas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrate, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a reiribucion alguna por ello.

‘EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ninglin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO" v de contar con dicha
autorizacién seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de |a ley de Cbras pubiicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

lguaimente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica 0 moral, ios derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”,

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obfiga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirard de! lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas_y demés implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial o total o incidente relevante
para la obra, tas partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las
circunstancias del caso.

DECIMA QUINTA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demés relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

‘EL MUNICIPIO", procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ningln adeudo a favor de “EL CONTRATISTA”
que no quede contemplado en el acta de recepeion y entrega.

“EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean id?ntificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirfos en los
siguientes casos: | /,/, s
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a).- Guando “EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si "EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA",

c).- Cuando de comln acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido e! conirato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro de! plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente, Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afic siguiente contado a partir de |a
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL. MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA', el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, v si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texio de fa misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- ‘EL MUNICIPIO" podra
suspender temporalmente en todo ¢ en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”,

El Presente contrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron {a suspensian.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo
lodos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Silos trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio medificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor ¢
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA', este debera presentar ante “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infraestruciura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes:
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con e! presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA",
debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patrn
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera ef inico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
traY jadgres presen’taren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en relacién con los trabajos
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objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir adminisirativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposicicnes administrativas sobre la materia; asi coma, por el incumplimiento
de cualesquicra de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipuien en el presente
contrato lo que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,
ademas de que se le apliquen fas penas convencionales conforme a lo estabiecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente fa rescision administrativa del contrato, 1a
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo casc "EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA".

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de eiecucién
por falta de materiales o equipo de construccidn, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier ofra causa que implique contravencidn a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO’, una vez gue se de
algln acontecimienio que genere la rescision administrativa, comunicara a "EL CONTRATISTA” la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda presentar dentro del
termino improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicién y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO" resclvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las. garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabitidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escritc ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acte motive de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de ‘EL CONTRATISTA", el mismo se deberd reintegrar a “EL
MUNICIPIO" en un plazo nc mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA’, para lo cual se te reconoceran los materiales que
tenga en la obra ¢ estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA” se ccmpromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandese de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los carges sobre saldo no amoftizad por los dias calendario desde que vencio e! plazo para el
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VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES.- ‘EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual *EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparara periddicamente el avance de las obras sin requerir
auferizacién anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
hitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, €l avance es menor ai
que debio realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO" aplicara una sancién economica
de acuerdo a la formula siguiente: E! equivalente al 5% {cinco por ciento) de la diferencia de los
impories de la obra que debio realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
gjecutada al momento de la revisién (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (ILP.-|.R.P.} por
005 x F.A.

Al realizar el calcule de la sancién de atrasc, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devoiutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los frabajos programados,
considerandose &f 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atrasc en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccion General de infraestructura vy
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas vy
aspecificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de

los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar ‘EL CONTRATISTA” o, a eleccion de

‘EL MUNICIPIO” la aplicacidn de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si ‘EL CONTRATISTA"
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de ia facultad que
tiene “EL. MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterier, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la pdliza de fianza por las diversas garantias
consideradas. ‘

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar trabajes adicionales o conceptos no
previstos, debera nofificarlo por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios a
‘EL MUNICIPIO” junto con fos costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios’ acompafado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de |a fecha en que se fe haya notificade la autorizacién.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo mencs mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" por conducto de Ia
Direccion de Infraes}u‘ctufa y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
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designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dara a "EL CONTRATISTA” por escrite, las instrucciones que considere pertinentes,
refacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones dei mismo
que ordene “EL MUNICIPIO". '

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA”,
tendréa la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicidn de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objetc del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a ta Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y

Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipuiado porel

articulo 214 de la Ley de Obras Publicas dei Estado de Jalisco y su reglamento.

“EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacién de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando ef costo a gastos indirectos. Asimismo debera
‘EL CONTRATISTA" cumplir con io dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacién con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion Vi, 35
fraccion il de la Ley para la atencion y desarrollo integrat de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA. - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de fa obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, as! como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS

PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la cbra objeto de este contrato a

todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean apiicables a {a materia, a la ley de obras plblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados cen las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi come para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA", renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razédn de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento gue pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencia.

Otorgado en la ciudad de Puerio Vallarta, Jalisco, el dia 05 DE AGOSTO DEL 2013 firmando por

cuadruplicado por quienes en él han intervenido.
i /‘

~7 Presidente Muni:_cipal.

! e S
47 a:
Lic. ROBERT ASCENCIOCASTILLO.
i e
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Sindico Municipal.

EL CONTRATISTA

/A(ﬁ

RISENO

JOSE ANTONIO CUEVAS

TESTIGOS:

e ﬁ/// ==
LIC. JOSE ANTONICPINTO RODRIGUEZ.

Secretario General.
Suscribe el presente Onica y&:luswamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el
articulo 111 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Pablica del Municipio de

Puerto Vallarta.
/ o/

L:C/ i MERCADO@-ARC

Jefa Admi nlstratlva dela

Di reccron Generai de Infraestructura y Servicios.
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