CONTRATO DE OB} PUBLICA PVIDGIS'IADIUQGI13 PAVIMENTAL JN EN EMPEDRADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S DE RL DE CV., REPRESENTADA
LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR ING. GERSON OMAR GUTIERREZ CAMARILLO, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO
JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO
PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA,
EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno vy la
Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobiemo y la Administracion
- Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobiemo fundamental, asi
como la base de fa organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jaiisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en Ia
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas vy
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c}- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacién de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es |a
construccion yfo rehabilitacién de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con [a
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y afribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobiemno y la administracién publica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de Ia necesidad de realizar la obra PV/DGIS/AD/096/13, PAVIMENTACION E
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS EN LA LOCALIDAD
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DELAS PALMAS, L...EL MUNICIPIO DE'PUERTO ‘VALLARTA, 4. .iSCO.se celebra esle
contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL. '

f).- Que la asignacion del presente contrato se realizé por Adjudicacion Directa aprobada por la
Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada en el salon de juntas de
la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 11:00 HORAS del dia 22 DE AGOSTO DE
2013.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones [y II, 52
fracciones I, Il 'y Il de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 85,111, 126 fraccion IV, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: |) El Presidente
Municipal fiene fa funcion ejecutiva del Municipio, es decir, Ia efecucidn de los acuerdos vy
determinaciones de "EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; if) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de "EI AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; i) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen cdh estricto apego a derecho,

asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipat en su caso.

h}.- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, e! LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, I, 47 fraccion I, 52 fraccion |, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracién Plblica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco. i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ,
LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para ¢}
periodo comprendido a partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segun
consta en el documento denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para
la integracion del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de
Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE
ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado fitular de la Secretaria General, por acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2012 dos mit doce.

3.- Que sefala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacién o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracién Plblica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, |
cual consta en la escritura publica nimero 3953 registrada en el Tomo XIX del libro lli(TRES) del
protocolo del Notario de fecha 04 DE JULIO DE 2008, suscrita ante la fe de LiC. JOSE EDUARD
PRECIADO GALLO, Notario Piblico nimero 17 de ZAPOPAN; JALISCO, registrada bajo folio
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mercantil nimero 4414. .., de la seccién de comercio de fa DIRECCION'L __ REGISTRO PUBLICO

DE LA PROPIEDAD Y:DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. JALISCO.

B.- Que acredita su personalidad como Representante legal y cuenta con facultades para celebrar el
presente contrato, mediante escritura piblica 3953 TRES. MIL. NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES otorgada ante la fe del LIC! JOSE EDUARDO PRECIADO GALLO, Notario Pablico no. 17 de
ZAPOPAN, .JALISCO, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma
alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, tcnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Pablico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. GUCG78081543A con
domicilio fiscal en AV. TERRANOVA' NO. 288 IN
GUADALAJARA JALISCO y con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL e INFONAVIT nimero R135-334510-8, registrado con el ndmero 96 en el
Padrén de Contratistas de “EL MUNICIPIO”?, con actividades preponderantes en infraestructura

vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision y consultoria y proyectos de infraestructura.

04 COL.:CIRCUNVALACION VALLARTA,

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se flevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucién y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacién, Asignacion y
Contratacion de las obras piblicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
plblicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de Ia presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES' al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domiciio legal en ALDAMA NO; 158  ALTOS: ESQ. MORELOS COL. CENTRO
PUERTO VALLARTA JALISCO Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el
presente contrato.

ill.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen Ia expresion fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la frascendencia y efectos legales de su firma como expresidn de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de coman acuerdo. se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS;
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PR[MERA OBJETO (" CONTRATO "EL MUNICIPIO” encomienda a ... CONTRATISTA" los
DE LA CALLE GOMEZ FARIAS ..EN__._LA_ _LOC,ALIDAD._L;)_E L_AS.PALMA_S, EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO. Relacionada con la adjudicacién directa PV/DGISIADI/096/13
trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto ylo Catalogo de conceptos que corre
agregado al presente contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el que se establecen las
especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra incluye todos los
materiales como herramientas, equipo, mano de obra, efc., obligandose “EL. CONTRATISTA” a
realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas
juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo, proyecto, especificaciones del
programa de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacién con las normas del
lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA EL MONTO DEL CONTRATO EI monto deI presente contrato es por la cantidad de

(l VA) cantldad que podra ser rebasada unlcamente en caso de que exista alguna ampliacion o
modificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto
celebren “LAS PARTES" y apruebe el Pleno del Ayuntamiento, por lo que si “EL. CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor af indicado, independientemente de las responsabitidades en las que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a "EL MUNICIPIO”.,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 26: DE: AGOSTO DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 24 DE
SEPTIEMBRE. DE 2013, correspond|ente a 30 TREINTA dias naturales, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infragstructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de "EL CONTRATISTA” el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de |a obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de

los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingenierc Civil,
| Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en Ia especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de [a presente obra; enviando un oficio de
designacion a "EI MUNICIPIO", por conducto de [a Direccién de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “‘CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de "EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA".

Al efecto "EL MUNICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA", pudiendo
“EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construcciéon de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier ofra obra que le corresponda:

A.- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucidn y de suministros, incluyendo los planos con sus modificacion
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B.- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO”® en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
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avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C.- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por "EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D.- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante Ia ejecucion de los
trabajos.

E.- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- £f superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G.- Bl superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrolien los trabajos.

.-“EL MUNICIPIO", por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA’, tendr4 la obligacion de nombrar a otro que
retna los requisitos exigidos en el contrato.

J.-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente "EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar Yy en su caso
autorizar fa estimacion.

El pago se hara a "EL. CONTRATISTA’ por parte de "EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con e objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que "EL MUNICIPIO” realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberd
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que seraigual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIQ".
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Las estimaciones y la. idacion aunque hayan sido pagadas, no se con:  raran como aceptacion

de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derécho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.-EL  MUNICIPIO" antes del inicio de la obra otorgard a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA" de conformidad con o dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIQ" por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de Ia firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del ariicipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO" no otorgara anticipo alguno a “EL CONTRATISTA’, ni este otorgar fianza alguna a
‘EL MUNICIPIO" por manifestar el contratista no requeririo para iniciar la obra.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articufos del 47 al 51 y demés relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y deméas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

“EL CONTRATISTA’ entregara a “EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en fa clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a "EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
maodifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el piazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clusula, "EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendra la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resuitaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito
Federal en materia comln y para toda la republica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra publica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO”" por conducto de la Direccién
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencidn en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO", la instifucion afianzadora procederd a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por fa Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones exprégas
[a institucion que las otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Fuerto Vallarta.




b).- Que la fianza se oi... ,de en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para {a iniciacion o términos de los
trabajos a que' se refiere la flanza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algtin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d)-Que [a fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacién o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendr4 la obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberdndose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo ala legislacion vigente,
la poliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que |a afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion. 7

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan que si en el lapso que "EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurtir circunstancias econdmicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en o
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el gjercicio del contrato. 7

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita / Z/E/
de “EL CONTRATISTA", la que deberd ir acompafiada de la documentacion comprobatoria

necesaria y denfro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de

publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL \
MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infragstructura y Servicios podra modificar el ’
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considergran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanfo seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de cas

fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
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de prorroga en la que . 2 demuestren tanto la existencia de la eventuai_.J como la necesidad de
ampliar el tiempo para fa realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento det plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberd formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacién al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante Ia rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA" se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO”, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademés de responder de los darios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en CUyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su fotalidad los dafios y perjuicios
causados "EL CONTRATISTA" se obliga a cubririos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello.

"EL CONTRATISTA” no podré subcontratar en ninglin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obfiga a responder
ante "EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

lgualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS -De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a KL
MUNICIPIO" por conducto de a Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacién d
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos est§
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto
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los articulos 220, 221-,,,,,_,.‘2 al 227 y demés relativos y aplicables de fa._y de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.,

“EL MUNICIPIO", procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusién, no reconociendo-ningin adeudo a favor de “EL CONTRATISTA"
que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

‘EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes. sean identificables y-susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y fo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas. -

b).- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

c).- Cuando de comun acuerdo, fas partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato,

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, fevantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de Ia recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA” conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausuia
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO- ‘EL MUNICIPIO® podra
suspender temporaimente en todo 0 en parte y en cuaiquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine fa suspension de la obra por causas imputables a "EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con ef presente contrato, el cual podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato,

DECIMA SEPTIMA. -TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las gbras
por “EL CONTRATISTA", este debera presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Diredti
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacién anticipada dentro de los siguient
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabaj
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes proceden
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ademas pagara los g._ s no recuperables, siempre que estos sean raz.._.bles, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de la autoridad judicial 1a declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA” como empresario y patron
del personaf que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el inico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
frabajo y seguridad social, por o que conviene en responder de todas fas reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a."”EL'
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente

contrato lo que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO",
~ ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, a
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de fa fecha en que reciba la notificacién de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso ‘EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que "EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como
por cualquier ofra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de
algun acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a "EL CONTRATISTA” [a
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este (iltimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, fo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no gjecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes ai del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompanar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados
cualquier otro saido a cargo de “EL CONTRATISTA’, el mismo se debera reintegrar a “
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA’, para o cual se le reconoceran los materiales qu
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tenga en [a obra o e.... en proceso de adquisicion debidamente com, oados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacién, tratdndose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo para el
reembolso hasta la fecha de la liquidacion. :

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - "EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccién General de
Infraestructura y Servicios comparard periédicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debio realizarse en la fecha de |a verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancién econdmica
de acuerdo a la formula siguiente: Ef equivalente al 5% {cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debi6 realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: {(LP.-L.R.P.) por
005 x FA.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos 0 mas
sanciones por atraso, en |a siguiente se decidira et importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion fotal de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada muttiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta,

“El MUNICIPIO™ verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas v
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA” o, a eleccion de
“EL MUNICIPIO" a aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA"
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene "EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS -Si durante Ia vigencia del contrato.
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
“EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante
formato no. 4 denominado "Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
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formato numero 07 de...ninado "R.C.U." Registro de Control Unitario, *, _a que este resuelva Io
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIG” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del fotal de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL. MUNICIPIO” por conducto de |a
Direccion de Infraestructura y Sewicios yfo a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los frabajos objeto del presente
contrato, y dara a “EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene "EL MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA";
tendra ia obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los

medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a Io estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Qbras Piblicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

‘EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de tas obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion Vi, 35
fraccion Il de la Ley para la atencién y desarrolio integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcién de personas
discapacitadas. ‘

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra "EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para fa interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelio que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por fo tanto “EL CONTRATISTA", renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias. '
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Otorgado en la ciuda. _» Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 23 DE AGOST 3L 2013 fimmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

£

- : WY

LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO. MARTINEZ
Presidente Municipal.

LIC. ROBERTH IO CASTILLO.

ING. GERSON OMAR GUTIERREZ CAMARILLO
NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S DE RL DE CV.

TESTIGOS:

ING. OSCA
Director General s
Secretario Técnico de la Comisién deAdjudicacion, Asignacion y Contratacion.

P il .
NTONIO PINTO RODRIGUEZ.

Secretario General.

T st et e
)/.C/. /A MERCA
Jefa Administrativa de la

Direccion General de Infraestructura y Servicios.
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