CONTRATO DE C-..A PUBLICA PV/DGIS/AD/099/13, OBRAS . . REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO - DE* VIALIDADES EN : ASFALTO *= 'Y 'CONSTRUCCION DE OBRAS
HIDRAULICAS EN LA-AVENIDA MEXICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR”
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, CONSTRUCCIONES: Y REMODELACIONES" DE 'VALLARTA SA DE CV,
REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR JOSE MIGUEL HERNANDEZ HERRERA,
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL
PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN:
LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA
MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
'SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- Bl Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica de! Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobiemno y la
Administracién Plblica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los terminos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobiemo y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco, tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la de Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por e! cual ha decidido participar en
la impiementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y ofros organismos plblicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social. )

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos @L

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de fa Ley del gobiermno y fa administracion publica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos qUE,_
requieran las funciones a su cargo. '

e)- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/DGIS/AD/099/13," OBRAS DE 7
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN ASFALTO Y CONSTRUCCION DE
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OBRAS HIDRAULIC..... EN'LA AVENIDA MEXICO EN EL MUNICIPIC.._ 2 PUERTO VALLARTA
JALISCO.,se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

fl- Que la asignacion del presente contrato se realizo por Adjudicacion Directa aprobada por la
Comision de Adjudicacién, Asignacian y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jaliscoen sesion celebrada en el salon de juntas de
la Direccién General de Infraestructura y Servicios a las 11:00 HORAS del dia 22 DE AGOSTO DEL
2013.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y Il, 52
fracciones 1, Il y Ill de la Ley del Gobierno y la Administracién Plblica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccién IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracién Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcién ejecutiva det Municipio, es decir, la ejecucién de los acuerdos y
determinaciones de “"EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; If) El Sindico Municipal, debe
acatar las érdenes de “El AYUNTAMIENTO", representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que fiene "EL
AYUNTAMIENTOQ" para designar apoderados o procuradores especiales; |Il} ef Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTOQ" se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos Y comunicaciones de
"EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal, -
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumente de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones 1, 1l, 47 fraccién 1, 52 fraccion |1, 84 fraccion
I de la Ley del Gobiemno vy la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2,3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jafisco. i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ,
LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO resuitaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el
periodo comprendido a partir del 1°. De Octubre det 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segin
consta en el documento denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para
la integracion del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisca, expedida por el Instituto Electoral y de
Participacién Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE
ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado titutar de [a Secretaria General, por acuerdo def
Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en fa Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracion Pablica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

fl.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura publica nimero 26856 de fecha 16 DE ABRIL DE 2009, suscrita ante la fe
de LIC."CARLOS CASTRO SEGUNDO, Notario Publico nimero 5 de PUERTO VALLARTA
JALISCO, registrada bajo folio mercantil nGmero 15121*12 LXXXVIII del libro 1 de  OFICINA #1 %
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VALLARTA.

B.- Que acredita su personalidad como Representante legal y cuenta con facultades para celebrar el
presente confrato, mediante escritura pablica 26856 VEINTISEIS - MIL: OCHOSCIENTOS
CINCUENTA'Y SEIS otorgada ante la fe del LIC. CARLOS CASTRO SEGUNDO, Notario Pablico no.
5 de PUERTO VALLARTA JALISCO, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas
en forma alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademés con la
tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédifo Pablico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. CRD090417597 con
domicilio fiscat en PROLONGACION ENCINO NO. 106 COL. RESIDENCIAL ALBATROS PUERTO
VALLARTA, JALISCO y con registro obrero patronal ante el INSTITUTQO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL e INFONAVIT numero B9841406109, registrado con el nimero 165 en el
Padrén de Contratistas de "EL MUNICIPIO", con actividades preponderantes en infraestructura
vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision y consultoria y proyectos de infraestructura,

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por

ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de
Jalisco. '

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciores 3
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de !a obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucidn y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios asi

como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacién, Asignacion y
Contratacion de las obras plblicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “‘LAS PARTES® al presente contrato,

teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1 ﬁt
uno.

H- Tener su domicilio legal en PROLONGACION ENCINO NO. 106 ‘COL. RESIDENCIAL
ALBATROS ‘PUERTO ~VALLARTA; JALISCO Mismo que sefiala para recibir notificaciones
relacionadas con el presente contrato.

fil.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

~ A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con elNLA
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacién se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e infencién sin
reserva y gque conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad. '

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de com(n acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:
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PRIMERA.- OBJETC.. £L CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda ‘‘‘‘‘‘ EL CONTRATISTA", los
trabajos consistentes en la obra OBRAS DE' REHABILITACION: Y MANTENIMIENTO  DE
VIALIDADES: EN ASFALTO Y "O:NSTRUCCIO DE: OBRASHIDRAULICAS EN LA AVENIDA
MEXICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO. Relacionada con la adjudicacion
directa .EV_IDGJSIAD[OQQ_I(I_I} trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de
conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el que se
establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, Ia realizacion de la obra
incluye todos ios materiales como herramientas, equipe, mano de obra, etc., obligandose "EL
CONTRATISTA” a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo, proyecto,
especificaciones del programa de ejecucién, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion
con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de
0 (QUINIENTOS MIL PESOS 001100 M:N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado
(!.V.A.), cantidad que podra ser rebasada unicamente en caso de que €xista alguna ampliacion o
modificacion debidamente justificada, la- que se efectuara mediante convenio que al respecto
celebren “LAS PARTES" y apruebe el Pleno def Ayuntamiento, por lo que si "EL CONTRATISTA"
realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de Jas responsabilidades en las que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
elio, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIQ".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 26 DE-AGOSTQ DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar ef 24. DE
SEPTIEMBRE DE 2013, correspondiente a 30 TREINTA dias naturales, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento ‘“CARTA DE COMPROMISQ DE LA PROPOSICION', quien sera el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA”".

Al efecto “EL MUNICIPIO” designara al supervisor de {a obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA", pudiendo
“‘EL MUNICIPIOQ™ cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA” deberd cumplic con las siguientes /

disposiciones, sin detrimento de cualquier ofra obra que le corresponda:

A.- El superintendente de construccién debera conocer con amplitud los proyectos, normas del/}
calidad, especificaciones de construccion, catafogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B.~ El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIQ” en el lugar de




MUNICIPIO" por conducto de ta Direccion General de Infraestructura y':"fervicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C.- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA?,
para oir y recibir toda clase de nofificaciones relacionadas con los trabajos ‘aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D.- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de fos
trabajos.

E.- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F - El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G.- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra,

H.- EI Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su termino final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

I.-“EL. MUNICIPIQ”, por conducto del Titular de |a Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y "EL. CONTRATISTA’, tendra la obligacion de nombrar a otro que
relina los requisitos exigidos en el contrato.

J-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor 5
de este hecho y simuitaneamente “EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

‘EL CONTRATISTA" debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacién de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar Y en su caso
autorizar la estimacién.

El pago se hara a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO™ a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL. CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacién ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso Y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las

cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO". i’//
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Las estimaciones y la-nguidacion aunque hayan sido pagadas, no se col...deraran como aceptacion
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por 1os
frabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en eXCceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.EL  MUNICIPIO” antes del inicio de la obra otorgara a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA" de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan oforgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del al’lth!pO

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debtdamente autorizada a
favor y satisfaccion de "EL MUNICIPIO”.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de ia Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas dispaosiciones
aplicables en fa materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacién se describen:

“EL CONTRATISTA” entregara a “EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega de! anticipo mencionado en la clausula septima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausutas prim'era y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”,

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
madifiguen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendr4 la opcién de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el confrato y en o
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cadigo Civil para ef Distrito
Federal en materia comin y para foda la replblica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra piblica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la aftanzadora respectiva.

Parala cancelacion de la fianza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de "EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procedera a 'Su cancelacion previa

autorizacion por escrito del Director General de Infragstructura y Servicio en dicho sentido y ol {

acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta, -
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b).- Que la fianza se vwrgue en los términos estrictos de este contrato.

¢).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL. CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus pdlizas en caso de incumplimiento del fiado.

g)- Que en tanto se libere la fianza "EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas las
primas para la proroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi o indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legistacion vigente,
ta pdliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible Ia fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que ‘EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Pubiicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los

relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que deberd ir acompanada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a [a fecha de
publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “E LI
MUNICIPIO" por conducto de ta Direccion General de Infraestruciura y Servicios podra modificar el/ {

proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de

los trabajos, este podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de g2
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de prorroga en la que-se demuestren tanto la existencia de la eventuahuad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcidn, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que ef nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacidn de
prérroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacién al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Pablicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de suspensién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante la rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectllen a satisfaccion de “EL MUNICIPIO?, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de ios
defectos y errores, ademéas de responder de los dafios y perjuicios. que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no lfegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por eflo.

"EL CONTRATISTA" no podré subcontratar en ningiin momento parte o el fotal de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO" y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obliga a responder
ante "EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y Sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrifo de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar {a obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias

del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA’ comunicara a "EL
MUNICIPIO" por conducto de Ia Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con Io dispuesto en
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Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

‘EL. MUNICIPIO", procedera a la recepcién formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ningdn adeudo a favor de "EL CONTRATISTA"
que no quede contermnplado en el acta de recepcidn y entrega.

"EL MUNICIPIO" podré ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los frabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO" da.por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA”.

c).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIOQ” recibir4
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si.al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" vy a cargo de “EL CONTRATISTA", ¢l importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de Ia construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme 3 la
naturaleza de la obra, dicha flanza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO- "EL MUNICIPIO" podra
suspender temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
Causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes

fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo

todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a ¢abo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA - SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o

fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por “EL. CONTRATISTA", este debera presentar ante "EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir fa estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
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comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA",
debera obtener de la-auforidad judicial la deciaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL. CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Gnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
frabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en relacién con los ‘trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
confravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato o que darg derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL- MUNICIPIO”,
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa de! contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier ofra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION,- “EL MUNICIPIO", una vez que se de
algun acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA" la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este ltimo pueda presentar dentro del
termino improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicién y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA”, “EL. MUNICIPIO” procedera a

hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de

ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, fo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabitidades a cargo de "EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompariar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados ylo
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de Ia fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que
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tenga en la obra 0 eswen en proceso de adquisicion debidamente coni.«obados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y "EL. CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos. ‘

Si "EL CONTRATISTA’ no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL MUNICIPIQ™ gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en el piazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo para el
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO’ tiene Ia facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparara periddicamente el avance de las obras sin requerir
‘autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor ai
que debio realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIQ" aplicara una sancion econdmica
de acuerdo a la formula siguiente: E! equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debit realizarse conforme al programa (1.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en Ia siguiente formula: {I.P.-|.R.P.} por
005 x F.A.

11

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o0 mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, Ia
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta. ﬂ(

“El MUNICIPIQ" verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de

los trabajos mal ejeéutados, mismos que debera de realizar "EL. CONTRATISTA" o, a eleccion dg._
“EL. MUNICIPIQ" la aplicacion de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas cuyo
valor se hard efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los frabajos mal ejecutados que solo se devolverd si "EL CONTRATISTA"
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene "EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de 1a poliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, deberd notificarlo por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a
"EL MUNICIPIO" junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios” acompaiado del
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formato numero 07 «...ominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, ..ara que este resuelva lo
conducente, el contratista podré ejecutar los trabajos Gnicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de "EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del fotal de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacién.

En este caso de frabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante ef representante de “EL
MUNICIPIC" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL MUNICIPIO” por conducto de Ia
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dara a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a Ias modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO",

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- "EL CONTRATISTA",
tendra la obiigacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los frabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo esttpulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Pubiicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacién de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion V1. 35
fraccion |l de la Ley para la atencién y desarollo integral de personas con discapacidad en cuanfo a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

- VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a

todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que__
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras

Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacién, asignacion y contratacion de obras pubhcas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jafisco y por o tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro. -

Las partes declaran que en ef presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y po
cuadruplicado junto con los test:gos de asistencias.
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Otorgado en la ciuda..-Jde Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 23'DE'AGOS, . DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

El CONTRATISTA.

b

JOSE MIGEL'!; ERNANDEZ HERRERA

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV

TESTIGOS: 7

ING. OSCAR
Director GeneralA

Secretario Técnico de la Comistéh de Contra'taci()n.

LiC. 0 INTO RODRIGUEZ.

Secretario General.

. LALIA MERCADO GARCIA,
Jefa Administrativa de la
Direccion General de Infraestructura y Servicios.
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