CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/CI063/13, CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. MEXICO PRIMERA ETAPA (DE AV. PRISCILIANO
SANCHEZ A AV. LOS TULES) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. DEL
0+125.65 AL 0+240

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., REPRESENTADA
LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR EL ISMAEL SALAZAR ALVAREZ, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES”
QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE
LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO
CHAVEZ Y LA L.CP. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO
GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA
ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE
SUS VOLUNTADES AL TENOR A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:

|.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucién Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del Gobiemno yla
Administracién Plblica Municipal def Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobiemo y la Administracion
Publica Municipal de! Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacién politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros. organismos publicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en fos articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobiemo y la administracion publica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos _juridic_os y celebrar los contratos que

requieran las funciones a su cargo. T
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e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/DGIS/CI/063/13, CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. MEXICO PRIMERA ETAPA (DE AV. PRISCILIANO
SANCHEZ A AV. LOS TULES) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. DEL
0+125.65 AL 0+240, se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional.

f)- Que la adjudicacion del presente contrato se realizé mediante fallo definitivo emitido por la
Comision de Adjudicacion, Asignacién y Contratacion de Obra Pulblica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada para esos efectos en el
salon de juntas de la Direccion General de Infragstructura y Servicios a las 11:00 HORAS del dia 22
DE AGOSTO DEL 2013 con motivo de el concurso por invitacion a cuando menos tres personas
PVIDGIS/CI/063/13 referente a la obra publica CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LA AV. MEXICO PRIMERA ETAPA (DE AV. PRISCILIANO SANCHEZ A AV. LOS TULES) EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. DEL 0+125.65 AL 0+240

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y 1, 52
fracciones I, 1l y Il de la Ley del Gobierno y la Administracién Plblica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion [V, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobiemno y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; {l) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene "EL
AYUNTAMIENTOQ" para designar apoderados o procuradores especiales; |ll) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los decumentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jafisco, perfodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, II, 47 fraccion |, 52 fraccion II, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal def Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobiemo y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir def 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segun consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo def Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracion Piblica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
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Il.- DECLARA EL C._ TRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura pablica nimero 324 de fecha 01 DE FEBRERO DE 2007, suscrita ante Ia
fe del LIC. ALFONSO CHACON. ROBLES, Notario Ptblico nimero 42 de ZAPOPAN, JALISCO,
registrada bajo folio mercantil nimero 34332*1, de REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

B.- Que acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR UNICO y
cuenta con facultades para celebrar el presente contrato, mediante escritura publica 324
TRESCIENTOS VEINTICUATRO de fecha 01 DE FEBRERQ DE 2007 otorgada ante la fe del LIC.
ALFONSO CHACON ROBLES, Notario Publico no. 42 de ZAPOPAN; JALISCO que contiene el Acta
Constitutiva de la mencionada sociedad, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o
limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para cllo.

D).- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédifo Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. FGC-070201-HGA con
domicilio fiscat en RUIZ DE ALARCON NO. 119 COL. LAFAYETTE GUADALAJARA, JALISCO y
con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT
nimero R12-6474210-4, registrado con el ndmero 175 en el Padrén de Contratistas de “EL
MUNICIPIO", con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraufica, cameteras,
topografia, supervision y consuitoria y proyectos de infraestructura.

E).- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para Ia
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de fos supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco,

F).- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitic donde se llevaran a cabo fos mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientaies, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de |a obra a desarrollar, ef
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
infervienen en su ejecucién y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G)-Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion vy
Contratacion de las obras publicas para ef Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, fa ley de obras
pUbiicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES” al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H).- Tener su domicilio legal en VICENTE. PALACIOS NO. 102 COL. FOVISSTE-96 PUERTO
VALLARTA, JALISCO Mismo que sefiala para recibir nofificaciones relacionadas con el presente
contrato.

.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A}.- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el carécter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas gue a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin

HOJA 3 DE 13 QUE PERTENECE AL CONTRATC N° PV/DGIS/CI/063/13

< }
~C

3

,
\
\
%



clausutas que a continuacién se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la frascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA”, los
trabajos consistentes en la obra CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV.
MEXICO PRIMERA ETAPA (DE AV. PRISCILIANO SANCHEZ A AV. LOS TULES) EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. DEL 0+125.65 AL 0+240 Relacionada con la
adjudicacion directa PV/IDGISICI/083/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o
Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el
que se establecen las especificaciones y caracteristicas de 1a obra. Al efecto, la realizacién de la
obra incluye los materiales, herramientas, equipo, mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA"
a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas
juridicas, aplicables al caso, asi como los planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa
de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion con las normas del lugar en que
deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de
3149821.23 (TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN
PESOS 23/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que podra ser
rebasada (nicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacién debidamente 4
justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES y
apruebe el Pleno del Ayuntamiento, por lo que si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor
valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde
este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO”.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA’ se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir def 28 DE AGOSTO DEL 2013 y finalizarlos a méas tardar el 25 DE
NOVIEMBRE DEL 2013, correspondiente a 90 NOVENTA dias naturales, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL /\\'
MUNICIPIO” por conducto de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a }
disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia

del mismo, asi como a nofificar a las autoridades correspondientes ef inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” antes del inicio de \
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,

Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviande un oficio de

designacion a “El MUNICIPIO", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los

terminos del documento "CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION', quien sera el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a "EL CONTRAT!STA".

Al efecto “EL MUNICIPIO" designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
“EL MUNICIPIO” cambiar af supervisor previa notificacién por escrito a “EL CONTRATISTA’ con

tres dias naturales de anticipacion.
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El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier ofra obra que le corresponda:

A).- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catilogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucidon y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demés documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

B).- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, ptanos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida.

C).- Ei superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,
para ofr y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo fo relativo al
cumplimiento def contrato.

D).- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E).- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F).- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- Ef superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H).- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su termino final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

1).-“EL MUNICIPIO”, por conducto de! Titular de [a Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA”, tendra la obligacién de nombrar a otro que
relina los requisitos exigidos en el confrato.

J)-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultineamente “EL CONTRATISTA" deber4 nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir fos requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA” debera nombra af superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se har4 a “EL CONTRATISTA’ por parte de “EL MUNICIPIO" a través de la Jefatura de
_ Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por

——
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el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de "EL CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a rectamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA’ debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO",

Las estimaciones y [a liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO" antes del inicio de la obra oforgard a “EL
CONTRATISTA" un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA" de conformidad con o dispuesto en fos articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza deber4 ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de "EL MUNICIPIO”,

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demés disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

“EL CONTRATISTA" entregara a "EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de fa entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA’ no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIQ", tendra la opcidn de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la republica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" deberé constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento def monto
total de la obra publica contratada, y por un termino de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocuitos “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA’, ast como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta cldusula de no haber inconformidad

por parte de “EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa
Sy
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autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucién que las otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

¢).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado alglin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo en todo casc "EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
terminos del convenio modificatorio, convenio de ampliacién, prorroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estiputaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas e sus pdlizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, fiberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la péliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA’ reciba el correspondiente anticipo, legaren a ocurrir circunstancias economicas no
prestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Pubficas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirecios y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIQ” a solicitud escrita
de “‘EL CONTRATISTA’, la que deberd ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPEC!FICACIOI{IES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" par conducto de la Direccién General de icios podra modificar el
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proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse, fa suspension de los
trabajos, este podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de
prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a {a fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que el numero de dias que deba comprender ta prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en ef formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prérroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de de conformidad con lo establecido en el articuio 75 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrio en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicic de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescision administrativa,

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNQ” el cual forma parte integrat del presente contrato y que la realizacién
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIQ", asi
como a responder por su cuenta Yy riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademés de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se fleguen a causar a “EL MUNICIPIO” ¢ a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para et cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia {Fianza), no llegue a cubrir en su fotalidad los dafios y perjuicios
causados "EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por elio.

“EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ninglin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacién por escrito de "EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion seguiré siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con fo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, fraspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”,

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y deméas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

i‘\
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DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en {a que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA’ comunicara a "EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios fa terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

“‘EL MUNICIPIO", procedera a ia recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ningln adeudo a favor de “EL CONTRATISTA”
que no quede contemplado en el acta de recepcion.

“‘EL MUNICIPIO" podré ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

c)- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contador a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccién, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA” conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por ia fianza que se establece en Ia clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,
el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Silos trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cua
se establezcan los nuevos plazos, costos y+




DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA”, este debera presentar ante "EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademés pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de la autoridad judicial 1a declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de
las obiigaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos
objeto de este contrato, obligdndose a dejar en paz y salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asf como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que dard derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO” determine justificadamente |a rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso "EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO’, una vez que se de
algin acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA’ Ia
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda presentar dentro del
termino improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez franscurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, 1o que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
?'Nrw
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habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deber4 acompafiar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL MUNICIPIQ" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vendio el plazo de
reembolso hasta la fecha de la liquidacién.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - “EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con e}
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparard periddicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacién anticipada por parte de “EL CONTRATISTA’, debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en Ia
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debid realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIQ” aplicara una sancion econdmica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debid realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (I.R.V.) multiplicado por el factor resuitante de la divisién de los

dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente férmula: (1.P-|.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta fa terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de fa obra dividido entre 30 treinta.

“El' MUNICIPIO" verificara también, por conducto de fa Direccion General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA" o a eleccién de
‘EL MUNICIPIO" la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencidn del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirio, por lo anterior no se
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considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios a
“‘EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacién de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos (nicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por ef
10% diez por ciento del total de dichos costos, ta que deberé de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacién.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - "EL MUNICIPIO” por conducto de Ia
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dard a "EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- "EL CONTRATISTA,
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud fa aparicién de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

“EL CONTRATISTA’ se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
"EL CONTRATISTA” cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de fa Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion Il de la Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto
a las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcidn de
perscnas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "EL MUNICIP10” el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
gjecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instatados.

VIGESIMA SEXTA - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas de! Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacién y contratacion de obras plblicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contratolast-esmopara todo aquello que no esté

Ma la jurisdiccion y competencia de los
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tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA", renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio det
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 26 DE AGOSTO DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

ERRERO. MARTINEZ
hicipal.

POR EL CONTRATISTA
FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DEC.V.

REPRESENTANTE LEGAL.

TESTIGOS:

ONIO PINTO RODRIGUEZ.
Secretario General.

HOJA 13 DE 13 QUE PERTENECE AL CONTRATO N° PY/DGIS/C1/063/13
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