CONTRATGC DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/AD/191/13, SUELO CEMENTO EN CALLE TABASCO,
DESDE TAMAULIPAS HASTA SINALOA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS MOJONERAS
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.

CONTRATO CE OBRA PUBLICA PRECIOS UHITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIC DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIC GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DEMOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR QTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, DRYWALL S.A DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR
SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO ROGELIO CONTRERAS HERNANDEZ, A QUIEN EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” ¥, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO
JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO
PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA,
EM SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MURNICIPIO”

a).- El Ayuntamiento de Puerto Valiarla es el ente de gobierno del Municipio de Puerio Vallarta,

Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucién

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado 1
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobiemo y la
Administracion Plblica Municipal del Estado de Jalisco.

b}~ £n los términos de fos articulos 2 y 38 fraccion 1 de la Ley del Gobierno v la Administracion
Pdhlica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica v administrativa de la divisidn ferritorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonia progios; v las facultades y limitaciones establecidas
en ia Constitucion Palitica de los Estados Unides Mexicanos, en la particufar la de! Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones piblicas y
nrivadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

¢}~ Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
" municipaies incluyéndose en esta categorfa la introduccion de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y sacial. '

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribucicnes, en términos de lo establecido en los articuics
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y fa administracién pablica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran {as funciones a su cargo. -

e).- Que en virtud de fa necesidad de realizar la obra PV/DGIS/AD/181/13 SUELO CEMENTO EN
CALLE TABASCC, DESDE TAMAULIPAS HASTA SINALOA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE
LAS MOJONERAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO. | se celebra este
contrato para cuya ejecucién se utilizaran recursos del FONDO Hf {Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipat).
HOJA 1 BE 13 QUE PERTENECE AL CONTRATQ N° P7£;S:‘AD/191!13 i




f).-Que la asignacion del contrato PV/DGIS/AD/191/13 SUELO CEMENTO EN CALLE TABASCO,
DESDE TAMAULIPAS HASTA SINALOA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS MOJONERAS EN
EL MUNICIPIC DE PUERTO VALLARTA JALISCO. Se realizd por Adjudicacion Directa aprobada
por la Comisidn de Adjudicacion, Asignacion y Confratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion no. 23 celebrada en el saldn de
juntas de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 13:00 HORAS del dia 02 DE
DICIEMBRE DEL 2013.

g).- Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones 1y I, 52
fracciones |, [l y Ill de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131, y
demas refativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobiemo y la Administracion Piblica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes. atribuciones: 1) EI Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucién de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; Il) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
tas controversias o litigios en que sea parte, sin peruicic de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; Ill) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
"EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secrefaric General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Valtarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la 2
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, 11, 47 fraccion 1, 52 fraccion 11, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién IV, 131, y deméas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerte Vallarta, Jalisco.

i) Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segiin consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccién de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana det Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de fa Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

i).- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualguier notificacién o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Orgénico del
Gobierno y 1a Administracion Pablica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

l.- DECLARA EL CONTRATISTA. / f

A.-Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo cual™
consta en la escritura publica nimero 12109 de fecha 31 DE ENERO DE 2002, Suscrita ante la fe |/ /
del LIC. MARIO ENRIQUE CAMARENA OBESO, Notario No.7 de GUADALAJARA JALISCO, " -
regisirada bajo Folio mercantil no. 138021 de la DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE

COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO.
————
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B- Que acredita su personalidad como ADMINISTRADOR GENERAL UNICO y cuenta con
facultades para celebrar el presente contrato, mediante escritura plblica 7740 SIETE MIL
SETECIENTOS CUARENTA de fecha 05 DE NOVIEMBRE DEL 2012 oforgada ante la fe del LIC.
RICARDO SALVADOR RODRIGUEZ VERA, Notario Publico No. 34 de GUADALAJARA JALISCO,
mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma
del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridice, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los frabajos y obfigacicnes derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mane de cbra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Credito Pablico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. DRY020211B18 con
domicilio fiscal en VOLCAN JORULLO 5150 COL. VOLCAN DE FUEGO EL COLLI URBANQ,
ZAPOPAN JALISCO y con registro obrero patrenal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL e INFONAVIT nimero Z28-29966-10-4, registrado con el niimero 357 en el Padron de
Contratistas de "EL MUNICIPIO", con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica,
carreteras, topografia, supervision y consultoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
ceiebracion del presente confrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos censiderados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de ics frabajos a realizar obieto de este conirato y ha inspeccionadc
debidamente ef sitio donde se flevaran a cabo los mismos, por lo que concce las condiciones
ambienteles, asi come fas caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicacicnes de caracter tcnico, ha considerado fodos los factores que
intervienen en su ejecucion y  son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el conterido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacién de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, fa ley de obras
pablicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas dispesiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan fa ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
cbra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamenie firmades por “LAS PARTES’ al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
unc.

H.- Tener su domicilio legal en GUERRERO NO. 200 COL. CENTRO PUERTO VALLARTA
JALISCO Mismo que sefiala para recibir notificacicnes relacionadas con el presente contrato,

iL.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con &l
que comparecen a este acto con plenitud de facuitades, de manera libre v espontanea y que fas
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectes legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estandc de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
ccmprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes /i)

CLAUSULAS: : Q:J%

e
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA’, Iosf’
frabajos consistentes en la cbra SUELO CEMENTO EN CALLE TABASCO, DESDE TAMAULIPAS
HASTA SINALOA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS MOJONERAS EN EL MUNICIPIO DE
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PUERTO VALLARTA JALISCO. Relacionada con la adjudicacion directa PV/DGISIADM91/13
trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuestc y/o Catalogo de conceptos que corre
agregado al presente confraio como parte del ANEXO 1 uno, en el que se establecen las
especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra incluye todos los
materiales como herramientas, equipo, mano de obra, etc., obligandose “EL CONTRATISTA" a
realizarios totalmente, acatando para ello lo establecido en Ics diversos ordenamientos y normas
juridicas, aplicables al caso, asi come, los planes de frabajo, proyecto, especificaciones del
programa de ejecucion, presupuesfo y demas relativos a la obra, en relacién con las normas del
lugar en que deben realizarse los frabajes.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto de! presente confrafo es por la cantidad de
$247,351.20 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
201100 M.N.) Incluyendc el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), cantidad que podra ser rebasada
tinicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacicn debidamente justificada, la que
se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES', por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza frabajos per mayor valor al indicade, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra dereche
a reclamar pago alguno por efic, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL
MUNICIPIC". ¢ en el Art. 106 fracciones VILIX y X de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obiiga a iniciar los trabajos objeto
de este confrato a partir det 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 y finalizarios a mas tardar el 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013, correspondiente a 23 VEINTITRES dias naturales, de conformidad cen el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXQ 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUERLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO™ por conducto de fa Direccion General de infraesfructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asf como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civi,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motive de la presente obra; enviando un oficio de
designacién a "El MUNICIPIO”, per conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION', quien sera el
superintendente de la consiruccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA".

Al efecto “EL MUNICIPIO” designara al superviscr de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enlerado y conforme desde este momento "EL CONTRATISTA”, pudiendo
"EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturaies de anticipacion.

El superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda;

A.- El superintendente de construccién deberad conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccidn, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyende fos planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de consiruccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

B.- £l superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones v bitacoras para que “EL ¢ :
MUNICIPIO” por conducto de la Direccidn General de Infragstructura y Servicios pueda verificar el / /
avance fisico, a calidad, especificaciones y calendarizacién de la cbra convenida. K

.‘". &y
TN
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C.- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultade por “EL CONTRAT!STA",i
para oir y recibir foda clase de nolificacicnes refacionadas con los trabajos aun las de caracter
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personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de! cantrate.

D.- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
frabajos.

E.- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, demicilic v teléfonos de
casa, cficina y celular.

F.- El superintendente de construccion atenderé de inmediato cualquier #lamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o infervencién sea requerida.

G- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra,

H.- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de Ja abra desde el inicio hasta
su termino final durante el horario en que se desarroiien los trabajos.

L-“EL. MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccién General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL. CONTRATISTA”, tendra la obligacién de nombrar a otro que
retina los requisitos exigidos en el contrato.

J-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definiivamente, este se obliga a dar aviso por escritc en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simuitdneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interine o definitive que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye,
‘EL CONTRATISTA" debera nombra al superintendente de |z obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajes.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
confrao, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacién de soporte
comprabatorio correspondiente.

La residencia de la supervisién dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacién.

E! pago se hard a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentrc de los quince dias siguientes a fa aprobacicn, aulorizacion y enfrega de la
estimacién correspondiente.

Fn el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para fa revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA’ se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacicn ulterior de fa estimacion que se trate.

Fn el caso de que “EL MUNICIPIO® realice algun pago en exceso, “EL. CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que ser4 igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prémoga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta ia fecha en que se pongan efectivamente ias
cantidades a disposicicn de “EL MUNICIPIO". 4

Las estimaciones y la liguidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptagion
de los trabajos, pues "EL. MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar porVos™
trabajos faltantes, mal ejecutados ¢ per pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.-'EL MUNICIPIO" antes de! inicic de la obra oforgara a “EL
CONTRATISTA” un  anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monte total de los trabajos
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contratados. “EL CONTRATISTA’ de conformidad con io dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fiznza a favor de “EL MUNICIPIO” por e total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuandc el
contratista haya amortizado el importe total de! anticipo.

La fianza deberé ser ctorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de "EL MUNICIPIO”,

OCTAVA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estadc de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantfas a que haya lugar con motivo del cumplimienio de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

‘EL CONTRATISTA" entregara a "EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega def anticipo mencionado en ia clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
madifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere ef sequnde parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO", tendra la opcidn de no fermalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligade a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos confratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incuride, en los términos sefialades en el contrato y en lo
particufar en ef codigo civil para el Estado de Jalisco v en lo general en ef Cadigo Civil para e Distrito
Federal en materia comin y para toda la replblica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" deber constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra plblica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccién
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la flanza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIQ", |a institucion afianzadora procedera a su cancelacidn previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poiiza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las oforgue.

a).- Que se expida a favor del Municipio de Puertc Vallarta.

b).- Que la fianza se otorgue en los #rminos estrictos de este contrato. ,/

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para fa iniciacion o términos detlos |
trabajos a que se refiere la flanza o exista espera, ¢ bien si se hubiese celebrado algin conveﬁ‘ro’;!
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérrogal i\

0 espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en Iosf'
terminos def convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados. :
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d)-Que la flanza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuandc parte de
elios se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los arficulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por sequir en caso de incumplimiento
con et fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadera renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere ia fianza "EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la proroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a ia
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en fanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legistacion vigente,
la pdliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible !a fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la fey de la materia a los beneficios de
orden y excusién.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que ‘EL
CONTRATISTA” reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias economicas no

puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o

reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 at 210 y

demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Pubiicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo 7
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine {a Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permanecerén fijos, hasta fa terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de! contrato.

£n los procedimientos anteriores, ta revision ser& promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA’, ia que deberd ir acompafiada de la documentaciéon comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios relatives, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de fa Direccion General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catélogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al represeniante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas paries.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podré gesticnar una ampliacion del plazo de ejecucion por medic de una solicitud
de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de 7
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinca dias habiles siguientes &l dia en que ocu“"\an\_ /17

o~

a su juicio debe comprender la prorroga. /ZL ' @\
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En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prérroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de conformidad con o establecido en el articuic 75 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento. ' '

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resuita improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrio en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de fa obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante {a rescisién administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de cbra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con fas normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 "UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del frabajo se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultes de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicics que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” ¢ a terceros, en cuyc caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el mento total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados "EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirics y repararlos por su cuenta y riesge, sin que
tenga dereche a retribucion alguna por ello.

‘EL CONTRATISTA" no podra subconfratar en ningtin memento parte o el total de los trabajos
metivo del presente contrafo sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo respensable en tedo momento de los mismos y se obliga a responder
ante “EL MUNICIPIO” de cualquier reclamacion presentada por los frabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 v 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su regiamento en lo conducente.

lgualmente, se obliga "EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir @ perscna fisica 0 moral, los derechos y cbiigaciones derivados de! presente contrafo y sus
anexos, cen excepeicn de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retiraré del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementes que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS .-De toda enfrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA’ comunicara a “EL
- MUNICIPIO” per conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la ferminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismes estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
ios articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Pubfica del
Estado de Jalisce y su reglamento en lo conducente.

que no quede contemplado en ef acta de recepcion y entrega.
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"EL MUNICIPIC” podrd ejecular recepciones parciales cuando a su juicio existieren frabajos
lerminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimisme, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando "EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
gjuste a lo pactado y a las normas de consiruccion respectivas.

b}.- Si "EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el confrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

c)- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o fotales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de fiquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO” y a cargo de “EL CONTRATISTA’ el imporie de ellos se deducird de las
canfidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficienies se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocuitos y mala calidad de Ia construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA” conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este conirato. 9

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escritc a “EL. CONTRATISTA”,

Ei Presente contrate podrd continuar produciendo sus efeclos legales una vez gue hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a "EL MUNICIPIO®, este
pagara ios frabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presenie contrato, el cual podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Silos frabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazes, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento de! contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiiiten la continuacion de las obras
por “‘EL CONTRATISTA", este debera presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su casc aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacicn correspondtente 0 a efectuar los ajustes procedentes;
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente j;"
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato. '/

£n caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Confrato, “EL CONTRATESTA
deberd obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

\2\
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DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIQ”, en refacion con los trabajos
objeto de este contrato, obfigandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podré en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" que se estipulen en el presente
conirato lo que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO",
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO® determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso "EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA'.

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que impligue contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de algin
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA" la
determinacion de la rescisidn, sus causas y efectos, para que este Ultimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIQ” resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturaies siguientes a la fecha de nofificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA" que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a "EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran ios materiales que /-
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion” debidamente comprobados, conforme a Ios

datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de ¢

autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan “

utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de

gjecucion de los trabajos. Li
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Si'EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL. MUNICIPIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a fa establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en ef plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencio el plazo para el
reembolsc hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA, PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO’ tiene la facultad de verificar
que las obras de este confrato se esién ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", por conducto de fa Direccién General de
infraestructura y Servicios comparara periddicamente el avance de las obras sin requerir
auforizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacién ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitcera ia visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debid realizarse en la fecha de la verificacion, "EL MUNICIPIO" aplicara una sancion econémica
de acuerdo a fa formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debid realizarse conforme al programa {L.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de Ia revision (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de afraso transcurridos enfre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (1.P.-L.R.P.} por
005 x F.A. :

Al realizar el calculo de la sancion de afraso, se tfomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobacicnes def avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidir el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si 1 1
el atraso es recuperado o definitiva si no se enfregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion confinuara incrementéndose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose ef 5% cinco per ciento del imporie faliante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada mulitiplicado por los dias de atraso en iz entrega de |z obra dividido enire 30 treinta.

“El MUNICIPIO” verificara también, por ccnducto de la Direccion General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, proceders a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA” o, a eleccidn de
‘EL MUNICIPIO" la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en fa siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA’
cumple & satisfaccion con les trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de ia facultad que
tiene "EL MURICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirio, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si duranie la vigencia de! contrato, “EL
CONTRATISTA” se percala de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera nofificarlo por conducte de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a
“‘EL MUNICIPIO" junio con los costos, en un plazo méximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios” acompariado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelvq Io f
conducente, el contratista podrd ejecutar los trabaios (nicamente en caso de que cuente conmla
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya oforgado la fianza correspondiente por eI
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado fa autorizacion.
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En este caso de irabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA® desde su iniciacidn, deberé
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO" para formuiar {os documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccién de Infraestructura y Servicios y/c a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra e derecho de supervisar en todo tiempo vy lugar los trabajos objeto del presente
conirafo, y darad a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que crdene “EL MUNICIPIO”,

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA”,
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicién de cualguier brote epidémico
en fa zona de los trabajos objeto de! contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndalo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naiurales y
Pesca cuando se realicen los frabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

‘EL CONTRATISTA” se obliga & colocar un sefialamiento de identificacién de las cbras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo & gastos indirectos. Asimismo debera
‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en &l articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su regiamento en relacion con lo dispuesto en los a rifculos 1, 7 fraccién Vi, 35
fraccion Il de la Ley para la atencion y desarrallo integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcidn de personas
discapacitadas.

12

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en o dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la fey
de obras publicas de! Estade de Jalisco, una vez terminada la obra "EL CONTRATISTA” se cobliga a
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instruclivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cléusuias que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables 2 la materia, a la ley de obras plblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacicnados con las mismas v sus correspondientes reglamentos, asi como at
regiamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras pablicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquellc que no esté
expresamente estipulade en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicific presente o futuro,

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualguier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el confenido y alcance jurfdico de las
obligaciones estipuiadas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismec que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

Otorgado en ia ciudad de Puerto Vallaria, Jalisco, el dia 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 firmando
cuadruplicado por quienes en éf han intervenido.

POR “EL MUKICIPIO” /LL
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E CONTRAT%STA.

ROGELIO CONTRERAS HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
DRYWALL S.ADE C.V.

TESTIGOS:

13

"LIC. JOSE ARFONREINTO RODRIGUEZ
€7 Secretario General.
Suscribe el presente Unica y exclusivamente en ejercicio de fa facultad de refrendo prevista por el
articulo 111 del Reglamento Crganice del Gobierno v la Administracion Piblica del Municipio de
Puerto Vallarta.

efa Adeministrativa de Ia
Direccion General de Infraestructura y Servicios.
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