CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/AD/200/43, SUELO CEMENTO CAMINO A PLAYA
GRANDE, DESDE INSURGENTES, ALAMEDA Y CAMINO A PLAYA GRANDE, SUELO
CEMENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE EL PUENTE DE 20 DE NOVIEMBRE, HASTA
JAPON Y CHINA, COL. SAN ESTEBAN DELEGACION EL PITILLAL. EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, PARED URBANA S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE
ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL JOSE PAREDES URIBE, A QUIEN EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" Y, A
AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA
DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING.
OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y
JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION
DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a).- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del Municipio de Puero Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demaés relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracion Piblica Municipal del Estado de Jalisco.

b).- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccién |l de fa Ley del Gobiemo y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, e municipio libre es e! nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco: fiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones plblicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés com(n, siempre que no corresponda su
realizacién al Estado.

¢} Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion /o rehabiiitacic')n de vialidades en general, motivo por €l cual ha decidido participar en
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EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO., se celebra este contrato para cuya ejecucion
se utilizaran recursos del FONDO Il (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal).

f).- Que la asignacion del contrato PV/DGIS/AD/200/13 SUELO CEMENTO CAMINO A PLAYA
GRANDE, DESDE INSURGENTES, ALAMEDA Y CAMINO A PLAYA GRANDE, SUELO CEMENTO
EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE EL PUENTE DE 20 DE NOVIEMBRE, HASTA JAPON Y
CHINA, COL. SAN ESTEBAN DELEGACION EL PITILLAL. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO.se realizé por Adjudicacion Directa aprobada por la Comisién de Adjudicacion,
Asignacion y Contratacién de Obra Puablica del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada en el saldon de juntas de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios a las 11:00 HORAS del dia 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.24

g).- Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y I, 52
fracciones |, Il y Il de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracién Pablica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecufiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; 1) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTO?”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO” para designar apoderados o procuradores especiales; Il) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“EL AYUNTAMIENTO" y de! Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamientc Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 73 de la Constitucidn Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, I1, 47 fraccion 1, 52 fraccion 1, 94 fraccion
| de la Ley del Gobiemo y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion IV, 4, 22, 2425, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobiemno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i)~ Sus Representantes LIC, RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para e! periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segin consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccién de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento ide Puerto VaIIarta Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacién

(¢ o yla Admlmsta'n Pablica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

IL- ECLARA EL CONTRATISTA.

A
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A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura pblica nimero 21144 de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2007, Suscrita
ante la fe del LIC. ROBERTO ARMANDO OROZCO ALONSO, Notario No.130 de GUADALAJARA
JALISCO, registrada bajo folio mercantil electronico no. 40435*1 de la Seccién de Comercio de
la Direccion General del Registro Plblico de la Propiedad y Comercio de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

B.- Que acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL y cuenta con facultades para
celebrar el presente contrato, mediante escritura puablica 24485 VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO de fecha 24 DE ENERO DE 2013 otorgada ante la fe del
LIC. SAMUEL FERNANDEZ AVILA, Notario Piblico No.15 de GUADALAJARA JALISCO, mismas
que no Je han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del
presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas de! presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D .- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Pdblico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. PUR-071001-L23 con
domicilio fiscal en CALLE DEL TUNEL 2343, VALLE DEL ALAMO, GUADALAJARA JALISCO y
con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT
nimero R13-5331210-8, registrado con el nidmero 207 en el Padrén de Contratistas de “EL
MUNICIPIO”, con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras,
topografia, supervision y consultoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificuitad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporcion6 “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacidn, Asignacion y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
plblicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demés disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por ‘LAS PARTES® al presente contrato,
teniéndose acfyi por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
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reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comdn acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- ‘EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA'", los
trabajos consistentes en la obra SUELO CEMENTO CAMINO A’ PLAYA GRANDE, DESDE
INSURGENTES, ALAMEDA Y CAMINO A PLAYA GRANDE, SUELO CEMENTO EN CALLE 20
DE NOVIEMBRE DESDE EL PUENTE DE 20 DE NOVIEMBRE, HASTA JAPON Y CHINA, COL.
SAN ESTEBAN DELEGAGCION EL PITILLAL. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO. Relacionada con la adjudicacion directa PVIDGIS/ADI200/13 trabajos que se efectuaran
de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como
parte del ANEXO 1 uno, en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al
efecto, la realizacion de la obra incluye todos los materiales como heramientas, equipo, mano de
obra, efc., obligandose “EL CONTRATISTA" a realizarios totalmente, acatando para elio lo
establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los
planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demas
relativos a la obra, en relacion con las normas dei lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de
$1,013,064.48 (UN MILLON TRECE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) Incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado {I.V.A.), cantidad que podra ser rebasada Unicamente en caso de que
exista alguna ampliacién o modificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante
convenio que al respecto celebren “LAS PARTES”, por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza
trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO". o en el Art.
106 fracciones VII,IX y X de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013, correspondiente a 23 VEINTITRES dias naturales, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2,

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ‘EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
de! mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motive de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos ddl documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el ,
superintendghte de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de E]_/ J
MUNICIPIQF s% considera trgsmitida directamente a “EL CONTRATISTA". . y/d

. j
i

RYICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asigr?‘ébi)’__;, 9:21
€0 enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA', puﬁ%ﬁ%d
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programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B.- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de "EL MUNICIPIO" en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C.- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA',
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo refafivo al
cumplimiento del contrato. '

D.- E! superintendente de construccion residird en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E.- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier lamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencién sea requerida.

G.- El superintendente de construccion deberd estar autorizado mediante bitacora de obra,

i .- EI Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

I.- “EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA”, tendra la obligacion de nombrar a otro que
reuna los requisitos exigidos en el contrato.

J.- En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA” deberd nombrar a un superintendente en
~construccién interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que
sustituye.“EL CONTRATISTA” debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de’
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contraio, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente. !LL

La residencia de la supervision dentro de los cuatro {4) dias hébiles debera revisar y en su caso
autorizar | estimacic')n.

/
S

;‘/ /

Egresos , de Ios quince dias siguientes a la aprobacién, autorizacion y entreggQ e/ 7/

que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (do;, / dia‘s
e sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferen(;’fas por*

igual a
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la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO".

Las estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.. “‘EL MUNICIPIO" antes del inicio de la obra otorgara a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPEQ" por i total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado ef importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demés disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

“EL. CONTRATISTA" entregara a “EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
flanza por el valor del 10% (diez por ciento) de! importe fotal de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA".

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO", tendra la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para ef Distrito
Federal en materia comin y para toda la republica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" deberéa constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la c pUblica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de

En caso ntarse errgres o vicios ocultos “EL MUNICIPIO" por conducto de la _kecc
Rotuettta y Ser\ncnos lo comunicara de inmediato y por escrito\ & /
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La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucién que las oforgue.

a).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.

b).- Que la fianza se otorgue en los terminos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algiin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d)- Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera fibre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucién afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente de! pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la pdliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible |a fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA’ reciba el correspondiente anticipo, liegaren a ocurrir circunstancias economicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jaiisco y su reglamento-en lo
conducente en lo siguiente:

{os incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calcutados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durafife el ejercicio del contrato.

En los o \ anterlores la rew5|on sera promowda por “EL MUNICIPIO" a solicitud escrlta

\,DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.
; PIO” por conducto deNa Direccion General de Infraestructura y Servicios podréa modif Gér
dtto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
funicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA” Las modlflcaC|ones se consideraran
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para 1a realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias hébiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL. MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando et nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que el namero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefalado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra’
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que ‘EL
CONTRATISTA” incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante la rescisién administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion 8
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO", asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su fotalidad ios dafios y perjuicios
causados "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a refribucién alguna por ello.

“EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ninglin momento parte o el fotal de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO" y de contar con dicha
autorizacién sequira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obliga a responder
ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente. 9’\,

lgualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
frasmitir a persoga fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente conirato y sus
anexos, con Rcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampar. '
este contrato, galvyprevia ayterizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO™. '

%TIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la ¢

ado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobra%é k

A *DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias

R

—
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DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

“EL MUNICIPIO", proceder4 a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusién, no reconociendo ningtn adeudo a favor de “EL CONTRATISTA'
que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

" “EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren ftrabajos
terminados y sus partes sean identificables y. susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando "EL MUNICIPIO® determine suspender los trabajos y o que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO® da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

c).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por ferminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro de! afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
“EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumpiimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- ‘EL MUNICIPIO” podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido Ia causas que motivaron la suspension.

Cuando se la suspensién de la obra por causas imputables a "EL MUNICIPIO”, este
pagara los o , ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, gsten bldamente omprobados, cumpian con los reqmsﬂos para comprobantes

1A SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o
imposibiliten la contmu ion de las obras
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por “EL CONTRATISTA”, este debera presentar ante “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con €l fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, esten debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de la autoridad judicial 1a declaracién correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en reiacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligAndose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO®, por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO*, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que dara derecho a su rescisidén inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecsdo en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decisién correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la naotificacion de rescisidn manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso ‘EL MURICIPIO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare ¢ reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccidn o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los terminos del contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO’, una vez que se de algin
acontecimiento que genere la rescisién administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA" la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este Ultimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez franscurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del dpntrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivgl las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos

este de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez d;as
habilgs siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las

prugbas documentales correspondientes. ?v—-’-\-—r‘“‘:“

N
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Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de ‘EL CONTRATISTA’, el mismo se deberd reintegrar a “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA", para lo cual s¢ le reconoceran los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo para el
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES - “EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparard periddicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de ‘EL CONTRATISTA’, debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al

que debi6 realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancién econdmica 1 1
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los

importes de la obra que debi6 realizarse conforme al programa {I.P.) menos el de |a realmente

ejecutada al momento de la revisién (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los

dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (1.P.-1.R.P.) por

005 x F.A.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones de! avance de las obras y se aplicaren dos o méas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada muitiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“Ef MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccidn General de Infraestructura y N\&
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas vy J
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajog mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA" o, a eleccion de
“EL MUNIGJPIO” la aplicacién de una deductiva en proporcion a tas deficiencias observadas cuyo
4e siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara ung/ .
alor geTos trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONT‘R?"QST /s
JecGion con los trabajos contratados. Y/

cohsideradas.

X\\\
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VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacién de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya oforgado la fianza correspondiente por €l
10% diez por ciento de! total de dichos costos, ia que deberé de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de 1a fecha en que se le haya notificado la autorizacion,

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA’ desde su iniciacidn, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a fravés de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene "EL MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA",
tendra Ia obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicidn de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a ia Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

“EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
“EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion 1l de la Ley para la atencion y desarrolio integral de personas con discapacidaden cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberén existir en funcion de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra "EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacion, los planos comespondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a

todas y Jeda una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que

ypresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
fibunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto ‘EL CONTRATISTA" renuncia al

le seanga cables a Ia . eria, a la ley de obras plblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras"
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Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacién de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con ios testigos de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 06 DE DICIEMBRE DEL 2013firmando por
cuadruplicado por quienes en &l han intervenido.

POR “EL MUNICIPIO”

LIC. RAMON/é;IETRIO GUERRERO MARTINEZ
Presidente Munjcipal,

/ REPRESENT!
PARED URBANA S.A. DE C.V.

Secretario General.
Suscribe el presente Unica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el
articulo 111 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Pablica del Municipio de
Puerto Vallarta.
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