CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/AD/202/13, SUELO CEMENTO EN AVENIDA PLAYA
GRANDE, DESDE OLIVO HASTA SAUCE, EN LA COL PRIMAVERA, SUELO CEMENTO EN
AVENIDA PLAYA GRANDE, DESDE PLAYA GRANDE HASTA ARROYOQ SECO EN LA COL
PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, INGENIERIA, PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION S. A. DE C.V.,
REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
ING. JOSE SANTIAGO MARTINEZ HERNANDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS,
“LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS
TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR
DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y
JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION
DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a).- EIl Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobiemo del Municipio de Puerto Vallarta,

Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion 1
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado

de Jalisco y en los articulos 38, 37, 38 y demas relativos y aplicables de ta Ley del Gobierno y la
Administracion Plblica Municipal del Estado de Jalisco.

b}.- En los t#minos de los articulos 2 y 38 fraccion |l de la Ley del Gobierno y la Administracion

Pablica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi

como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de

Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas

en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la §\/\,
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y

privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

¢).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios basicos como es la
construccion yfo rehabifitacién de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en-.... ¥
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en \'\
coordinacion con empresas particulares y ofros organismos publicos y privados, asi como con la :
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion pablica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/IDGIS/AD/202/13 SUELO CEMENT® EN
AVENIDA PLAYA GRANDE, DESDE OLIVO HASTA SAUCE, EN LA COL PRIMAVERA, SUE
CEMENTO EN AVENIDA PLAYA GRANDE, DESDE PLAYA GRANDE HASTA ARROYO SECO
EN LA COL PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO., se celebra
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este confrato para cuya ejecucién se utilizaran recursos del FONDO il (Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal).

f).- Que la asignacion del contrato PV/IDGIS/AD/202/13 SUELO CEMENTO EN AVENIDA PLAYA
GRANDE, DESDE OLIVO HASTA SAUCE, EN LA COL PRIMAVERA, SUELO CEMENTO EN
AVENIDA PLAYA GRANDE, DESDE PLAYA GRANDE HASTA ARROYO SECO EN LA COL
PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. Se realizd por Adjudicacion
Directa aprobada mediante acta por la Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra
Publica del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion no.24
celebrada en el salon de juntas de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 11:00
HORAS del dia 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.

g).- Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y Il, 52
fracciones |, Il y Ill de la Ley del Gobiemo y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion |V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobiemo y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: ) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucién de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO” que se apeguen a la ley; II) El Sindico Municipal, debe
acatar las drdenes de “EI AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene ‘EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; Ill) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, ¢ LIC, ROBERTO ASCENCIO 2
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las afribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, i1, 47 fraccion |, 52 fraccion If, 94 fraccién
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion |V, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamenfo Organico del Gobierno y la Administracion Piblica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i)~ Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ,LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segun consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la infegracion del H. |
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion™"\
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

j).- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calie Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Orgénico del
Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura plblica nGmero 25081 de fecha 04 DE OCTUBRE DE 2040, Suscrita ante
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la fe del LIC. JOSE LUIS LEAL SANABRIA, Notario No. 74 de GUADALAJARA, JALISCO,
registrada bajo folio mercanti! electronico no. 58042*1 de la DIRECCION DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.

B.- Que acredita su personalidad como ADMINISTRADOR GENERAL UNICO vy cuenta con
facultades para celebrar el presente contrato, mediante escritura publica 25081 VEINTICINCO MIL
OCHENTA Y UNO de fecha 04 DE OCTUBRE DEL 2010 otorgada ante la fe del LIC. JOSE LUIS
LEAL SANABRIA, Notario Plblico No. 74 de GUADALAJARA JALISCO, mismas que no le han
sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacién'y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. IPC1010223B% con
domicilio fiscal en SANTA EMMA NO.120, HACIENDA SANTA FE, JALISCO y con registro obrero
patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT numero
H6821296108, registrado con el niimero 184 en el Padron de Contratistas de “EL MUNICIPIO",
con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision
y consultoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracién del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce |a naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de |a obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de carécter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucidn y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamentc de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucién de los frabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacidon que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES" al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la lefra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domicilio legal en CALLE JALISCO NO. 1323 COL. LA FLORESTA PUERTO

VALLARTA, JALISCO Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente
contrato.

lil- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
gue comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se

comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes —
~
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA”, los
frabajos consistentes en la obra SUELO CEMENTQ EN AVENIDA PLAYA GRANDE, DESDE
OLIVO HASTA SAUCE, EN LA COL PRIMAVERA, SUELO CEMENTO EN AVENIDA PLAYA
GRANDE, DESDE PLAYA GRANDE HASTA ARROYQ SECO EN LA COL PRIMAVERA EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. Relacionada con la  adjudicacion directa
PVIDGIS/AD/202/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de
conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el que se
establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra
incluye todos los materiales como herramientas, equipo, mano de obra, etc., obligdndose “EL
CONTRATISTA" a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo; proyecto,
especificaciones del programa de ejecucidn, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion
con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la canfidad de
$376,404.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100
M.N:) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A), cantidad que podrd ser rebasada
unicamente en caso de que exista alguna ampliacién o modificacion debidamente justificada, la que
se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES”, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL
MUNICIPIO” o en el Art. 106 fracciones VII,IX y X de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto 4
de este contrato a partir del 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a méas tardar el 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013, correspondiente a 23 VEINTITRES dias naturales, de conformidad con el

programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ‘EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccidén General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a nofificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de Y
designacion a “E! MUNICIPIQ®, por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos de! documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION', quien sera el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA".

Al efecto “EL MUNICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de=:..
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA", pudiendo
‘ELMURNICIPIQ” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA" con tres
dias naturales de anticipacion. '

El superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A.- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de la obra
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificacione
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convent
demés documentos inherentes, que se generen con motivo de |a ejecucion de los trabajos.

B8.- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO" en el lugar de

la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especifica ~u...w4_- ue “EL
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MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, ta calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C.- El superintendente de construccién, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con fas facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D.- El superintendente de construccidn residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E.- El superintendente de construccién proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida. '

G.- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- El Superintendente de construccién debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

.- “EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccién General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA’, tendra la obligacion de nombrar a otro que
relina los requisitos exigidos en el contrato.

J.- En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o 5
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor

de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que deberd reunir los requisitos exigidos a la persona que
sustituye."EL. CONTRATISTA" debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervisién dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso \/L
autorizar la estimacién. a}

El pago se hara a "EL CONTRATISTA" por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por 7
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacién que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarge
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO". |
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Las estimaciones y |a liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- "EL MUNICIPIO” antes del inicio de la obra otorgara a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados. "EL CONTRATISTA” de conformidad con o dispuesto en los articulos 50, 51, 180, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de 1a firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIP1O”,

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obfiga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en fos articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Plblicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas fas que a continuacion se describen:

"EL CONTRATISTA’ enfregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA".

Las garaniias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.

St franscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, "EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendra la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de

los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier

otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el cédigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito |,
Federal en materia comin y para toda la republica en materia federal; para lo cual “EL | L
CONTRATISTA" deberé constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto

total de la obra plblica contratada, y por un {érmino de uno a cinco afios calendario de la fecha de

recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma. 1

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion | !
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “Ei—
CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO", la institucidon afianzadora procedera a su cancelacién previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido vy d
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La pdliza en que sea expedida Ia fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresagd
la institucién que las otorgue.

a).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Valiarta.

b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato. (>~<T’l;-‘
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c).- Que en caso de que sea prorogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d).- Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,

optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucién afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “‘EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberdndose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la pdliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).- Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado,
por lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios
de orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocutrir circunstancias economicas no
puestas en este contrato ni tampaco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El Ajuste se
~aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el gjercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revisién sera promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de "EL CONTRATISTA", la que deber4 ir acompafiada de la documentacion comprobatoria

necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fechade | 4

publicacién de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccidén General de Infragstructura y Servicios podra madificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerarar
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto serén obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZQO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de
fortuito o fuerza mayor no imputable a “‘EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensip
los trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solfsitug
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo queSEconsidere-necdsarit, Soliciud
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que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO” resolvera sobre la procedencia de |a solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando e! niimero de dias que
a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos "Solicitud de autorizacién de
prérroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que ‘EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante la rescisién administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO" el cual forma parte integrat del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO", asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafics y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del confrato, hasta por el monto total de la misma, 8
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucién alguna por ello.

‘EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ningln momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO" y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obliga a responder
ante "EL MUNICIPIO™ de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”. '

DECIMA TERCERA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra—— “\
ferminada en buen estado de limpieza por lo que refiraré del lugar fodos los materiales sobrantes, '
cascajo, herramientas y demas implementos que haya ufilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.- ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, tofal o incidente relevante para ‘
la obra, las partes levantaran y firnaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL
MUNICIPIC" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion 4
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos /&
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispug
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demés relativos y aplicables de la Ley de Obra Plblica
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

del
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“‘EL MUNICIPIO", procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusidn, no reconociendo ningin adeudo a favor de “EL CONTRATISTA"
que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

‘EL MUNICIPIO® podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos;

a).- Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumpiimiento de "EL
CONTRATISTA". |

¢).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contraio.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a cargo de "EL. CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducirad de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se harén
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion 9
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de 1a construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- ‘EL MUNICIPIO’ podra
suspender femporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a ‘EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan \,\/
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean "‘.,‘\
razonables, esten debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes '
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo |
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha——-4
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA”, este debera presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabai
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procegentes,
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

\
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En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA",
debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el (nico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las rectamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en relacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO”, por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”, podra
en- cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
por contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en e
presente contrato lo que dara derecho a su rescision inmediata. sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, ademés de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en
el confrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacién de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la 1 O
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion

por falta de materiales o equipo de construccién, no repare o reponga alguna parte de la obra

rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como

por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIC', una vez que se de algin
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a ‘EL CONTRATISTA” la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este Gltimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicién y defensa de tal determinacion, una »&
vez franscurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA’, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
gjecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de ofras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompariar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados

cualquier ofro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA’, el mismo se deberd reintegrar 4

MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en qué

comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los material&s-que

tenga en |a obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los

datos bésicos de precios del concurso, considerando si los hu%ﬁ%tos
Ty
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autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utifizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
gjecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL MUNICIPIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacién, tratandose de prémoga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencid el plazo para el
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO’ tiene la facultad de verificar
que las obras de este confrato se estén ejecutando por “EL. CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO®, por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparard periédicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL. CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de |la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debid realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO" aplicara una sancidn econémica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de fa obra que debio realizarse conforme al programa (l.P.) menos el de la realmente
gjecutada al momento de la revision (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los

dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (1.P.-L.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el calculo de la sancidén de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas 1 1
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos 0 mas

sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si

el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la

sancion continuara incrementandose hasta la terminacién total de los trabajos programados,

- considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y \:\k,
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar |a reposicion de

los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA” o, a eleccién de

“EL. MUNICIPIO" la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo /¢
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvers si “EL CONTRATISTA"
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados. o

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la poliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS -Si durante la vigencia del contrato. “E
CONTRATISTA” se percata de [a necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptgs
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccidén General de Infraestructura y Serficios a
“EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios™ acompafiado dé
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podrd ejecutar los trabajos Unicamente_en.ca mte-con a




autorizacion por escrite de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
rcinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dard a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO”,

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicién de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su regtamento.

“EL. CONTRATISTA’ se obliga a colocar un sefialamiento de identificacién de las obras, en base al

modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera

‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del

Estado de Jalisco y su reglamento en relacién con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccién Vi, 35 1 2
fraccion If de la Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a

las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcidn de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA. - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras pUblicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA" se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacidn, los planos correspondientes a
la construccién final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
gjecucion, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. “LAS f’.&
PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a

todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las nomas y disposiciones administrativas que .,

le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al L
reglamento de adjudicacic')h, asignacion y contratacion de obras publicas para el municipio de Puertor__ ) “"1 -
Vallarta, Jalisco. :

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto "EL CONTRATISTA”, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro. q

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que egte acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
-cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.
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Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en é| han intervenido.

POR “EL MUNICIPiO”

LIC. RAMON DﬁﬁETRIO GUERRERO MARTINEZ
Presidente Municipal.

ING. JOSE S GO'MARTINEZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
INGENIERIA, PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION S. A. DE C.V.

TESTIGOS:

estructura y
Adjudicacio

Secretario Técnico de la Comision d

LIC, JOSEANTONIOPINTO RODRIGUEZ,
- Secretario General.
Suscribe el presente nica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el

articulo 111 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Plblica del Municipio de
Puerto Vallarta.

L.CP It o
fa Administrativa de la

Direcciéh General de Infraestructura y Servicios.
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