CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/AD/208/13, REHABILITACION DE PUENTE
COLGANTE SOBRE RIO CUALE LADO SUPERMERCADO GUTIERREZ RIZO, Y DE PUENTE
COLGANTE SOBRE RIO CUALE LADO MERCADO, COL. EMILIANO ZAPATA EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOCS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADC POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, EL C.ARQ, FELIPE RIOS GALLARDO,
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL
PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC.
JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA
MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a).- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobiemno del municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y fimitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Septimo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco. '

b).- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccién Il de la Ley del Gobiemno y la Administracion
Pablica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en fa particular 1a del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones pablicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda su
realizacién al Estado.

¢}.- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacién de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos pablicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articuls
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobiemo y la administracion pablica municipal N
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que !

requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/DGIS/AD/208/13, REHABILITACION DE

PUENTE COLGANTE SOBRE RIO CUALE LADO SUPERMERCADO GUTIERREZ RIZO, Y DE

PUENTE COLGANTE SOBRE RIO CUALE LADO MERCADO, COL. EMILIANO ZAPATA EN E
H
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MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO., se celebra este contrato para cuya ejecucion se
utilizaran recursos del FONDOS MUNICIPALES.

f).-Que la asignacion de la obra PV/IDGIS/AD/208/13 REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE
SOBRE RIO CUALE LADO SUPERMERCADO GUTIERREZ RIZO, Y DE PUENTE COLGANTE
SOBRE RIO CUALE LADO MERCADO, COL. EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA JALISCO. Se realizd por Adjudicacion Directa aprobada en sesion24 de la
Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacién de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco celebrada para en el salén de juntas de la
Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 11:00 HORAS del dia 06 DE DICIEMBRE DEL
213,

g).- Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones 1y I, 52
fracciones |, Il y Il de la Ley del Gobierno y la Administracion Puablica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Qrganico del Gobierno y la Administracion Pablica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: |) El Presidente
Municipal tiene la funcidén ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; |1} El Sindico Municipal, debe
acatar |as ordenes de "EI AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facuitad que tiene "EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; [ll) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO" se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucicnal de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones I, II, 47 fraccién 1, 52 fraccion 1l, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién |V, 131, y demas relativos vy
aplicables del Reglamento Organico del Gobiemo y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i}.- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segun consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha

01 de Octubre del 2012 dos mil doce. N/

j).- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacién o comunicado relacionado cogt X

este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispueste en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracién Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

W
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A.- Ser una persona fisica dedicada a la Edificacion de infraestructura civil, infraestructura vial,
pavimentaciones, pasos a desnivel, pavimentos en concreto, mantenimiento de carmeteras,
movimientos de tierra, puentes y obras de drenaje.

B.- Que tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello

C.- Que se encuentra debidamente registrado como persona fisica ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Puablico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. RIGF591121CG4 con
domicilio fiscal en POPOCATEPETL No. 507 COL. LOMAS DE SAN NICOLAS , PUERTO
VALLARTA, JALISCC y con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURQ SOCIAL e INFONAVIT numero B98-21485-10-7, registrado con el nimero 16 en el
Padron de Contratistas de “EL MUNICIPIO®, con actividades preponderantes en infraestructura vial,
hidraulica, carreteras, topografia, supervision y consultoria y proyectos de infraestructura.

D.- Que cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebracién del presente
contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por ninguno de los supuestos
considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

E.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucidn y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

F.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion
de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras plblicas del
Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en
esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de obra y demas
documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente adjudicacion que se
anexan debidamente firmados por “LAS PARTES" al presente contrato, teniéndose aqui por
reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1 uno.

G.- Tener su domicilio legal en POPOCATEPETL No. 507 COL. LOMAS DE SAN NICOLAS ,
PUERTO VALLARTA, JALISCO Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el
presente contrato.

il.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la.expresién fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comln acuerdo s&y/i
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”" encomienda a “EL CONTRATISTA", los
trabajos consistentes en la obra REHABILITACION DE PUENTE.COL( ( CUALE
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LADO SUPERMERCADO GUTIERREZ RIZO, Y DE PUENTE COLGANTE SOBRE RIO CUALE
LADO MERCADO, COL. EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO. Relacionada con la adjudicacion directa PVIDGIS/AD/208/13 trabajos que se efectuaran
de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como
parte del ANEXO 1 uno, en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al
efecto, |a realizacion de la obra incluye todos los materiales como herramientas, equipo, mano de
obra, etc., obligindose “EL CONTRATISTA" a realizarlos totalmente, acatando para ello lo
establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los
planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de ejecucidn, presupuesto y demas
relativos a la obra, en relacion con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto de! presente contrato es por la cantidad de
$149,699.91 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SE!SCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
91/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que podré ser rebasada
Unicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacién debidamente justificada, la que
se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES", por o que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho

a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL
MUNICIPIO",

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 09 DE DICIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a més tardar el 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013, correspondiente a 23 VEINTITRES dias naturales, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL 4
MUNICiPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
de! mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA’ antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en ! sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacién a "El MUNICIPIO®, por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION', quien sera el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA".

Al efecto “EL MUNICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento "EL CONTRATISTA’, pudiendo

“EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a "EL CONTRATISTA" con /LL
tres dias naturales de anticipacion. /

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda: /

A.- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas dé},{,ﬁ
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de la obra,é‘

programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones;“
especificaciones generales y particulares de construccidn y normas de calidad, bitacora, convenios y

demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B.- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIQ” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificacipnes.y-hitacoras para que “EL
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MUNICIPIO® por conducto de |a Direccidn General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, |a calidad, especificaciones y calendarizacion de |a obra convenida.

C.- El superintendente de construccién, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA",
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi-como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento dei contrato.

D.- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E.- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicitio y teléfonos de
casa, oficina y celular. :

F.- El superintendente de construccion atenderd de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G.- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra. '

H.- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

l.- “EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, 1a sustitucion del
superintendente de Construccidn, y “‘EL CONTRATISTA", tendré la obligacion de nombrar a otro que
relina los requisitos exigidos en el contrato.

J- En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA’ debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que
sustituye."EL CONTRATISTA” deber4 nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
confrato, se paguen mediante estimaciones acompafadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar Ia estimacion.

El pago se hara a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir de! plazo sefialado para la revisién, con ef objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacién de "EL CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera;

reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a3

/
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prorroga para el pago d

crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las

cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.
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Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- ‘EL MUNICIPIO® antes del inicic de la obra oforgard a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA" de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma de! contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de "EL MUNICIPIO™.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, terminos vy
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

“EL CONTRATISTA” entregara a “EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de 1a obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA".

Las garantlas por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiqguen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO", tendra la opcién de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la Replblica en materia federal; para lo cual "EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra publica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de ia fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse emores 0 vicios ocuitos “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL ]L(,
CONTRATISTA", ast como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacién de la fianza a que se hace mencidn en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procederd a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y.de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 3

A

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.

b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contgto><" ( -

‘\{ e e
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c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para fa iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere |a fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en fos
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d).- Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podré optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica. '

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus pdlizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las
primas para fa promoga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion \ngente
la pdliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h}).- Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia ai fiado,
por lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios
de orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “‘LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demés relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO" a solicitud escrita -
de ‘EL CONTRATISTA", la que deberd ir acompafiada de la documentacion comprobatoria “L
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de ) L
publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL

MUNICIPIO” por conducto de la Dlrecmon General de Infraestructura y Servicios podra modlflcar el ; ,/
/i

incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de e]ecumon por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de 1a cveTTtrake d-coma la necesidad d
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ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender fa prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de ia obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacién al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO" pudiera dar por
rescindido el contrato mediante la rescisién administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO®, asi
como a responder por su cuenta Y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para ! cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, 8
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello.

“EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ninglin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacidn por escrito de “EL MUNICIPIO" y de contar con dicha
autorizacién seguiré siendo responsable en todo momento de tos mismos y se obligara a responder
ante “EL MUNICIPIO” de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en o conducente.

lgualmente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones defivados def presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, safvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”. ﬂ’L

DECIMA TERCERA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucién.

DECIMA CUARTA.- ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial o total o incidente relevante
para la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constars
circunstancias del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a "EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en fa vigencia, de conformidad con lo dispuesto g

%
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los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

“EL MUNICIPIQ", procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ningun adeudo a favor de “EL CONTRATISTA’
que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

“EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIQ” determine suspender fos trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccidn respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

¢).- Cuando de coman acuerdo, las partes convengan en dar por terminado .anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
“EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habré de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
suspender temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “‘EL CONTRATISTA”,

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Silos trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro dalkcuak,
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contratg:

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o

fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de 1as obras
por "EL CONTRATISTA’, este debera presentar ante “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacién anticipada dentro de los siguiente/
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y gn_su caso aprobar los trabajgs

o,
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realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes:
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA",
deber4 obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patrn
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el inico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”, podra
en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato. por causas de interés general o
por contravencién a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA"” que se estipulen en el
presente conirato lo que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, ademés de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en
el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente ta rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba |a notificacién de rescisién manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO” resolverd lo procedente denfro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA".

Se considera que "EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la

fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion

por falta de materiales 0 equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra

rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como ,
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de algln
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” la
determinacién de |a rescision, sus causas y efectos, para que este (itimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que

se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
. . . , . P R i

materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de"@t[g oy

responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad qué

este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dia
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados ylo
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo=se-debera reintegrar a “EA
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partic-de-tarfechaen/que 1€ S
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comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA', para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en |a obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados & la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, fratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo para el
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIQ", por conducto de la Direccién General de
Infraestructura y Servicios comparara periddicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA" debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debio realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancion econdmica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debio realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso franscurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente férmula: (I.P.-L.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion conlinuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccién General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “‘EL CONTRATISTA’ o, a eleccion de
‘EL MUNICIPIO’ la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicién, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverd si "EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados. '

o,

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad ques
tiene “EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se /7
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias *

consideradas,

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos n
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Serwclos
“EL MUNICIPIO” junto eon los costos, en un plazo maximo de 5 cinco. dias-habies, T
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formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios” acompaiiado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podré ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de "EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién, debera
comprobar y justificar por fo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dara a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO",

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA",
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en [a zona de los frabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen [os trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su regtamento.

“‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al

modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera 1 2
“‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del

- Estado de Jalisco y su reglamento en relacién con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35

fraccion Il de fa Ley para la atencidn y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a

las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra "EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccién final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a j}\/
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco. NS

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no estg
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “‘EL CONTRATISTA’, renuncia al
fuero que pudiera corresponderie por razon de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consent|m|ento que pueda anuEar el mismo, que comprenden eI contenido y alcance Jundlco de |z




juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencia.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 06 DE DICIEMBRE DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

POR “EL MUNICIPIO”

LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO. MARTINEZ
Presidente Municipal,

EL CONTRATISTA

ARQ. FELIPE RIOS GALLARDO

TESTIGOS:

Secretario General.
Suscribe el presente (inica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el
articulo 111 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Pablica del Municipio de
Puerto Vallarta.

L. n S g ; . 2
fa Administrativa de la

Direc¢itin General de Infraestructura y Servicios.
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