CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/AD/237/13, AGUA POTABLE EN CALLE ZAFIRO

ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE ALEJANDRINA EN LA DELEGACION DE JOYAS DEL
PEDREGAL .

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EN
ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO ARQ. JOSE GILBERTO GUERRERO
ROMERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL
PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC.
JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA
MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a).- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucién Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

b).- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobierno y la Administracion 1
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi

como la base de la organizacién politica y administrativa de la division territorial del Estado de

Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas

en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la

citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y

privadas tendientes a |a realizacién de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

¢).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios piblicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de [a comunidad vallartense en
coordinacién con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y afribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion pubtica municipal
det Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PVIDGIS/AD/237/13 AGUA POTABLE EN
CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE ALEJANDRINA EN LA DELEGACION D
JOYAS DEL PEDREGAL , se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos de

FONDOS Il (FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.

f)- Que la asignacion de! contrato PV/DGIS/AD/237/13 AGUA POTABLE EN CALLE ZAFIRO
ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE ALEJANDRINA EN LA DELEGACION DE JOYAS DEL
PEDREGAL . Se realizd por Adjudicacion Directa aprobada por la Comisién de Adjudicacion,
Asignacion y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamlento Constitucional del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco en sesion no. 25 celebrada en el salon-de-junk 1a Direccion General de
Infraestructura y Servicios a las 18:00 HORAS del dia 20 DE DIGH=k
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g).~ Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones Iy 11, 52
fracciones 1, Il y Il de la Ley del Gobiemo y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion |V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Orgénico del Gobierno y la Administracion Pablica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: [) E! Presidente
Municipal tiene la funcién ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO” que se apeguen a la ley; I1) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTO?”, representar al Municipio en los contratos que celebre
y en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o liigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO” para designar apoderados o procuradores especiales; Ill) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“EL AYUNTAMIENTO” y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco: Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, I, 47 fraccion |, 52 fraccion II, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipai del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 2425 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién 1V, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobiero y la Administracion Pablica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i)~ Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segin consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jafisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio.del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre de! 2012 dos mil doce.

j).- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Orgénico del
Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura pablica nimero 419 de fecha 18 DE MARZO DE 2009, Suscrita ante la fe
del LIC. SERGIO ODILON RAMIREZ BRAMBILA, Notario No. 6 de PUERTO VALLARTA
JALISCO, registrada bajo 15077*12

B.- Que acredita su personalidad como ADMINISTRADOR GENERAL UNICO y cuenta con
facultades para celebrar el presente contrato, mediante escritura plblica 419 CUATROCIENTOS
DIECINUEVE de fecha 18 DE MARZO DE 2009 otorgada ante la fe del LIC. SERGIO ODILON
RAMIREZ BRAMBILA, Notario Pablico No. 6 de PUERTO VALLARTA JALISCO, mismas que no le

han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma de! presente
contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas de! presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. GCO-090318-2D7 con
domicilio fiscal en PELICANO NO.131 COL. LOS SAUCES PUERTO VALLARTA JALISCO y con
registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT
nimero B98-4034410-3, registrado con el namero 212 en el Padrén de Contratistas de “E
MUNICIPIO®, con actividades preponderantes efi iniraestrictura—yial, T
topografia, supervision y consultoria y proyectos de infraEstr

ay
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E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion de! mismo por

ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Piblicas dei Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarroliar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y  son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond "EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacién de las obras plblicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
plblicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demés disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES' al presente contrato,

teniéndose aqui por reproducidos como si a la lefra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domicilio legal en PELICANO NO.131 COL. LOS SAUCES PUERTO VALLARTA
JALISCO, Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato.

lIl.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontéanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se 3
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIP!O” encomienda a “EL CONTRATISTA”,

los trabajos consistentes en la obra AGUA POTABLE EN CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE
TOPACIO Y CALLE ALEJANDRINA EN LA DELEGACION DE JOYAS DEL PEDREGAL
Relacionada con la adjudicacion directa PVIDGIS/AD/237/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo

al presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del
ANEXO 1 uno, en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la
realizacion de la obra incluye todos los materiales como herramientas, equipo, mano de obra, efc., 1
obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los / f
diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo,
proyecto, especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demés relativos a la obra, en

relacion con fas normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de $
34,200.99 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 99/100 M.N.) Incluyendo el impuesto
al Valor Agregado (I.V.A), cantidad que podré ser rebasada Unicamente en caso de que exista
alguna ampliacion o modificacién debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio
que al respecto celebren “LAS PARTES”, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por
mayor valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que incurra por

ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo
desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO" o en el Art. 106 fraccione

VII,IX y X de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013 correspondiente a 6 SEIS dias naturales, de conformidad con el progrgama |
de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2. -

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y _DQ GUWMEN "0 ADMINISTRATIVOS.- *
MUNICIPIO™ por conducto de la Direccion General de-inifragsiruciura y Servicies se obliga a pop
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disposicién de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asf como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de [a obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO”, por conducto de fa Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION”, quien seré el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA”.

Al efecto “EL MUNICIPIO" designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
“EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

E! superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA” deber& cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A.- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catilogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
deméas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B.- E! superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO® por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida.

C.- El superintendente de construccion, asi mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,

para oir y recibir toda clase de nofificaciones relacionadas con fos trabajos aun las de caracter

personal, asl como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al 4
cumplimiento de! contrato.

D.- El superintendente de construccion residird en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E.- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G.- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- EI Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta /qt
su término final durante ! horario en que se desarrollen los trabajos. /

l.- “EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccién General de infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA”, tendra fa obligacion de nombrar a ofro
que retna los requisitos exigidos en el contrato. \

J.- En caso de que el Superintendente de Construccién, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que
sustituye.“EL CONTRATISTA” debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimacicnes acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los-suatin.(4) dias b;
autorizar la estimacion.



El pago se hard a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para |a revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se frate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que seraigual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO™.

Las estimaciones v la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” antes del inicio de la obra otorgard a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA” de conformidad con o dispuesto en los articulos 50, 51, 190,
191 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, deberan
oforgar una fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por el total de! monto del anticipo en un plazo que no
exceda de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara
cuando el contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demés relativos y aplicables de la Ley de

Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones 5
aplicables en la materia, las garantias a que haya tugar con motivo de! cumplimiento de este

contrato, siendo las mismas 1as que a continuacion se describen:

“EL. CONTRATISTA” entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales
siguientes a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula
séptima una fianza por el valor del 10% {(diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados
en las clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y

cada una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL
CONTRATISTA".

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionaimente, cuando se
modifiquen o varlen las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el sequndo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendré Ia opcidn de no formalizar dicho contrato.

As{ mismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de

los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier

otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo \
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la replblica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra publica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha
recepcion de |a obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direcci
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacién de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformjdad
por parte de “EL MUNICIPIO”, la institucion afianzadora procederd a su cancelacion preyie
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura ¥ Serwcxo en dicho sentido y d&
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la-:3 nStRticiones de Fianzas.
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La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

a).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b}.- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
frabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d) - Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera fibre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere Ia fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asf lo indique, en tanto no
ocurra fo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la poliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).- Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado,
por lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a fa ley de la materia a los beneficios
de orden y excusion. 6

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan que si en el lapso que "EL
CONTRATISTA” reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias economicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y

demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad /L
originales durante el ejercicio del contrato. / L

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA”, la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite. \

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANQS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerar
incorporadas al texto det contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de 1a eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; spicitad
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocufrgr
tales eventos. “EL MUNICIPIO” resolveré SOBTE fa-proeedsicia .




20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender |a prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de fa obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prérroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de i1a Ley de Obras Plblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran 1as sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante la rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral de! presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi
como a responder por su cuenta Y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia {Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados “EL CONTRATISTA” se obfiga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion aiguna por ello.

“EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ningiin momento parte o el total de los trabajos

motivo def presente contrato sin 1a autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con

dicha autorizacion seguira siendo responsable en tode momento de los mismos y se obliga a
responder ante “EL MUNICIPIO” de cualquier reclamacion presentada por los trabajos
subcontratados, de conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras 7
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en o conducente.

trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente confrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara-del lugar todos los materiales sobrantes,
cascaio, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.- ACTAS DE EVENTOS.- De toda entrega parcial, total o incidente relevante

para la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las
circunstancias del caso.

Iguaimente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma /l

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO” por conducto de fa Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de

los frabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en i
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

“EL MUNICIPIO", procedera a la recepcién formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ningun adeudo a favor de "EL CONTRATISTA’
que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

“EL MUNICIPIO” podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asi mismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a}.- Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizad
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.
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b).- Si “EL MUNICIP!O” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de “EL
CONTRATISTA'.

¢).- Cuando de comun acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, *EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO™ podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo

todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de fas fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA”, este deberd presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccion General de Infraestructura y Servicios 1a solicitud de terminacién anticipada dentro de los
siguiente 5 cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar jos
trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes
procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente confrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacidon anticipada del Contrato, “EL
CONTRATISTA", debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el (nico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO™, en relacién con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a “EL
MUNICIPIO”, por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”, podra
en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
por contravenciéon a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el
presente contrato o que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establegflgle
el contrato y se le haga efectiva ia garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
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Cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro de! término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la nofificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a |a fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO”, una vez que se de algin
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” |a
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este Ultimo pueda presentar dentro del
termino improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicién y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como [o relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de ofras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o

cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea 9
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para Io cual se le reconoceran los materiales que

tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los

datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan 2
utilizarse en fa obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de j /L
ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra e! saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratdndose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencid el plazo para
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de

verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo

con el programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, por conducio de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparara periddicamente el avance de las obras sin requerir )
autorizacion anticipada por. parte de “EL CONTRATISTA”, debiendo ser suficiente la debida

- acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la

bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debid realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancion economica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debid realizarse conforme al programa {I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de fa division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: {1.P-1.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso se fomaran en cuenta los ajustes y progpeQas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructlvo dentro det tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del-avanee-tetas-ohras-y

sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el imposteg@ela-anterbr, p dlendo serd
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el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en ia fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacién total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 freinta.

“El MUNICIPIO” verificara también, por conducto de la Direccién General de Infraestructura y
Servicios !a calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA” o, a eleccion de
“EL MUNICIPIO” |a aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO* para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se

considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Si durante la vigencia del contrato. "EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no

previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios a

“EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plazo méximo de 5 cinco dias habiles, mediante el

formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del

formato numero 07 denominado “R.C.U.” Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el

10% diez por ciento del total de dichos costos, la que deberé de exhibir en un plazo maximo de 5 [
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion. j A[

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIOQ” para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores. 1 0

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL. MUNICIP1O” por conducto de la
Direccién de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo v lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto v a las modificaciones del mismo
que ordene “EL. MUNICIPIO",

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA",
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con ios
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los frabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipuiado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asi mismo debera \
“EL CONTRATISTA” cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacidn con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion Vi, 35
fraccion 1l de la Ley para la atencion y desarrollo integrat de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas def Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes 2
fa construccién final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante §
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes™y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES"” se obligan a suietarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a Ta8 iOHFasJEGISPUSTC dministrativas que
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le sean aplicables a la maferia, a 1a ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como a
reglamento de adjudicacidn, asignacion y contratacion de obras pUblicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA", renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

POR “EL MUNICIPIO”

- /\ E—
LIC RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ
Presidente Municipal.

LIC. ROBERTQ/ASCENGIOTASTILLO.
iridico Municipal.

El CONTRATISTA.

IN

HOJA 11 DE 12 QUE PERTENECE AL CGNTRATO N° PV/DGIS/AD/237/13

11



E ANTONIO PINTO RODRIGUEZ.
Secretario General.

Suscribe el presente (nica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el
articulo 111 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracién Pablica del Municipio de
Puerto Vallarta.

L.C.P ﬂ' a0 :
Direccion Géheral de Infraestructura y Servicios.
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