CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/AD/240/13, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA GETSEMANI EN LA DELEGACION DE IXTAPA
(CALLE MONTE SINAI ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE SAN PABLO, CALLE SAN JUAN
DE CALLE SINAI A PARCELA ORIENTE Y DE CALLE SINAI A PARCELA PONIENTE, CALLE
MONTE DE LOS OLIVOS DE CALLE SINAI A PARCELA ORIENTE Y DE CALLE SINAI A
PARCELA PONIENTE, MONTE CALVARIO DE CALLE SINAI A PARCELA ORIENTE Y DE
CALLE SINA] A PARCELA PONIENTE CALLE SAN PABLO ENTRE MONTE SINAI Y PARCELA
PONIENTE, CALLE SAN LUCAS ENTRE CALLE SINAI Y PARCELA ORIENTE.) EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.

CONTRATOQ DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, TRADE PVR BAHIA S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE
ACTO POR SU APODERADO GENERAL VICTOR MIGUEL RAMIREZ OLIVA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO
JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO
PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA,
EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

"DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL MUNICIPIO"

a).- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vailarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucié
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de ta Constitucién Politica del Estadd
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracidn Piblica Municipal del Estado de Jalisco.

b).- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion |l de la Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés coman, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios plblicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion ylo rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asf como con la
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion publica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de Ia necesidad de realizar la obra PVIDGIS/AD/240/13 AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA GETSEMANI EN LA
DELEGACION DE IXTAPA (CALLE MONTE SINAI ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE SAN
PABLO, CALLE SAN JUAN DE CALLE SINAI A PARCELA ORIENTE Y DE CALLE SINAI A
PARCELA PONIENTE, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS DE CALLE SINAI A PARCE
ORIENTE Y DE CALLE SINA! A PARCELA PON!ENTE, MONTE CALVAR!O DE CALLE SINAI
PARCELA ORIENTE Y DE CALLE SINAI A PARCELA PONIENT -E-SAN-PABLEG-ENTRE

-




MONTE SINA! Y PARCELA PONIENTE, CALLE SAN LUCAS ENTRE CALLE SINAI Y PARCELA
ORIENTE.} EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO, se celebra este contrato para
cuya ejecucion se utilizaran recursos del FONDOS Ilf (FONDOS DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

f).- Que la asignacion del contrato PY/DGIS/AD/240/13 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS
CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA GETSEMANI EN LA DELEGACION DE IXTAPA (CALLE
MONTE SINAI ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE SAN PABLO, CALLE SAN JUAN DE CALLE
SINAI A PARCELA ORIENTE Y DE CALLE SINAI A PARCELA PONIENTE, CALLE MONTE DE
LOS OLIVOS DE CALLE SINAI A PARCELA ORIENTE Y DE CALLE SINAI A PARCELA
PONIENTE, MONTE CALVARIO DE CALLE SINAI A PARCELA CRIENTE Y DE CALLE SINAI A
PARCELA PONIENTE CALLE SAN PABLO ENTRE MONTE SINAI'Y PARCELA PONIENTE, CALLE
SAN LUCAS ENTRE CALLE SINAI Y PARCELA ORIENTE.) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA JALISCO. Se realizd por Adjudicacion Directa aprobada por la Comision de
Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion no. 25 celebrada en el salon de juntas de 1a Direccién
General de Infraestructura y Servicios a las 18:00 HORAS del dia 20 DE DICIEMBRE DEL 2013.

g).- Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y i, 52
fracciones |, Il y Il de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Plblica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: I} El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; II) E! Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre
y en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO” para designar apoderados o procuradores especiales; 1) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asf como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTOQ” y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que fos CC. LIC. RAMON DEMETR!O GUERRERO MARTINEZ, ¢l LIC. ROBERTO ASCENCIO— Th—
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal, 4 ¥
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de

Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion -Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del

Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, Il, 47 fraccion 1, 52 fraccion 11, 94 fraccién

| de fa Ley del Gobierno y la Administracion Plblica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3

fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Orgéanico del Gobierno y la Administracién Publica del Municipio de 5
Puerto Vallarta, Jalisco. )U

i}« Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segln consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTON!O PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

j).- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracion Piblica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura publica nimero 37,838 de fecha 29 DE JUNIO DEL 2008, Suscrita ante la
fe del LIC. JAVIER HERRERA ANAYA, Notarig No. 29 de GUADALAJARA, JALISCO, registra

\ -
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bajo folio mercantil eiectronico 14726*12 dei Registro Publico de la Propiedad y Comercio de
la ciudad de Guadalajara, Jalisco

B.- Que acredita su personalidad como APODERADO GENERAL vy cuenta con facultades para
celebrar el presente contrato, mediante escritura publica 42317 CUARENTA Y DOS MIL
TRECIENTOS DIECISIETE de fecha 2 DE DICIEMBRE DEL 2011 otorgada ante la fe del LIC.
JAVIER HERRERA ANAYA, Notario Publico No. 29 de GUADALAJARA, JALISCO, mismas que no
le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente
contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademés con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Credito Piblico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. TPB-080630-7Y9 con
domicilio fiscal en BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO KM8 LOCAL G11 COL.
MARINA VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. y con registro obrero patronal ante el
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT nimero B984293710, registrado
con el nimero 266 en el Padron de Contratistas de “EL MUNICIPIO”, con actividades
preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision y consultoria y
proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracién del mismo por

ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de 1a Ley de Obras Piblicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se flevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi 3
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
plblicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las deméas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demés documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES” al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la lefra se insertaran identificandose como ANEXO 1

|

H.- Tener su domicilio legal en BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO KM8 LOCAL G11
COL. MARINA VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO., Mismo que sefiala para recibir
notificaciones relacionadas con el presente conrato.

Ill.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresién fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en !as declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA”,
los frabajos consistentes en la obra AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES
PRINCIPALES DE LA COLONIA GETSEMANI EN LA DELEGACION DE IXTAPA {CALLE MONTE
SINAI ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE SAN PABLO CALLE SAN JUAN DE CALLE SIN
A PARCELA ORIENTE Y DE CALLE SINAI A-PARGELA-




OLIVOS DE CALLE SINAI A PARCELA ORIENTE Y DE CALLE SINA{ A PARCELA PONIENTE,
MONTE CALVARIO DE CALLE SINAI A PARCELA ORIENTE Y DE CALLE SINAI A PARCELA
PONIENTE CALLE SAN PABLO ENTRE MONTE SINA| Y PARCELA PONIENTE, CALLE SAN
LUCAS ENTRE CALLE SINAi Y PARCELA ORIENTE.) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA JALISCO. Relacionada con fa adjudicacion directa PV/DGIS/AD/240/13 trabajos que
se efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre agregado al presente
contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el que se establecen las especificaciones y
caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra incluye todos los materiales como
herramientas, equipo, mano de obra, efc., obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarlos
totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas,
aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de
gjecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion con las normas del lugar en que
deber: realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de
$592,414.70 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 70/100
M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A), cantidad que podra ser rebasada
Unicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacién debidamente justificada, la que
se efectuara mediante convenio que al respecto celebren ‘LAS PARTES”, por o que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL
MUNICIPIO" o en el Art. 106 fracciones VII,IX y X de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013,correspondiente a § CINCO dias naturales, de conformidad con el programa
de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ‘EL
MUNICIPIO™ por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia

del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra. 4

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” antes del inicio
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION”, quien sera el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA”.

supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
“ELMUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

Al efecto “EL MUNICIPIO" designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacién de },4

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A.- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccidn, catdlogo de conceptos ¢ actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de |a gjecucion de los trabajos.

B.- El superintendente de construccion debera tener a disposicién de “EL MUNICIPIO” en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C.- El superintendente de construccidn, ast mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato. o
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D.- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucién de los
trabajos.

E.- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular. ‘

F.- Ei superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G.- El superintendente de construccién debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- Ei Superintendente de construccidn debera permanecer al frente de |a obra desde el inicio hasta
su termino final durante el horaric en que se desarrollen los trabajos.

l.- “EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA”, tendra la obligacion de nombrar a otro
que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

J.- En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simuitaneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que
sustituye."EL CONTRATISTA” debera nombra al superintendente de |a obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este

contrato, se paguen mediante estimaciones acompaiiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro {4) dias habiles debera revisar y en su caso ¢
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacién y entrega de 5
estimacion cormrespondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacién uiterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a

la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de _
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran \/L
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las )
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” antes del inicio de la obra otorgara a “EL
CONTRATISTA” un anticipo de! 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto en los articutos 50, 51, 190,
191 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan
otorgar una fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por el total del monto del anticipo en un plazo que no
exceda de veinte dias habiles contados a partir de 1a firma del contrato misma que se cancelara
cuando el contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucién mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO”,

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley dg
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciopés

QUE"P'LRTWECFKE’CUWWO#W‘T PV/DGIS/AD/240/13




aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo det cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas Ias que a continuacion se describen:

“EL CONTRATISTA” entregara a "EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales
siguientes a la asignacion de la obra'y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula
séptima una fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados
en las clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas vy

cada una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL
CONTRATISTA”, '

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades de! contrato.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “‘EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendra 1a opcion de no formalizar dicho contrato.

Asi mismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios oculfos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia comln y para toda la replublica en materia federal, para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra pUblica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de |a fecha de
recepcidn de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicard de inmediato y por escrito a "EL
CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO”, la institucién afianzadora procedera a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director Generai de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas 6
la institucion que las otorgue.

a).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Yallarta.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

¢).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacién o términos de los

trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara autométicamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga

0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza en los ‘
terminos del convenio modificatorio, convenio de ampliacién, prorroga o espera acordados. ﬂL

d).- Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)~ Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con ¢l fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo-establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obisgamones
garantizadas en sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en fanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la péliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).- Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado,
por lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los benefici
de orden y excusion. ] =
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NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan que si en el lapso que "EL
CONTRATISTA” reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculades con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacidn de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, |a revision sera promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA”, ia que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infragstructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucioén por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajes en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO™ resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias g
a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prérroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Pulblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

CONTRATISTA” incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le apiicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL 1{,
|
rescindido el contrato mediante la rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNQ” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO*, asi
como a responder por su cuenta Y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto fotal de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello.

“EL CONTRATISTA” no podra subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente confrato sin la autorizacidn por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con
dicha autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligg’a
responder ante “EL MUNICIPIO” de cuaiguier on. presentada por los  traba
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subcontratados, de conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras
plblicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepciodn de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.- ACTAS DE EVENTOS.- De toda entrega parcial, total o incidente relevante

para la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las
circunstancias del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los frabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del ptazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demés relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

“‘EL MUNICIPIO®, procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusion, no reconcciendo ningln adeudo a favor de “‘EL CONTRATISTA"
que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

“EL MUNICIPIO™ podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asi mismo, podré recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIO” determzne suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de
CONTRATISTA”",

c).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parcialés o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro det afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a |a fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA” conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron |a suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO", este

pagara los frabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean

razonables, esten debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobanies

fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar progutiendo

todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparemdo las causas que motivaron dicha
uspension.
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Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor 0
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten {a continuacién de las obras
por “EL CONTRATISTA", este deberd presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccion General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los
siguiente 5 cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los
trabajos realizados, procediendo a cubrir Ia estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes
procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL
CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacién a “EL
MUNICIPIO”, por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”, podra
en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
por contravencidn a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el
presente contrato o que dard derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en
el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, ia
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y
cuyo caso “EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccién, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO”, una vez que se de algiin
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este Ultimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de frabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, deberéa preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de ofras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA* que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al de! acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las
pruebas documentales correspondientes.

Al

n

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier ofro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de |a fecha en que le se
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiale
tenga en la obra o estén en proceso de-adeuisicion-debidamer
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datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO™ gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo para el
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo
con el programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparard periodicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA”, debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en |a
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debid realizarse en la fecha de la verificacion, *EL MUNICIPIO” aplicara una sancién econdmica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debié realizarse conforme al programa {I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de fa revision (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 {F.A.) como se expresa en la siguiente férmula: (1.P.-.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el calculo de la sancidn de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en |a siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si /|
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta fa terminacion total de los trabajos programados
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terming
programada multiplicado por los dias de atraso en |a entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO™ verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas vy
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA" o, a eleccion de
“EL MUNICIPIO” la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo N
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una % l
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” B

cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facuitad que
tiene “EL MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificario por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacién de Conceptos Extraordinarios” acompariado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos nicamente en caso de que cuente con la
autorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacidn, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” por conducto de
Direccion de Infraestructura y Servicios ylo a Wt@’" sentantes que para el efecto
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designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo v lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y darad a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA’,
tendra la obligacidn de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicidn de cuaiquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estiputado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asi mismo debera
“EL CONTRATISTA” cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacién con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion 1l de la Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcién de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada |a obra “EL CONTRATISTA” s¢ obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a
la construccién final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucidn, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacién, asignacion y contratacién de obras pablicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente confrato no existe dolo, mala fe, o cualquier ofro vicio del

obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las /1\

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 firmando por '
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

POR “EL MUNICIPIO”

O DENETRIO GUERRERO MARTINEZ
Presidente Municipal.
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VICTOR MIGUEL RAMIREZ OLIVA
APODERADO GENERAL
TRADE PVR BAHIA S.A. DEC.V.

TESTIGOS:

Secretario Técnico de la 20mision de Aditidicacion, Asignacion y Contratacion.

NIO PINFO RODRIGUEZ.

Secretario General.

Suscribe el presente Unica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el

articulo 111 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica de! Municipio de
Puerto Vallarta.

LIC,

PHACTAMERCADU GARCIA.
Jefa Administrativa de la
Direccion General de infraestructura y Servicios.
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