CONTRATO DE OBRA PUBLICA PVIDGIS/ADI247113, CONTROL, VERIFICACION Y
REALIZACION DE MECANICA DE SUELOS PARA VERIFICAR CALIDAD DE OBRA; EN LA
SUPERVISION DE DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, SUELOS Y CONTROL, SA. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE
ACTO POR SU APODERADO LEGAL JOSE ANTONIO LIMON LIMON, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO
JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC, JOSE ANTONIO
PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA,
EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a).- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de 1a Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucién Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobiemo y la
Administracién Pubfica Municipal det Estado de Jalisco.

b).- En los términos de Tos articulos 2 y 38 fraccion |l de la Ley del Gobierno y la Administracién
Pablica Municipal de! Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobiemno fundamental, asj
como la base de la organizacién politica y administrativa de fa division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en ta particular la del Estado, y en la
citada [ey, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones plblicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion publica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e)- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PVIDGIS/AD{247/13 CONTROL,
VERIFICACION Y REALIZACION DE MECANICA DE SUELOS PARA VERIFICAR CALIDAD DE
OBRA; EN LA SUPERVISION DE DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA JALISCO , se celebra este contrato para cuya ejecucién se utilizaran recursos del
FONDOS MUNICIPALES.

fl- Que la asignacion del contrato PV/DGIS/AD/247/13 CONTROL, VERIFICACION Y
REALIZACION DE MECANICA DE SUELOS PARA VERIFICAR CALIDAD DE OBRA; EN LA
SUPERVISION DE DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Se
realizo por Adjudicacion Directa aprobada por la Comisién de Adjudicacion, Asignacion vy
Contratacion de Obra Piblica del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco en sesion no. 25 celebrada en el salén de juntas de la Direccion General de Infragstructura y
Servicios a las 18:00 HORAS del dia 20 DE DICIEMBREDEL 4u -«




g).- Sus Representantes, de conformidad con o que disponen los articulos 47, fracciones |y Il, 52
fracciones |, Il y lil de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccidn 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion iV, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO” que se apeguen a la ley; 1I) El Sindico Municipal, debe
acatar las 6rdenes de “ElI AYUNTAMIENTO?, representar al Municipio en los contratos que celebre
y en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las confroversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO” para designar apoderados o procuradores especiales; Il el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO" se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIC GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, efLIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, - Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
. celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones 1, 11, 47 fraccion |, 52 fraccion i, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3.

raccion [V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Pdblica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i}.» Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRiO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segun consta en el documenio
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTQ__|
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha

01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

J).- Que sefala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Valtarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del -
Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.~ Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura publica nimero 16762 de fecha 13 DE JULIO DEL 2009, Suscrita ante la
fe del MARIO ENRIQUE CAMARENA OBESO, Notario No. 28 de GUADALAJARA JALISCO,
registrada bajo 9-10 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD
DE GUADALAJARA JALISCO

B.- Que acredita su personalidad como APODERADO LEGAL y cuenta con facultades para celebrar /LL
el presente contrato, mediante escritura pablica 16,762 DIESCISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA

Y DOS de fecha 13 DE JULIO DEL 2009 otorgada ante la fe del MARIO ENRIQUE CAMARENA
OBESO, Notario Publico No. 28 de GUADALAJARA JALISCO, mismas que no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de ia firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacidén y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. SC0930623HS2 con
domicilio fiscal en PEPE GUIZAR 5773 COL. ARCOS GUADALUPE, GUADALAJARA JALISCO y
con registro obrero patronal ante el INSTITUTC MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT.
nimero C16-54035-10, registrado con el numero 100 en eI Padron de Contratistas de “EL
MUNICIPIO”, con actividades preponderantes <er=infra yar hidraulica, carreteras,
topografia, supervision y consu!tona y proyectos de injF:
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E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracién del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en ef articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objefo de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, ast como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de 1a obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucidn y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporcion6 “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacion de las obras pablicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucién de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y deméas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacién que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES' al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domicilio legal en PEPE GUIZAR 5773 COL. ARCOS GUADALUPE, GUADALAJARA
JALISCO, Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato.

Hl.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
gue comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacién se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA",
los trabajos consistentes en la obra CONTROL, VERIFICACION Y REALIZACION DE MECANICA
DE SUELOS PARA VERIFICAR CALIDAD DE OBRA; EN LA SUPERVISION DE DIVERSAS
OBRAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Relacionada con la adjudicacidn
directa PVIDGISIAD/247/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de
conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el que se
establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacién de la obra
incluye todos los materiales como herramientas, equipo, mano de obra, efc., obligandose “EL
CONTRATISTA” a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos y normas juridicas, aplicables af caso, asi como, los planes de trabajo, proyecto,
especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion
con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de
$550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), cantidad que podra ser rebasada (nicamente en caso de que exista alguna
ampliacion o modificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al
respecto celebren “LAS PARTES”, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor
valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en 1as que incurra por la ejecucién
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde
este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO” o en el Art. 106 fracciones VIIIX y X
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 vy finalizarlos a mas tardar el 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013,correspondiente a 6 SEIS dias naturales, de conformidad con el programa
de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.
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CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deben llevarse a cabo los frabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” antes del inicio de
los trabajos_se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION”, quien sera el
superintendente de la construccién, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA”.

Al efecto “EL MUNICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
“ELMUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion. '

Ei superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A.- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, cataiogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, biticora, convenios y
demés documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B.- El superintendente de construccién debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar
de |a obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitdcoras para que “EL
MUNICIPIO" por conducto de |a Direccién General de infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, |a calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C.- El superintendente de construccion, asi mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con [as facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D.- El superintendente de construccidn residird en esta localidad, durante fa ejecucion de los
trabajos.

E.- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- El superintendente de construccién atenderad de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G.- El superintendente de construccién debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

l.- “EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccién General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA”, tendra la obligacién de nombrar a otro
que relina los requisitos exigidos en el contrato.

J.- En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que deberé reunir fos requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente. B T —
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La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hara a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos denfro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion comespondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL. CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente acepiadas por éste, sin derecho a reclamacion ullerior de |a estimacion que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deber4
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”,

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO” se reserva expresamente €l derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efecituados en exceso.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO" no otorgara anticipo alguno a “EL CONTRATISTA", ni

este otorgaré fianza alguna a “EL MUNICIPIO™ por manifestar el contratista no requerirlo para iniciar
la obra.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 at 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Plblicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo det cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacién se describen:

“EL CONTRATISTA” entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturale
siguientes a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausul
séptima una fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados
en las clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y

cada una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL
CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
madifiguen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el sequndo parrafo de esta clausula, “‘EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendra la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asi mismo, no obstante su recepeion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios oculfos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la republica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra pUblica contratada, y por un termino de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de fa misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIQ” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicard de inmediaio y por escrito a “EL
CONTRATISTA’, asi como a |a afianzadora respectiva.

Para la cancelacién de la fianza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO?, la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa

- autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de .

acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

a).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Valla
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b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c}.- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacién o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d).- Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucidén afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacién o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucidn afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la péliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).- Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado,
por lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios
de orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdémicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este confrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco y su reglamento e
conducente en lo siguiente:

Los incrementos 0 decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

Los precios def contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA”, la que deberd ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a ia fecha de
publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podré gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prorroga en la gue se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar ef tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
» que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran

tales eventos. “EL MUNICIPIO” resolvera sobre 1a procedencia de la solicitud dentro de un plazo de

20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebas

el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de-Terebra, debera formalizars

dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no.2-des-£8 is-de-attorizacion de
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prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurrio en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante la rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que |a realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se fleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del conirato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que ta garantia {Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubririos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucién aiguna por elio.

“EL CONTRATISTA” no podra subcontratar en ninglin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con
dicha autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obliga a
responder ante “EL MUNICIPIO” de cualquier reclamacion presentada por los trabajos
subcontratados, de conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepeion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA" se ohliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.- ACTAS DE EVENTOS.- De toda entrega parcial, total o incidente relevante

para la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las
circunstancias del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de 1a Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y su reglamento en o conducente.

‘EL MUNICIPIO", procedera a la recepcién formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta

dias siguientes a su conclusién, no reconcciendo ningln adeudo a favor de “EL CONTRATISTA"

que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

“EL MUNICIPIO” podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asi mismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se

ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b}.- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de “EL
CONTRATISTA”.

¢).- Cuando de comln acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial deciare rescindido el contrm
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En todos [os casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse v liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades ¢ adeudos debidamente comprobados para con
"EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco  después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccién, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de |a obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSiON TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension. ‘

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido .las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o |

fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA”, este deberad presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccion General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de
siguiente 5 cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los
trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente o a efectuar los ajustes
procedentes; ademéas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del Contrato, “EL
CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Gnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas ias reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO™, en relacidn con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a “EL
MUNICIPIQ”, por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO", podra
en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
por contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" que se estipulen en el
presente contrato lo que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en
el contrato y se le haga efectiva fa garantia otorgada para e! cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacidn de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habile
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”,

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o fermina los trabajos e




por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como
por cualquier ofra causa que implique contravencion a fos términos del contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO”, una vez que se de algin
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este Ultimo pueda presentar dentro del
termino improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacién, una
vez transcurrido dicho ptazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniendose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse denfro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA" que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante fa autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos oforgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada [a rescision a "EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescisidn, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de

gjecucion de los trabajos. '

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacién, tratdndose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculand
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencid el plazo para el
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA.. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo
con el programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparara periddicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA”, debiendo ser suficiente la debida
acreditacién ante el mismo del personal autorizado para tal efecte, pudiendese hacer constar en la
bitdcora la visita respectiva. '

Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, et avance es menor al

que debié realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancién econémica

de acuerdo a la formuta siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los [1/
importes de la obra que debio realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (I.R.V.} multiplicado por el factor resultante de la divisién de los

dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: {I.P.-1.R.P.) por

005 x FA.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancién continuara incrementandose hasta fa terminacién fotal de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacié
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

_ ,./“Ei MUNICIPIO” verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas/y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar |a reposicion [de
los trabajos mal ejecutados; mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA” o, a eleccion e
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“EL MUNICIPIO” la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hard efective en la siguiente estimacion. Si se determina ia reposicién, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverd si “EL. CONTRATISTA”
cumple a satisfaccién con los trabajos contratados. '

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIQ” para exigir el cumplimiento def contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusién para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINAR!OS.- Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificario por conducto de la Direccion General de Infragstructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plazo méximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya oforgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya nofificado 1a autorizacion.

En este caso de frabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios yfo a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar ios trabajos objeto del presente
contrato, y dard a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO",

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicién de cualquier brote epidé
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a |la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a io estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

10

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asi mismo debera
“EL CONTRATISTA” cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccidn It de la Ley para la atencion y-desarrolio integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcidén de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de ia obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a /
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacién, asignacion y contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente confrato, asi como para todo aquetlto que no egjé
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia dg
tribunates de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto ‘EL CONTRATISTA’, renundj
fuero que pudiera corresponderie por razén de su domigitie-piesente-o-fuluro..




Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por guienes en &l han intervenido.

POR “EL MUNICIPIO”

LIC. RAMWETRIO GUERRERO MARTINEZ
Presidente Municipal.

| CONTRATISTA.

JOSE ANTORIG LIMON LIMON
APODERADO LEGAL
SUELOS Y CONTROL, SA. DE C.V.

TESTIGOS:

ONIOPINTO RODRIGUEZ.
Secretario General.
Suscribe €l presente Unica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el
articulo 111 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracidén Publica del Municipio de
Puerto Vallarta.

: CAD
Jofa Administrativa de la
eneral de Infraestructura y Servicios.

HOJA 11 DE 11 QUE PERTENECE AL CONTRATQ N° PY/DGIS/AD/247/13

11




