CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/CI149/13, RECONSTRUCCION DE CARPETA
ASFALTICA Y BACHEO PROFUNDO EN LA AV. MEXICO, ENTRE AV LOS POETAS Y AV,
GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V., REPRESENTADA
LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR MARCO ANTONIO TORRES ZAPATA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO
JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO
PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA,
EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a}- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucién Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

b).- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccién Il de fa Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estades Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacién de obras de interés comdn, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la infroduccion de servicios bésicos como es la
construccion yfo rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinaciéon con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracién pablica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/IDGIS/CI/149/13, RECONSTRUCCION DE
CARPETA ASFALTICA Y BACHEO PROFUNDO EN LA AV. MEXICO, ENTRE AV LOS POETAS
Y AV. GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO, se celebra este
contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del FONDOS MUNICIPALES.

f).- Que la adjudicacion del presente contrato se realizd mediante fallo definitivo emitido por la
Comision de Adjudicacién, Asignacion y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion no. 25 celebrada para esos efectos
en el salon de juntas de la Unidad Municipal Administrativa a las 18:00 HORAS del dia 20 DE
DICIEMBRE DEL 2013 con motivo de el concurso por invitacion a cuando menos tres personas No.
PV/DGIS/CIi149/13 referente a la obra publica RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y

// %HOJAM DE 12 QUE PERTENE§A




BACHEO PROFUNDO EN LA AV. MEXICO, ENTRE AV LOS POETAS Y AV. GUADALAJARA EN
EL MUNICIPIO DE PUERTOQ VALLARTA JALISCO

g).- Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y |I, 52
fracciones |, I y Il de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Orgénico del Gobierno y la Administracién Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras |as siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcién ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucién de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; 1I) El Sindico Municipal, debe
acatar las 6rdenes de "El AYUNTAMIENTOQ", representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como representar al Municipic en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene "EL
AYUNTAMIENTOQ" para designar apoderados o procuradores especiales; |ll) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
ast como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“EL AYUNTAMIENTO’ y del Presidente Municipal en su ¢aso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, i, 47 fraccion |, 52 fraccion I, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Puablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demaés relativos y
aplicables del Reglamento Orgénico del Gobierno y la Administracién Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i)~ Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segin consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

j)- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracién Publica det Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura publica numero 18027 de fecha 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, suscrita
ante la fe del JESUS AGUSTIN MAYORAL HERRERA, Notario Plblico nimero 67 de
GUADALAJARA JALISCO, registrada bajo boleta de inscripcién no. 15488, del REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO.

B.- Que acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL y cuenta con facultades para
celebrar el presente contrato, mediante escritura pulblica numero 22674 VEINTIDOS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO de fecha 09 DE JULIO DEL 2012 otorgada ante la fe del LIC.,
SAMUEL FERNANDEZ AVILA, Notario Publico no. 15 de TLAQUEPAQUE JALISCO, mismas que
no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del
presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de cbra espegializada para ello.
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D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Pablico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. ISM-011220-9Y5 con
domicilio fiscal en GOLONDRINA NO. 24 COL. LAS GOLONDRINAS y con registro obrero
patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT nameroc C16-81506-
10-5, registrado con el numero 193 en el Padron de Contratistas de “EL MUNICIPIO®, con
actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision y
consultoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de |a Ley de Obras Plblicas del Estado de
Jalisco.

-F.- Que concce la naturaleza de los frabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y  son concordantes con las especificaciones tecnicas que le
proporciont “EL MUNICIPIO" por conducto de fa Direccién General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenide del Reglamento de Adjudicacion, Asignacidn vy
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan [a ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES’ al presente contrato,
teniendose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domicilio fegal en PEDRO VELEZ NO. 226 COL. GUADALUPE VICTORIA, PUERTO
VALLARTA JALISCO Misme que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente
contrato.

Il.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenifud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas gue a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresién de su
voluntad. ' ' ' ‘

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comun acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA”, los
trabajos consistentes en la obra RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y BACHEC
PROFUNDO EN LA AV. MEXICO, ENTRE AV LOS POETAS Y AV. GUADALAJARA EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO, Relacionada con el concurso por invitacidén a
cuando menos tres personas No. PVIDGIS/CI/149/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al
presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del
ANEXO 1 uno, en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas de fa obra. Al efecto, la
realizacion de la obra incluye los materiales, herramientas, equipo, maneo de obra, obligdndose “EL
CONTRATISTA" a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como los planes de trabajo, proyecto,
especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion
con fas normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de
$3,464,523.99 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
VEINTITRES PESOS 99/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), cantidad que
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podra ser rebasada (nicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacion
debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren ‘LAS
PARTES", por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado,
independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de
cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 v finalizarlos a méas tardar el 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013 correspondiente a 6 SEIS dias naturales, de conformidad con el programa
de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de fa obra,

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a "El MUNICIPIO”, por conducto de la Direccidn de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de "EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a ‘EL CONTRATISTA’",

Al efecto "EL MUNICIPIO" designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA", pudiendo
‘EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacién por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" deberd cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A).- El superintendente de construccién debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos © actividades de la abra,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y
demés documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucidn de los trabajos.

B).- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C).- El superintendente de construccion, asi mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D).- El superintendente de construccion residird en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E).- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio v teléfonos de
casa, oficina y celular.

F).- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El superintendente de construccidn debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H) .- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horari(o’e,n que se desarrollen los trabajos.
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1).- “EL MUNICIPIO", por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA”, tendra 1a obligacién de nombrar a otro que
re(ina los requisitos exigidos en el contrato.

J).- En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultineamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
“EL CONTRATISTA" deberd nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacién de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA" por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacién de “EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacién ulterior de la estimacién que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algun pago en exceso, "EL CONTRATISTA" debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que seré igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO".

Las estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO" antes del inicio de la obra otorgard a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de [a firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de "EL MUNICIPIO”.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA"” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

‘EL CONTRATISTA" entregara a “EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de |a obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clusula séptima una
fianza por el valor del 10% {(diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA'".

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.
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Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “‘EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO", tendra la opcién de no formalizar dicho contrato.

Asi mismo, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia com(n y para toda la republica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra pUblica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores 0 vicios ccultos “EL MUNICIPIO® por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO®, |a institucién afianzadora procederd a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

a).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b}.- Que la fianza se oforgue en los terminos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza 0 exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
téerminos del convenio modificatorio, convenio de ampliacién, prorroga o espera acordados.

d).- Que la fianza asequre la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de insfituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podrd optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que fa institucidn afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas e sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere |a fianza "EL CONTRATISTA” tendra la obligacidén de pagar todas las
primas para la prérroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legistacién vigente,
" la pbliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible |a fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la aftanzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
prestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccién de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas def Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de lps insumos seran calculados con base a los

relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.
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Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los frabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el gjercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revisién sera promovida por "EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA'", la que deberad ir acompafiada de la documentacién comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE |.OS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito fuerza mayor no imputable a “EL. CONTRATISTA’ llegare a producirse, la suspension de los
trabajos, este podra gestionar una ampliacién de! plazo de ejecucion por medio de una solicitud de
prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO’ resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de |a cbra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prorrega’ conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacién al Calendario de obra”
de de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicic de que “EL MUNICIPIO" pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi
como a responder por su cuenta vy riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se har
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios
causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucién alguna por ello.

‘EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacién por escrito de "EL MUNICIPIO™ y de contar con dicha
autorizacién seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante -“EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

lgualmente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara

’

este contrato, salvo previa autgyizacion expresa y por escrito de parte de "EL MUNICIPIO”.
PETS
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DECIMA TERCERA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar |a obra
terminada en buen estadc de limpieza por lo que retirard del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas imptementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.- ACTAS DE EVENTOS.- De toda entrega parcial, total o incidente relevante
para la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las
circunstancias del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA” comunicara a ‘EL
MUNICIPIO” por conducto de fa Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos esten
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

“EL MUNICIPIO", procedera a la recepcién formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusién, no reconociendo ningln adeudo a favor de "EL CONTRATISTA”
que no quede contemplado en el acta de recepcion.

‘EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren frabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asi mismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIQO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccidn respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA”.

¢).- Cuando de com(n acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d}.- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestién, o bien, dentro del afio siguiente contador a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducirad de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA” conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,
el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o

fortuitas © bien, concurran caus s interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
7 i g
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por “EL. CONTRATISTA’, este debera presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente &
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En casoc de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del Contrato, “EL
CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial la declar_acién _co_rrespondiente.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y salvo de cualquier obligacion a "EL
MUNICIPIO®, por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”, podra
en cualquier momento, rescindir administrativamente este confrato por causas de interés general o
por contravencién a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA’ que se estipulen en el
presente contrato lo que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO", ademés de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en
el contrato v se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la

decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA", exponiendo las razones

al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir

de la fecha en que reciba la nofificacion de rescisién manifieste lo que a su derecho convenga y en

cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles 9
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA".

Se considera que “EL. CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajes, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccién, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o noermas de calidad, asi como
por cualquier ofra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO”, una vez que se de algin
acontecimiento que genere la rescisidn administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA" la
determinacion de |a rescisién, sus causas y efectos, para que este Ultimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias hébiles, su oposicién y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolverd lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO" procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
gjecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la ﬂ%
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el scbrecosto de los trabajos, aun no ejecutadoes y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo refativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados yfo
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA’, el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de cosfos

autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
D i
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utilizarse en la obra, y “‘EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a eniregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendarlo desde que vendib el plazo de
reembolso hasta la fecha de la liquidacién.

VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccién General de
Infraestructura y Servicios comparard periddicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de "“EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debio realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancién econdmica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debi¢ realizarse conforme al programa (1.P.) menos el de la reaimente
ejecutada al momento de la revisién (1.R.V.} multiplicado por el factor resultante de fa division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: {.P.-|.R.P.) por
005 x F.A,

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de |a anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en fa fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacién total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIQ” verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura vy
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que deberd de realizar “‘EL CONTRATISTA" o a eleccion de
“EL MUNICIPIO” |a aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion det valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA"
cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior no se
considerara factor de exclusién para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Si durante la vigencia del contrato. "EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO" junto con los costos, en un plazo méaximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacién.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacidn, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL

MUNICIPIO’ para %ylosiocumentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.
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VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO". o

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA’,
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

“EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacién de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asi mismo debera
‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccién VI, 35
fraccion |l de la Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcién de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras plblicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA" se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a
la construccién final de la cbra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
gjecucion, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas det Estado de Jalisco, 1a Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidn y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Valiarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA", renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es- la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y -por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

POR “EL MUNICIPIO"

LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO. MARTINEZ

Presidente Municipal.
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EL CONTRATISTA

INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DEC.V.

f’/ﬁ .
MARCO 0710 S ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL.

TESTIGOS:

7

ING. OSCA GADO CHAVE
Director General d¢ Ipfraesfructura y Serviciog Y
Secretario Técnico de la ComisighAle Adjudicaciof, AsigpaCion y Contratacion.

TONIOPINTO RODRIGUEZ,

LI
‘ Secretario General.

Suscribe el presente Gnica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el
articulo 111 del Reglamentc Organico del Gobierna y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta.

=
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