CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/CI/212/13, PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE COREA DEL NORTE, ENTRE
CONGRESO DE LA UNION Y EUTIQUIO GONZALEZ, EN LA COLONIA LOMAS DEL
COAPINOLE [V EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO*, Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA PARED URBANA S A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR SU REPRESENTANTE LEGAL, JOSE PAREDES URIBE QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y A AMBOS
“LAS PARTES”, QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS
TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN; LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR
DELGADO CHAVEZ Y L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO
GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES
AL TENOR DE ACUERDO DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a).- EL Ayuntamiento es el ente de gobierno de! municipio de Puerto Vallarta, Jalisco que cuenta con
las facultades vy limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco y en los
articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

b).- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion It de la Ley del Gobierno y la Administracion
Puablica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio fibre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en [a particular la del Estado, v en |a
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones plblicas y
privadas tendientes a fa realizacién de obras de interés comin, S|empre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios basicos como es la
construccion yfo rehabilitacion de vialidades en general y medios de comunicacion en particular,
motivo por el cual ha decidido participar en la implementacién de Programas encaminados al
beneficio de la comunidad vallartense en coordinacién con empresas particulares y otros organismos
publicos y privados, asi como con la participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion pablica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funcion ,f a su cargo.

e).- Que en virtud necesidad de realizar la obra PVIDGIS/CI/212/13, PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HID LICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE COREA DEL NORTE,
ENTRE CONG %l DE LA UNION Y EUTIQUIO GONZALEZ, EN LA COLONIA LOMAS DEL




Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jafisco en sesion 25 celebrada para esos efectos en
el salon de juntas de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 18:00 HORAS del dia
20 DE DICIEMBRE DE 2013 con motivo de el concurse por invitacién a cuando menos tres personas
PVIDGIS/CI/212/13 referente a la obra plblica PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE COREA DEL NORTE, ENTRE
CONGRESO DE LA UNION Y EUTIQUIO GONZALEZ, EN LA COLONIA LOMAS DEL
COAPINOLE IV EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. Conforme a lo dispuesto
en el articulo 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

g).- Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y I, 52
fracciones |, Il y Il de la Ley del Gobiemo y la Administracién Pablica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcién ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucién de los acuerdos vy
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; 11} El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de "El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o liigios en que sea parfe, sin perjuicio de la facultad que tiene ‘EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiaies; |l) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que fos CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su carécter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucidén Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, Il, 47 fraccion |, 52 fraccion |1, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Plbtica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion |V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segln consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccién de municipes para la integracién del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

j)-= Que sefiala como domigilio para oir y recibir cualquier nofificacion o comunicados retacionados
con este contrato ef ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Orgéanico
del Gobierne y la Administracion Pablica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su reprentada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo

cual consta en J scrltura publica nmero 21144de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2007, suscrita
iC. ROBERTO ARMANDO OROZCO ALONSO, Notario Piblico nimero130de
ALISCO, registrada bajo 404351, de La Seccién de Comercio de |a Direccion

i blico de la Propiedad y Comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

00 Y CINCO de fecha 24 DE ENERO DE 2013 otorgada ante la fe del
JC. SAMUEL FERNANDEZ AVILA, Notario Pdblico nimero 15 de GUADALAJARA JALISCO,
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mismas que no te han sido revocadas, moditicadas ¢ limitadas en forma alguna a fa fecha de 1a firma
del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
fa ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas def presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de cbra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Cradito Pablico con el REGISTRO FEDERAL DE CONYRIBUYENTES no. PUR-671001-L23 con
domicilio fiscal en CALLE DEL TUNEL 2343, GUADAILAJARA JALISCO y con registro obrero
patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT ndmero R13-
5331210-8, registrado con el nimero 207 en el Padrén de Contratistas de “EL MUNICIPIO", con
actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision y
consuitorfa y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente confrato y no se encuenira impedida para la celebracién del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y/o cualquier otra normatividad aplicable en la materia.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio- donde se Hlevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes ai grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus impllcamones de caracler técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes. con las especificaciones técnicas " que le
proporciond “EL MUNICIPIO” por conducto de Ia Direccion General de Infraestructura y Servicios y
fodos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas..

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacién de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y
sus reglamentos; asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que
regulan la ejecucion de los trabajos, ef presupuesto y demas documentos en que se consignan los
precios unifarios y. el catalogo de conceptos, que se anexan debidamente firmados por "LAS
PARTES” al presente contrato, teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran
identificandose como ANEXO 1 uno.

H.- Tener su domicilio legal en PEDRO VELEZ NO.226 COL' GUADALUPE 'VICTORIA, PUERTO
VALLARTA JALISCOMismo que sefiala para recibir nofificaciones relacionadas con el presente
contrato.

Ili.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente {a personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacién se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

ETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de
' " Ser\nmos encomienda a “EL CONTRATISTA", los trabajos consistentes en la obra

obra incluye , herramientas, equipo, mano de obra, 0b||gandose "EL CONTRATISTA'
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a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas
juridicas, aplicables al caso, asi como los planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa
de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion con las normas del lugar en que
deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATOQ.- El monto del presente contrato es por la cantidad de
$1,825,825.57 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
PESOS 57/100 M.N..) Incluyendo el Impuesio al Valor Agregado (1.V.A.)}, cantidad que podra ser
rebasada (nicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacion debidamente
justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES”, por lo
que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho

a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a "EL
MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar 31 DE MAYO DEL
2014, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato,
identificado como ANEXO 3.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO™ por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios de se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos
materia del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" designara mediante
oficio enviado a la Direccidn General de Infraestructura y Servicios del H. Ayuntamiento, antes de la
fecha de inicio de los trabajos, un Ingeniero Civil, Arquitecto o similar con cédula profesional y
experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o especialidades que correspondan a los
trabajos motivo de la presente obra y se obliga a tenerlo en el sitio preciso donde se ejecuten los
trabajos, en los términos de! documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION',
quien sera el superintendente de la construccién, cualquier orden girada a éste, por el supervisor
adscrito a la Direccion General de Infraestructura y Servicios de “EL MUNICIPIO" se considera
trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA".

Al efecto “EL MUNICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacidn de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA", pudiendo
“EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “‘EL CONTRATISTA" con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A).- El superintendente de construccién debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucidn de los trabajos.

B).- El superintendente de construccion deberd tener a disposicion del Supervisor de "EL
AYUNTAMIENTO” en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos,
especificacionegf y bitacoras para que éste pueda verificar el avance fisico, la calidad,
especificacioneg’y calendarizacion de la obra convenida.

C).- El supe'éndente de construccion, ast mismo, debe estar facuitado por "EL CONTRATISTA'",
para oir y feqbir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal #asi jlcomo contar con las facultades para la toma de decisiones en todo fo relativo al

cumpligdiento el contrato.
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E).- El superintendente de construccion propercionara al supervisor; nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular,

F).- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G}.- El superintendente de construccitn debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H).- El Superintendente de construccion debera permanecer ai frente de |a obra desde el inicio hasta
su termino final durante el horario en que se desarrolien los trabajos.

1).- El Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se reserva el derecho de solicitar
en cualquier momento, por causas justificadas, ta sustitucion del superintendente de Construccion, y
"EL CONTRATISTA", tendré |a obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el
contrato.

J).- En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" deberd nombrar al superintendente de.la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que ios trabajos objeto de este
confrato, se paguen mediante estimacionss acompaiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente. :

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar |a estimagion. o : - e

El pago se hard a "EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de ta
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para 1a revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algln pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades més los intereses correspondientes conforme a una tasa que seraigual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prarroga para el pago de

credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran '\\\,

por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “MUNICIPIO” por conducto de fa tesoreria municipal.

Las estimaciones y ia liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “EL MUNICIPIO" otorgara un anticipo por €
30% TREINTA por ciento det monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA” N
utilizarlo de la siguiente forma; 15% por ciento para el inicio de las obras y 15% en la adquisicion de |

los materiales, equibo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos; al efecto el anticipo |
se amortizara progpreionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados
y el faltante en Ultima estimacion; asi mismo, dicho anticipo no sera entregado mientras “EL

OCTAVA.- G ANTIAS.- “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y

procedimig#os p {- Jjor la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas en lo
~conduceyite y.detfas disposiciones aplicables en la matefia, las garantias a que haya lugar co

Yiento de este contrato, siendo las mismas las que a continuacion se explican:
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‘EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la firma del contrato y
antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima entregara una fianza a favor de
“EL MUNICIPIO” por el monto total de la cantidad recibida como anticipo, asi mismo, dentro de
los 15 quince dias naturales siguientes a la firma del contrato y, antes de la entrega del anticipo
mengionado en la clausula séptima, debera entregar a “EL MUNICIPIO” una fianza, por el valor del
10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las clausulas primera y segunda
de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta ciausula, “EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO", tendra la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asi mismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratades, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el cadigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en e Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la republica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
fotal de la obra plblica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de ia fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién
General de Infraestructura y Servicios 1o comunicara de inmediato y por escrito a "EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora respectiva. :

Para la cancelacion de la flanza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a fo dispuesto para estos efectos por fa Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

a).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien, si se hubiese celebrado algun convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d}.- Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el progedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma jurid

f}.- Que la in'cin afianzadora renuncia expresamente a la proporcionatidad de las obligacione
garantizadagfen sus pblizas en caso de incumplimiento del fiado.

q).- tanto ;’1 e libere la fianza "EL CONTRATISTA" tendr4 la obligacion de pagar todas las
o DIMas ghara la phiwega—de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la

a~p el Director General de Infraestructura y Servicios que asl fo indique, en tanto no
, lhdependientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
b pierde su fuerza y eficacia juridica.
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h).- Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado,
por lo que la afianzadora renuncia exprasamente de acuerdo a fa ley de la materia a los beneficios
de orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- 'LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que ‘EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrit circunstancias econémicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputabies a cualquiera de elflas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 56, 57 y 58 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, en |o siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico.

Los precios def contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando conbtantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIQ” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA" la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y denfro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los refativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO™ podra modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa
materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de “‘EL CONTRATISTA”,
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso

fortuito, fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare a producirse, la suspension de

los trabajos, este podra gestionar una-ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud 7
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de

ampliar el tiempo para ta realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud

que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran

tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de

20 veinte dias naiurales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando ef nimero de dias que

a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el numero de dias que deba comprender fa prorroga considerada procedente rebase
el 256% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante un convenio adicional, de conformidad con lo establecido en el articulo 59
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones \k
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por - \
rescindido el contrato mediante rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utiicen en los servicios y trabajos objeto
det presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNQ” , V

denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS” el cual forma parte integral del presente contrato y a

que la reallzac:!on « todas y cada una de las partes del trabajo se efectuen a satisfaccion de ‘EL

&' no podra subcontratar en ningln momento parte o el total de los trabajos
ontrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO" v de contar con dicha
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autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los frabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en el articulo 47 parrafo quinto de la ley de Obras Plbiicas y
Servicios Relacionados con las Mismas,

Igualmente, se obliga “EL. CONTRATISTA" a nc ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica 0 mora, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de "EL MUNICIPIO™.

DECIMA TERCERA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retiraré del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.- ACTAS DE EVENTOS.- De toda entrega parcial, total o incidente relevante
para la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las
- circunstancias del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a "EL
MUNICIPIO", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios Publicos la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y este a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en |a vigencia.

“EL MUNICIPIC” por conducto de fa Direccion de. Infraestructura y Servicios procedera a la
recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta dias siguientes a su conclusion,
no reconogiendo ningdn adeudo a favor de "EL CONTRATISTA” que no quede contemplado en el
acta de recepcion y entrega.

“EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios podra ejecutar
recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de uso, asi mismo, podra recibirlos en los siguienies casos: 8

a).- Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos v lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por mcumpllmlento de “EL
CONTRATISTA".

¢).- Cuando de comun acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” por
conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios, recibira los trabajos dentro del plazo

de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los (\,\
trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contador a partir de la liquidacion, existieren ‘\
responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL MUNICIPIO” y a cargo de '
‘EL CONTRATISTA’", el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por

trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el
lapso de 1 uno afio, después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios
ocultos y mala calidkd de la construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a
cargo de "EL CONFRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en
clausula octava dg’

DECIMA A | SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
suspender t=' imente en fodo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
' 4 porrazones de interés general, avisando por escrito a "EL CONTRATISTA”.
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Cuando se determine la suspension de ta obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprabados y se relacionen directamente con el presente contrato,
el cual podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cuat
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA", este deberad presentar por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5 cinco dias
habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados,
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas
pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato. |

En caso de ro ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL
CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial fa declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.~ “EL CONTRATISTA” como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligdndose a dejar indemne a “EL MUNICIPIO”, por o que se refiere a
este aspecto.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 Ultimo parrafo de 1a ley de obra puablica y servicios
relacionados ¢! contratista se obliga a contratar cuando menos ef 30% treinta por ciento del personal
que requiera para la obra del existente en la localidad registrado debldamente en la bolsa de trabajo
dei H. Ayuntamiento. ‘

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINlSTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL. MUNICIPIO”, podra
en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
por contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por €l
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el
presente contrato dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva |a garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del t€mino de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacién de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolverd lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia © termina los trabajos en la
fecha pactada, syspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de manales 0 equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada queo se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como

por cualquier qia causa que implique contravencion a los términos del contrato.

| 2o por causas imputables a EL CONTRATISTA', EL MUNICIPIO” proceders a
“os garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no qumdados hasta que se otorguP el flmqwto correspondiente Io que debera




efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de Ia
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren. atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacnon de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de ios 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados yio
cualquier ofro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA'", el mismo se debera reintegrar a la Tesoreria
de “EL MUNICIPIO", en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le
sea comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales
que tenga e [a obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajusies de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
ufilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacién, tratandose de proroga en el plazo de créditos fiscales, calcuiandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vendio el plazo de
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIQ" por conducto de la Direccidn General de
Infragstructura y Servicios comparara peribdicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, debiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debid realizarse en la fecha de |a verificacion, “EL MUNICIPIQ" apiicara una sancién econémica
de acuerdo a.la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de |a diferencia de los
importes de la obra que debi6 realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realimente
ejecutada al momento de la revision (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la divisidn de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en |a siguiente formula: (LP.-L.R.P.} por
005 x F.A.

Al realizar el célculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta 10s ajustes y prorrogas

acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo '\L

programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas \
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si \
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en |a fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multipticado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO” por conducto de la Direccién de Obras Publicas, verificara también la calidad de la
obra cuando Iosrabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas

mismos que debfira de realizar “EL. CONTRATISTA" 0, a eleccion de “EL MUNICIPIO” la apllca 80P
;-"’"& en proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la |
gion. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los

Wtados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccion con los
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considerara factor de exclusion para la exigibitidad de la poiiza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Si durante |a vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo a “EL. MUNICIPIO” junto con fos costos, por conducto de la Direccién de
Infraestructura y Servicios en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, para que este resuelva lo
conducente, el contrafista podra ejecutar los trabajos (inicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado ia fianza correspondiente por e
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado fa autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, deberd
comprobar v justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIQ” para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “‘EL MUNICIPIO" a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra e! derecho de supervisar en fodo tiempo y lugar
los trabajos objeto del presente contrato, y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito, |as instrucciones
que considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene "EL MUNICIPIO",

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS 0BLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA",
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicién de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con' los
medios gue disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 20 de fa Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la mismas.

“‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrafo, cargando el costo a gastos indirectos. Asi mismo debera
‘EL CONTRATISTA” cumplir con las disposiciones contenidas en las fracciones XV y XVI del
articulo 21 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y las relacionadas
con la ley de obra piblica del Estado de Jalisco en cuanto a las habilitaciones que dentro de los
trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 68 de 1a ley de obras publicas y
servicios relacionados con la misma, una vez terminada la obra "EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a ‘EL. MUNICIPIO® el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas y
sus correspondientes reglamentos, asi como al reglamento de adjudicacion, asignacion y
contratacion de obras pUblicas para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Para la interpretagion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelflo que no esté
expresamente egfipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales de esfa ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA", renuncia al
fuero que pudigha corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.

=
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Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en &l han intervenido.

POR “EL MUNICIPIO”

LIC. RAMO METRIO GUERRERQ. MARTINEZ
Presidente Municipal.

ONI® PINTO RODRIGUEZ.

Secretario General.

Suscribe ef presente Unica y exclusivamente en gjercicio de la facultad de refrendo prevista por el articulo 111
del Reglamento Organico del Gobiernggy la Administracion Publica del Municipio de Puerto Valiarta.

LIC

' EL CONTRATISTA”

E’PAREDES URIBE
Representante Legal.

TESTIGOS

Secretario Técnico de la Comigiopde/Adjudicacion, ASignacion y Contratacion.

Jefa Administrativa de la
Direccion General de Infraestructura y Servicios.
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