CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/CI/217/13, PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE CAMINO AL SOMBRIO, ENTRE
DINAMARCA Y BARRANQUILLA, EN LA COLONIA LOMAS DE COAPINOLE IV, EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIC GUERRERO MARTINEZ, ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL, ERNESTO RAZON DE LA MORA QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATQ SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y A AMBOS “LAS PARTES", QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO
JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN; LIC. JOSE ANTONIO
PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN
SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS

VOLUNTADES AL TENOR DE ACUERDO DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a).- EL Ayuntamiento es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco que cuenta con

las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados

Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica def Estado de Jalisco y en los
articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracién Plblica
Municipal del Estado de Jalisco.

b).- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobiemo y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nive! de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacién politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en Ia particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones puablicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacién al Estado.

¢).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios plblicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion yfo rehabilitacion de vialidades en general y medios de comunicacion en particular,
motivo por el cual ha decidido participar en la implementacién de Programas encaminados al
beneficio de la comunidad vallartense en coordinacién con empresas particulares y ofros organismos
publicos y privados, asi como con la participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion plblica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/DGIS/CI/217/13, PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE CAMINO AL
SOMBRIO, ENTRE DINAMARCA Y BARRANQUILLA, EN LA COLONIA LOMAS DE COAPINOLE
ato para cuya
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f).- Que la adjudicacion del presente contrato se realizd mediante fallo definitivo emitido por la
Comision de Adjudicacién, Asignacion y Contratacion de Obra Plblica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion 25 celebrada para esos efectos en
el salon de juntas de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 18:00 HORAS del dia
20 DE DICIEMBRE DE 2013 con motivo de el concurso por invitacion a cuando menos tres personas
PVIDGIS/CIf217113 referente a la obra plblica PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE CAMINO AL SOMBRIO, ENTRE
DINAMARCA Y BARRANQUILLA, EN LA COLONIA LOMAS DE COAPINOLE IV, EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO. Conforme a lo dispuesto en el articuio 41 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

g).- Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y I, 52
fracciones I, I y Il de la Ley del Gobiemo y la Administracién Pablica Municipal del Estado de
Jafiscoy articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién 1V, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracién Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: |) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; 1) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de "Ef AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO’ para designar apoderados o procuradores especiales; Ill) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de "EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asl como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h}.- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la 2
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, II, 47 fraccion 1, 52 fraccion I, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Orgéanico del Gebierno y la Administracion Piblica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre def 2012 al 30 de Septiembre del 2015, seqln consta en el documento
denominado constancia de mayorfa de votos de eleccion de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado fitular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce. M

j)- Que sefiala como domicilio para ofr y recibir cualguier notificacion o comunicados relacionados
con este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de

Puerto Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico \
del Gobierno y la Administracion Plblica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
Il.- DECLARA EL CONTRATISTA. - j

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura plblica nimero 11 de fecha 5 DE JUNIO DEL 2007, suscrita ante la fe del
LIC. ANA LAURA MAYORAL URIBE, Notario Publico nimero 48 de GUADALAJARA JALISCO,
registrada bajo 37652*1, de La Seccién de Comercio de la Direccion General del Registro Pabli
la Propiedad y Comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B.- Que acredita Supgssonalidsesio APODERADO LEGAL y cuenta con facultadeg-para celebgdr
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DOS de fecha 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012 otorgada ante la fe def LIC. JORGE VILLA FLORES,
Notario Plblico nimero 125 de GUADALAJARA JALISCO, mismas que no le han sido revocadas,
modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente confrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda ¥
Crédito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. ACO070606CY5 con
domicilio fiscal en AV. DE LOS MAESTROS #446 COL. ALCALDE BARRANQUITAS
GUADALAJARA, JAL. y con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL e INFONAVIT nimero R135497710-7, registrado con el nimero 195 en el Padron de
Contratistas de “EL MUNICIPIO”, con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidrauica,
carreteras, topografia, supervisién y consultoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relfacionados con fas Mismas y/o cualquier otra normatividad aplicable en la materia.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucién y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios y
todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamenio de Adjudicacién, Asignacion y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras Publicas y servicios retacionados con las mismas y
sus reglamentos; asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que
regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los
precios unitarios y el catalogo de conceptos, que se anexan debidamente firmados por “LAS
PARTES" al presente contrato, teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran
identificandose como ANEXO 1 uno.

H.- Tener su domicilio legal en PEDRO VELEZ NO.226 COL. GUADALUPE VICTORIA, PUERTO
VALLARTA JALISCO. Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente
contrato.

IIl.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que fas
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresién fiel de su voluntad e intencién sin

reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresién de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comln acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios encomienda a “EL CONTRATISTA", los trabajos consistentes en la obra
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS,
CALLE CAMINO AL SOMBRIO, ENTRE DINAMARCA Y BARRANQUILLA, EN LA COLONIA
LOMAS DE COAPINOLE IV, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Relacionada
con el procedimiento '




especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra incluye los
materiales, herramientas, equipo, mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA" a realizarlos
totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas,
aplicables al caso, asi como los planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de
gjecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion con las normas del lugar en que
deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de
$1,943,148.29 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y
OCHO PESOS 29/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), cantidad que podra
ser rebasada (nicamente en caso de que exista alguna ampliacién o modificacion debidamente
justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren "LAS PARTES", por lo
que si "EL CONTRATISTA' realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho

a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL
MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar 31 DE MAYO DEL

2014, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato,
identificado como ANEXO 3. ‘

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios de se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deben lievarse a cabo los trabajos
materia del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" designara mediante
oficio enviado a la Direccidn General de Infraestructura y Servicios del H. Ayuntamiento, antes de la
fecha de inicio de los trabajos, un Ingeniero Civil, Arquitecto o similar con céduta profesional y
experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o especialidades que correspondan a los
trabajos motivo de la presente obra y se obliga a tenerlo en el sitio preciso donde se ejecuten los
trabajos, en los términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION',
quien sera el superintendente de la construccidn, cualquier orden girada a éste, por el supervisor
adscrito a la Direccion General de Infraestructura y Servicios de “EL MUNICIPIO” se considera
trasmitida directamente a "EL CONTRATISTA".

Al efecto "EL MUNICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA", pudiendo
“EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacidn por escrito a “‘EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A).- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

B).- El superintendente de construccion debera tener a disposicion del Supervisor de “EL
AYUNTAMIENTO” en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos,
especificaciones y bitacoras para que éste pueda verificar el avance fisico, la calidad,
especificaciones y calendarizacién de |a obra convenida.

C).- El superintendente de construccion, asi mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA",
para oir y remblr toda clase de notlflcamones relamonadas con los trabajos aun las de caracter




D).- El superintendente de construccion residird en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos. :

~ E).- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F) .- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier lamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H).- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su termino final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

l).- El Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se reserva el derecho de solicitar
en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del superintendente de Construccion, y
‘EL CONTRATISTA", tendra la obligacion de nombrar a ofro que retna los requisitos exigidos en el
contrato.

J)- En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultineamente “EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que
sustituye."EL CONTRATISTA" debera nombrar al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacién de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervisién dentro de los cuatro (4) dias hébiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion. ‘

El pago se hara a “EL CONTRATISTA" por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacién, auforizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 {dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice alglin pago en exceso, “EL CONTRATISTA" deber
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que seré igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal, Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “MUNICIPIO” por conducto de la tesoreria municipal.

Las estimaciones y la liquidacion aungue hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “EL MUNICIPIO" otorgara un anticipo por el
30% TREINTA por ciento del monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA” a
utilizarlo de la siguiente forma; 15% por ciento para el inicio de las obras y 15% en la adquisicién de
los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos; al efecto el anticipo
se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados
y el faltante en la uitima estimacion; asi mismo, dicho anticipo no sera entregado mientras “EL
CONTRATISTA" no cumpla con lo-establecido en la clausula octava del presente contrato.




conducente y demas disposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con
motivo del cumplimiento de este contrato, siendo las mismas las que a continuacion se explican:

“EL CONTRATISTA’ dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la firma del contrato y
antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima entregara una fianza a favor de
“EL MUNICIPIO” por el monto total de la cantidad recibida como anticipo, asi mismo, dentro de los
15 quince dias naturales siguientes a la firma del contrato y, antes de la entrega del anticipo
mencionado en la clausula séptima, debera entregar a “EL MUNICIPIO" una fianza, por el valor del
10% {diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las clausulas primera y segunda
de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente acuerdo de voluntades impone a “‘EL CONTRATISTA".

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, "EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, "EL MUNICIPIO", tendra la opcidn de no formalizar dicho contrato.

Asi mismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los erores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en ef contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la replblica en materia federal; para lo cual "EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
fotal de la obra publica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIQ" por conducto de la Direccién
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a ‘EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La péliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
|la institucion que las otorgue.

a) .- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacién o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien, si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prémoga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prérroga o espera acordados.

d).- Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
- optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiaric podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f}.- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus palizas er casode incumplimiento del fiado.




ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la pdliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).- Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiade,
por lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios
de orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que "EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 56, 57 y 58 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO" a solicitud escrita
de "EL CONTRATISTA" la que deberd ir acompaiiada de la documentacién comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO” podra modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa
materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito, fuerza mayor no imputable a “‘EL CONTRATISTA" {legare a producirse, la suspensién de
los trabajos, este podré gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a |a fecha de su recepcion, determinando el ndmero de dias que
a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender ta prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante un convenio adicional, de conformidad con lo establecido en el amcuto 59
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurri6 en mora durante el tiempo de suspensién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utiicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNO”
denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS" el cual forma parte integral del presente contrato y a
que [a realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO", asi como a responder por su cuenta y fiesgo de vicios ocultos de los materiales o
equEpo de Ios defectos y errores, ademas_de responder de los dafios y perjuicios que por
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dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y
riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello.

“‘EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en el articulo 47 parrafo quinto de la ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

lgualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o mora; los derechos y obligaciones derivados de! presente contrato y sus
anexos, con excepceion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y deméas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.- ACTAS DE EVENTOS.- De toda entrega parcial, fotal o incidente relevante

para la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las
circunstancias de! caso. ’

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIP1Q", por conducto de la Direccion de infraestructura y Servicios Publicos la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y este a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia.

“EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios procedera a la
recepcion formal de las obras, dentro del termino de los 30 treinta dias siguientes a su conclusion,
no reconociendo ningun adeudo a favor de "EL CONTRATISTA" que no quede contemplado en el
acta de recepcion y entrega.

‘EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios podra ejecutar
recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de uso, asi mismo, podra recibirlos en los siguientes casos:

a).- Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de “EL
CONTRATISTA".

¢).- Cuando de comiln acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato. '

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrafo.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” por
conducto de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios, recibira los trabajos dentro del plazo
de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y fiquidarse los
trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contador a partir de la liquidacion, existieren
responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL MUNICIPIO” y a cargo de
“EL CONTRATISTA”, el importe de elios se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habréa de indicar que su vigencia se extiende por el
lapso-de 1 uno afio, después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios
ocultos y mala calidad de la construccion, asi como de cualguist ofra-responsabilidad que resultare a
cargo de “EL CONTRATISTA", dicha fianza ArStituida por la fianza que se establece en la
clausula octava de este contrato. (I
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DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- ‘EL MUNICIPIO’ podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”,

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los frabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con ef presente contrato,
el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera lievar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de Ias fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras
por ‘EL CONTRATISTA’, este deberd presentar por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacién anticipada dentro de los siguiente 5 cinco dias
habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados,
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademés
pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada det Contrato, “EL
CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patron

del personal que ocupa con motivo de los frabajos materia del contrato, sera el (nico responsable de

las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de 9
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra-o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos

objeto de este contrato, obligandose a dejar indemne a “EL MUNICIPIO”, por lo que se refiere a

este aspecto.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 dltimo parrafo de la ley de obra publica y servicios
relacionados el contratista se obliga a contratar cuando menos el 30% treinta por ciento del personal

que requiera para la obra del existente en |a localidad registrado debidamente en ia bolsa de trabajo
del H. Ayuntamiento.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”, podra

en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o

por contravencion a las disposiciones administrativas sobre [a materia; asi como, por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el ,
presente contrato daré derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, EL\/
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y

se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. '

Cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se fuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacién de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO" resclvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “‘EL CONTRATISTA".

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, norepare o reponga alguna parte de la obr
: fiekeronies de construccion o normas de calidad, asi cofo
Aavensidn a los términos del contrato. /
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VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de algin
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” Ia
determinacidn de la rescisidn, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias héabiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
gjecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como o relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de ofras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
hébiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafiar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados yfo
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a la Tesoreria
de “EL MUNICIPIO", en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le
sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales
que tenga e la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
gjecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vendié el plazo de
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccidn General de
Infraestructura y Servicios comparara periodicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de "EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, debiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debid realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancion econémica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% {cinco por ciento) de 1a diferencia de los
importes de la obra que debid realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la reaimente
ejecutada al momento de la revision (I.R.V.} multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: {I.P.-|.R.P.) por
005 xF.A. _

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o més
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la ferminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

-

Jacoh ras Publicas, verificara también la calidad d
obra cuando los frabajos no se/hublérer Apedado a las normas y especificaciones respectivas,
procederd a practicar una eve o) pard determipar fa reposicion de los trabajos al ejecutados
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mismos que debera de realizar "EL CONTRATISTA” o, a eleccion de “EL MUNICIPIO” la aplicacion
de una deductiva en proporcidn a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determina la reposicidn, se aplicara una retencion del valor de los
trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si "EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento de contrato o rescindiro, por lo anterior no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Si durante la vigencia del contrato. "EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo a "EL MUNICIPIO” junto con los costos, por conducto de la Direccion de
Infraestructura y Servicios en un plazo méaximo de 5 cinco dias habiles, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos (inicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de "EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIQ” para formular los documentos de pago a que se refieren fas clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO® a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar
los trabajos objeto del presente contrato, y dara a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones
gue considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene “EL MUNICIPIO”,

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,
tendr4 la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 20 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la mismas.

“‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asi mismo debera
“‘EL CONTRATISTA" cumplir con las disposiciones contenidas en las fracciones XV y XVI del
articulo 21 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y las relacionadas
con la ley de obra publica del Estado de Jalisco en cuanto a las habilitaciones que dentro de los
trabajos encomendados deberén existir en funcion de personas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 68 de Ia ley de obras publicas y
servicios relacionados con la misma, una vez terminada la obra “‘EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras ptblicas y servicios relacionades con tas mismas y
sus correspondientes reglamentos, asi como al reglamento de adjudicacion, asignacion y
contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presentecontrato, asi como para todo aquello que no esté

tribunales de esta ciudad 4T i

fuero que pudiera-corresin |I|i por razon de

su domicilio presente o futuro.

HOJA 11 DE 12 QUE PERTENECE AL CO| TO N° PV/DGIS/CI/ 217713

o

[N

11




Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es |la expresa manifestacion
de voluntades.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido,

POR “EL MUNICIPIO”

LIC. RAMO EI'\II'{'IW)w UERRERO. MARTINEZ
Presidente Municipal.

10 PINTO RODRIGUEZ.

Secretario General.

Suscribe el presente Unica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el articulo 111
del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracién Publica del Municipio de Puerto Vallarta.

“EL CONTRATISTA”

ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ERNEX

Director General £

. CADQ
éfa Administrafiva de la
Diregcion General de Infraestructura y Servicios.
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