CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/CY221/13, PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE POLONIA ENTRE CALLE
FLORENCIA Y CALLE OCASO , EN LA COLONIA VISTA HERMOSA ii, EN EL MUNICIPiO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA SOLIGEN S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LCS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y A AMBOS “LAS PARTES”, QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO
JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN; LiC. JOSE ANTONIO
PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN
SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS
VOLUNTADES AL TENOR DE ACUERDO DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
L- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a).- EL Ayuntamiento es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco que cuenta con
las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de fa Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco y en los
articulos 36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Piblica
Municipal det Estado de Jalisco.

b).- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion | de la Ley del Gobierno y la Administracion
Plblica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamentat, asi
como la base de la organizacién politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y fas facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular |a del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones pliblicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacién al Estado.

¢).~ Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacidn de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general y medios de comunicacion en particular,
motivo por el cual ha decidido participar en la implementacion de Programas encaminados al
beneficio de la comunidad vallartense en coordinacién con empresas particulares y otros organismos
plblicos y privados, asi como con la participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de Ia Ley del gobierno y la administracion piblica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PVIDGIS/CI/221/13, PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE POLONIA ENTRE
CALLE FLORENCIA Y CALLE OCASO, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA I, EN EL MUNICIPIO
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, se celebra este confrato para cuya gjecucion se ufilizaran
recursos del PROGRAMAS REGIONALES 2013 (EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS).

f).- Que la adjudicacion del presente contrato se realizd mediante falio definitivo emitido por |
Comisién de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Piblica del H. Ayuntamiento
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Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion 25 celebrada para esos efectos en
el salon de juntas de la Direccion General de Infragstructura y Servicios a las 18:00 HORAS del dia
20 DE DICIEEMBRE DE 2013 con motivo de el concurso por invitacion a cuando menos {res personas
PVIDGISICI221/13 referente a fa obra plblica PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE POLONIA ENTRE CALLE
FLORENCIA Y CALLE OCASO, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II, EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO. Conforme a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

g).- Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y 1l, 52
fracciones 1, Il y lit de la Ley del Gobierno y la Administracion Poblica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131,y
demas relativos y aplicabies del Reglamento Orgénico del Gobierno y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vailarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: 1} Et Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; Il) E! Sindico Municipal, debe
acatar las 6rdenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en fodo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; Ill) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO™ se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, ¢! LIC. ROBERTO ASCERCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Consfitucion Politica de los Fstados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones i, H, 47 fraccion |, 52 fraccion 11, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i)~ Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segan consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para fa integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Insfituto Electoral y de Participacion
Ciudadana de! Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado fitular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

j)- Que sefiala como domicitio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicados relacionados
con este contrato ei ubicado en ia Calle independencia 123, Coionia Centro de esta ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 det Reglamento Organico
del Gobierno y la Administracion Pablica del Municipio de Puerto Valtarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura piblica nimero 26,100 de fecha 09 DE AGOSTOQ DEL 2013, suscrita ante
la fe del LIC. SAMUEL FERNANDEZ AVILA, Notario Piblico nimero 15 de TLAQUEPAQUE
JALISCO, registrada bajo folio mercantit electronico nimero 16403*12, DEL REGISTRO PUBLICO
DE COMERCIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.

B.- Que acredifta su personalidad como ADMiINISTRADOR GENERAL UNICO y cuenta con
facultades para ceiebrar el presente contrato, mediante escritura publica 26,100 VEINTISEIS MIL
CIEN de fecha 09 DE AGOSTO DEL 2013 otorgada ante la fe del LIC. SAMUEL FERNANDEZ
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AVILA, Notario Publico nimero 15 de TLAQUEPAQUE JALISCO, mismas que no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de |a firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene {a capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademés con |a
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para eflo.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Pablico con ef REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. SOL1308098G9 con
domicilio fiscal en SEVERIANO OCEGUEDA NO. 110 COL. PRIMAVERA, PUERTO VALLARTA
JALISCO y con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e
INFONAVIT namero B9843263102, registrado con el nimera 346 en el Padron de Contratistas
de “EL MUNICIPIO®, con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras,
topografia, supervision y consultoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por

ninguno de los supuestos considerados en los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y -

Servicios Relacionados con las Mismas y/o cualquier otra normatividad aplicable en la materia.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se lievaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, ef
cadenamiento, sus implicaciones de carécter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciont “EL MUNICIPIO” por conducto de fa Direccion General de Infraestructura y Servicios y
todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacién de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jafisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jafisco, la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con fas mismas y
sus reglamentos; asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que
regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los
precios unitarios y el catalogo de conceptos, que se anexan debidamente firmados por “LAS
PARTES” al presente contrato, teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran
identificandose como ANEXO 1 uno.

H.- Tener su domicilio legal en SEVERIANO OCEGUEDA NO. 110 COL. PRIMAVERA, PUERTO
VALLARTA JALISCO, Mismo que sefiala para recibir nofificaciones relacionadas con el presente
contrato.

.- “"LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente 1a personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera fibre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBIETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de
Infraestructura y Servicios encomienda a "EL CONTRATISTA", los trabajos consistentes en la obra
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS,
CALLE POLONIA ENTRE CALLE FLORENCIA Y CALLE OCASO , EN LA COLONIA VISTA
HERMOSA #, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. Relacionada con el
procedimiento PV/DGIS/CI221/13 {rabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto que corre
agregado al presente contrato identificado como ANEXO 2 dos, en el que se establecen las
especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra incluye los
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materiales, herramientas, equipo, mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA’ a realizarlos
totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas,
aplicables at caso, asi como los planes de trabajo, proyecto, especificaciones dei programa de
ejecucidn, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion con las normas de! lugar en que
deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO.- El monto de! presente contrato es por [a cantidad de
$1,994,384.45 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.) incluyendo ef Impuesto at Valor Agregado {1.V.A),
cantidad que podra ser rebasada Unicamente en caso de que exista alguna ampliacién o
modificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto
celebren “LAS PARTES®, por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al
indicado, independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por elio, eximiendo desde este
momento de cualquier responsabilidad a "EL MUNICIPIO”,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar 31 DE MAYO DEL
2014, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato,
identificado como ANEXO 3.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ‘EL
MUNICIPIQ” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios de se obliga a
poner a disposicién de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos
materia del mismo, asi como a nofificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra,

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” designara mediante
oficio enviado a la Direccién General de Infraestructura y Servicios del H. Ayuntamiento, antes de la
fecha de inicio de los trabajos, un Ingeniero Civil, Arquitecto o similar con cédula profesional y
experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o especialidades que correspondan a los
trabajos motivo de la presente obra y se obliga a tenerlo en &l sitio preciso donde se ejecuten los
trabajos, en los términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’,
quien sera el superintendente de la construccién, cualquier orden girada a éste, por el supervisor
adscrito a la Direccion General de Infraestructura y Servicios de “EL MUNICIPIO” se considera
trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA".

Af efecto “EL MUNICIPiO” designara ai supervisor de {a obra medianie el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
“EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A}.- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B).- El superintendente de construccion debera tener a disposicion del Supervisor de “EL
AYUNTAMIENTO” en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos,
especificaciones y bitacoras para que éste pueda verificar el avance fisico, la calidad,
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C).- El superintendente de construccién, asi mismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir foda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D).- El superintendente de construccidn residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.
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E).- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teféfonos de
casa, oficina y celular,

F).- El superintendente de construccién atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El supenntendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H}.- Et Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

{).-El Titular de 1a Direccion General de Infraestructura y Servicios se reserva &l derecho de solicitar
en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucion del superintendente de Construccion, y
“EL CONTRATISTA", tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el
contrato.

J)-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que deber2 reunir los requisitos exigidos a la persona que
sustituye.“EL CONTRATISTA" debera nombrar al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
confrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar fa estimacion.

Ei pago se hara a “EL CONTRATISTA® por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacién, autorizacion y entrega de la
estimacién correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
hébiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacién de “EL CONTRATISTA® se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algln pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las

cantidades a disposicion de "MUNICIPIO” por conducto de la tesoreria municipal.

Las estimaciones y Ia liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion

de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “EL MUNICIPIO” otorgara un anticipo por el
30% TREINTA por ciento del monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA” a
utilizarlo de la siguiente forma; 15% por ciento para el inicio de las obras y 15% en la adquisicién de
los matenales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos; af efecto el anticipo
se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados
y el faltante en la titima estimacion; asimismo, dicho anticipo no serad entregado mientras “EL
CONTRATISTA" no cumpla con lo establecido en la clausula octava del presente contrato,

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en fa forma, términos y
procedimientos previstos por fa Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas en lo
conducente y demas disposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con
motivo del cumplimiento de este contrato, siendo las mismas las que a continuacion se explican:
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“EL. CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a ia firma del contrato
antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima entfregara una fianza a favor de
“gL. MUNICIPIO" por el monto total de ta cantidad recibida como anticipo, asi mismo, dentro de los
15 quince dias naturales siguientes a la firma del contrato y, antes de la entrega del anticipo
mencionado en la cldusula séptima, debera entregar a “EL MUNICIPIO” una fianza, por ef vator del
10% (diez por ciento) del imporie total de los trabajos sefialados en las clausulas primera y segunda
de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”,

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalimente, cuando se
madifiquen o varien ias cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta clausula, “EL. CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “"EL. MUNICIPIO”, tendr4 la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asi mismo, no obstante su recepcidn formal, “EL. CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en ei contrato y en lo
patticular en el codigo civit para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la replblica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
fotal de la obra plblica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO™ por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA’, asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de !a fianza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de ‘EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procederd a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que ias otorgue,

a}.- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b}.- Que la fianza se otorgue en fos términos estrictos de este contrato.

¢).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien, si se hubiese celebrado algln convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamenie prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL. CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
terminos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d).- Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subconfraten de acuerdo con ias estipulaciones establecidas en el mismo.

e}.- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente da! pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la poliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.
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h).- Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado,
por lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios
de orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA’ reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que deferminen un aumento o
reduccion de costos de este confrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 56, 57 y 58 de fa
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, en lo siguiente:

Los incrementos 0 decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Pabiico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante ef ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision serd promovida por “EL MUNICIPIO® a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que nc excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" podrd modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa
materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del confrato y por fo tanto seran
obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito, fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare a producirse, Ia suspension de
los trabajos, este podra gestionar una amptiacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de promroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que deberd presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a fa fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de ia obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante un convenio adicional, de conformidad con lo establecido en el articulo 59
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con fas mismas.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL

CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
\correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescisién administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
\\ obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto

del presente contrato cumplan con las normas de cafidad establecidas en el ANEXO 1 “UNO”
denominado "CATALOGO DE CONCEPTOS" el cual forma parte integral del presente contrato y a
que la realizacion de todas y cada una de las partes del frabajo se efectien a satisfaccion de “"EL
MUNICIPIO", asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o
equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma, en caso de que la garantia {Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad ios
dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubririos y repararlos par su ciienta y

riesgo, sin que tenga derecho a retribucion aiguna por ello.
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“EL CONTRATISTA” no podra subcontratar en ningiin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autonzacion seguird siendo responsabie en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante “EL MUNICIPIO” de cualguier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en el articulo 47 pérrafo quinto de la ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

lgualmente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica 0 mora, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de "EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar ia obra
terminada en buen estado de limpieza por fo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas impiemenitos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.- ACTAS DE EVENTOS.- De toda entrega parcial, total o incidente relevante
para la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las
circunstancias del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA’ comunicara a “EL
MUNICIPIO”, por conducto de la Direccién de Infraestructura y Servicios Publicos ta terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y este a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia.

“EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios procedera a fa
recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta dias siguientes a su conclusion,
no reconociendo ningun adeudo a favor de "EL CONTRATISTA" que no quede contemplado en el
acta de recepcion y entrega.

“EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios podra ejecutar
recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de uso, asi mismo, podré recibirios en los siguientes casos:

a).- Cuando "EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de “EL
CONTRATISTA".

c}.- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato,

d).- Cuando a Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” por
y conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios, recibira los frabajos dentro del plazo
de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los
trabajos en cuestion, o bien, dentro de! afio siguiente contador a partir de la liquidacion, existieren
responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL MUNICIPIO” v a cargo de
“EL CONTRATISTA”, el importe de elios se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual, e texto de ia misma habra de indicar que su vigencia se extiende por e
lapso de 1 uno afio, después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios
ocuttos y mala calidad de ia construccion, asi como de cualquier ofra responsabilidad que resultare a
cargo de “EL CONTRATISTA", dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la
clausula octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podra
suspender temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.
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El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente confrato,
el cual podra continuar produciendo fodos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA", este debera presentar por conducto de ia Direccion General de
Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada denfro de los siguiente 5 cinco dias
habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su ¢aso aprobar los trabajos realizados,
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademés
pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y scportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL
CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial la deciaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA,- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patron
dei personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de
fas obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar indemne a “EL MUNICIPIO”, por lo que se refiere a
este aspecto.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 ultimo parrafo de la ley de obra piblica y servicios
relacionados el contratista se obliga a contratar cuando menos el 30% freinta por ciento del personal
que requiera para la obra det existente en la localidad registrado debidamente en la bolsa de trabajo
def H. Ayuntamiento.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO®, podra
en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés generai o
por contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el
presente contrato dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento dei mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO® determine justificadamente a rescision administrativa del contrato, fa
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manfieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO® resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA".

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente ios trabajos, no cumpie con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de ia obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccidn o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términcs del contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO”, una vez que se de algin
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a "“EL CONTRATISTA” la
determinacidn de la rescisién, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda presentar dentro del
término improrrogabie de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
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vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” proceders a
hacer efectivas ias garantias, absteniéndose de cubrir fos importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de nofificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este fiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompaniar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier ofro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a la Tesoreria
de “EL MUNICIPIO®, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le
sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA'", para lo cual se le reconoceran los materiales
que tenga e la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos béasicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL MUNICIPIO® gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratindose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dfas calendario desde que vendid el plazo de
reemboiso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccidn General de
Infraestructura y Servicios comparara periodicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anficipada por parte de “EL CONTRATISTA’, debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, debiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, ef avance es menor al
que debio realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancion econdmica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% {cinco por ciento} de la diferencia de los
importes de la obra que debi6 realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de fa realmente
ejecutada al momento de la revisién {L.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (I.P.-L.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el célculo de fa sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones def avance de las obras y se aplicaren dos o més
sanciones por afraso, en ia siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion fotal de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de ia obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO’ por conducto de fa Direccion de Obras Publicas, verificara también la calidad de la
obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados,
mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA’ o, a eleccion de “EL MUNICIPIO" 1a aplicacion
de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los
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trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de ia facultad que
tiene “EL MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento de contrato o rescindirlo, por lo anterior no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la poliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

ViGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Si durante Ia vigencia def conirato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo a “EL MUNICIPIO” junto con los costos, por conducto de la Direccion de
Infraestructura y Servicios en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, para que este resuelva lo
conducente, el confratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, fa que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar
los trabajos objeto del presente contrato, y dara a “EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones
que considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene “EL MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualgquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria de! Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 20 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la mismas.

“‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asi mismo debera
“EL CONTRATISTA" cumpiir con las disposiciones contenidas en las fracciones XV y XVl del
articulo 21 de [a Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las mismas y las relacionadas
con la ley de obra piblica del Estado de Jalisco en cuanto a ias habilitaciones que dentro de ios
trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 68 de la ley de obras plblicas y
servicios relacionados con la misma, una vez terminada la obra “‘EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este confrato a
fodas y cada una de las cléusulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas y servicios retacionados con las mismas y
sus correspondientes reglamentos, asi como a reglamento de adjudicacion, asignacion
contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jafisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.
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Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la expresa manifestacion
de voluntades.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

POR “EL MUNICIPIO”

—_:“'_l"““_’" .
LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO. MARTINEZ
Presidente Municipal.

CASTILLO.

ANTONI® PINTO RODRIGUEZ.
Secretario General,
Suscribe ei presente (inica y exciusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el arficuio 111
del Reglamento Organico del Gobiemno y la Administracion Piiblica del Municipio de Puerto Vallarta.

“EL CONTRATISTA”

iistrativa de la
jein General de infraestructura y Seivicios.
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