CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/CI/233/13, PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE BARRANQUILLA, ENTRE
CLARIDAD Y DESTELLO, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA Il, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICC MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA FIRMITAS CONSTRUCTA S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, JOSE JAIME CAMARENA CORREA
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA” Y A AMBOS “LAS PARTES”, QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO
JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN; LIC. JOSE ANTONIO
PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN
SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS
VOLUNTADES AL TENOR DE ACUERDO DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a).- EL Ayuntamiento es el ente de gobiemo del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco que cuenta con
las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco y en los

articulos 36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Public 1
Municipal del Estado de Jalisco.

b).- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion If de la Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobiemo fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publlcas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categorfa la introduccion de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general y medios de comunicacion en particular,
motivo por el cual ha decidido participar en la implementacion de Programas encaminados al
beneficio de la comunidad valtartense en coordinacion con empresas particulares y otros organismos
publicos y privados, asi como con la participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobiemo y la administracién pablica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
reqmeran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/DGIS/CI/233/13, PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE BARRANQUILLA,
ENTRE CLARIDAD Y DESTELLO, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA Ii, EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO, se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos
de! PROGRAMAS REGIONALES 2013 (EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS).

f)- Que la adjudicacion del presente contrato se realiz6 mediante fallo definitivo emitido por la
Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
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Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesién 25 celebrada para esos efectos en
el salén de juntas de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 18:00 HORAS del dia
20 DE DICIEMBRE DE 2013 con motivo de el concurso por invitacién a cuando menos tres personas
PVIDGIS/CI/233/13 referente a la obra publica PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE BARRANQUILLA, ENTRE
CLARIDAD Y DESTELLO, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA II, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO. Conforme a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios refacionados con las mismas.

g).- Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y II, 52
fracciones I, 11y Il de la Ley del Gobierno y la Administracion Pblica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién IV, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; I}) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de "El AYUNTAMIENTQ", representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencién, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; 1) el Secretario Generai
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO" se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERQ MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTON!O PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, 1I, 47 fraccion 1, 52 fraccion |1, 94 fraccion
| de la Ley def Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i)~ Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segln consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracién del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIG. JOSE ANTONIO PINTO

RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha

01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

J)-- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicados relacionados
con este contrato el ubicado en la Caile Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de! Reglamento Organico
del Gobierno y la Administracion Pablica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

I.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura plblica nimero 16251 de fecha 11 DE JULIO DEL 2011, suscrita ante la
fe del LIC. JUAN DIEGO RAMOS URIARTE, Notario Piblico nimero 115 de GUADALAJARA
JALISCO, registrada bajo folio mercantil electrénico no. 62704-1, de la Direccién General del
Registro Piblico de la Propiedad y Comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

- B.- Que acredita su personalidad como ADMINISTRADOR GENERAL UNICO y cuenta con
facultades para celebrar el presente contrato, mediante escritura piblica 283 DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES de fecha 12 DE ABRIL DE 2013 otorgada ante la fe del LIC. DIEGO TORRES
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SOULE, Notario Plblico nimero 70 de GUADALAJARA JALISCO, mismas que no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademés con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Credito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. FCO-110711-N24 con
domicilio fiscal en HIDALGO #175, COLONIA SAN ESTEBAN, ZAPOPAN, JALISCO. y con registro
obrero pafronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT nimero
2293123010-1, registrado con el nimero 250 en el Padrén de Contratistas de “EL MUNICIPIO",
con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision
y consultoria y proyectos de infraestructura.

E- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y/o cualquier otra normatividad aplicable en la materia.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitic donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios y
todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas ¢
sus reglamentos; asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que
regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto y demés documentos en que se consignan los
precios unitarios y el catalogo de conceptos, que se anexan debidamente firmados por ‘LAS
PARTES" al presente contrato, teniéndose aqui por reproducidos como si a la lefra se insertaran
identificandose como ANEXO 1 uno.

H.- Tener su domicilio legal en HIDALGO #175, COLONIA SAN ESTEBAN, ZAPOPAN, JALISCO.
mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato.

fll.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A.- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detaltan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin

reserva y que conocen la frascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

N

\

(

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comun acuerdo se \

comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios encomienda a "EL CONTRATISTA”, los trabajos consistentes en la obra
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS,
CALLE BARRANQUILLA, ENTRE CLARIDAD Y DESTELLO, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA
I, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO relacionada con el procedimiento
PVIDGIS/CI/23313 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto que corre agregado al
presente contrato identificado como ANEXO 2 dos, en el que se establecen las especificaciones y
caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra incluye los materiales, herramientas,
equipo, mano de obra, obfigandose “EL CONTRATISTA” a realizarlos totalmente, acatando para effo
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lo establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como los
planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de ejecucién, presupuesto y demas
relativos a fa obra, en relacién con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de
$1,742,977.84 {UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS 84/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que podra
ser rebasada unicamente en caso de que exista alguna ampliacién o modificacion debidamente
justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES”, por lo
que si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho

a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL
MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar 31 DE MAYO DEL

2014, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del présente contrato,
identificado como ANEXO 3.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asf como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” designara mediante
oficio enviado a la Direccién General de Infraestructura y Servicios del H. Ayuntamiento, antes de la
fecha de inicio de los trabajos, un Ingeniero Civil, Arquitecto o similar con cédula profesional y
experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o especialidades que correspondan a los
trabajos motivo de la presente obra y se obliga a tenerlo en el sitio preciso donde se ejecuten los
trabajos, en los términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION®
quien sera el superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor
adscrito a la Direccion General de Infraestructura y Servicios de “EL MUNICIPIQ" se considera
trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA”.

Al efecto “EL MUNICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA’, pudiendo
"EL. MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A).- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de

calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceplos o actividades de 1a obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, .
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y v
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B).- El superintendente de construccion debera tener a disposicion del Supervisor de “EL
AYUNTAMIENTO” en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos,
especificaciones y bitacoras para que éste pueda verificar el avance fisico, la calidad,
especificaciones y calendarizacion de Ia obra convenida.

-

C)- El superintendente de construccion, asi mismo, debe estar facultado por "EL CONTRATISTA",
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter

personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D).~ El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos. :

E).- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domigilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.
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F).- El superintendente de construccién atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H).- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su termino final durante el horario en'que se desarrollen los trabajos.

).~ El Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se reserva el derecho de solicitar
en cuaiquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del superintendente de Construccion, y
“EL CONTRATISTA", tendr la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el
contrato.

J).- En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultdneamente “EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" deberd nombrar al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacién y entrega de la
estimacién correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) di
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algiin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que seré igual a
la establecida por la Ley de ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de |
credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO" por conducto de |a tesoreria municipal.

Las estimaciones y la liquidacion aungue hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en excesc.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “EL MUNICIPIQ” otorgara un anticipo por el
30% TREINTA por ciento del monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA" a
utilizarlo de la siguiente forma; 15% por ciento para el inicio de las obras y 15% en la adquisicién de
los materiales, equipo € instalaciones que se requieran para realizar los trabajos; at efecto ef anticipo
se amortizara proporcionaimente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados
y el faitante en la Gltima estimacién; asi mismo, dicho anticipo no serd entregado mientras “EL
CONTRATISTA" no cumpla con lo establecido en la clausula octava del presente contrato.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas en lo
conducente y demés disposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con
motivo del cumplimiento de este contrato, siendo las mismas las que a continuacion se explican:

“EL CONTRATISTA" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la firma del contrato y
antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima entregara una fianza a favor de
“EL MUNICIPIQ” por el monto total de la cantidad recibida como anticipo, asi mismo, dentro de los
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15 quince dias naturales siguientes a la firma del contrato y, antes de la entrega del anticipo
mencionado en la clausula séptima, debera entregar a “EL MUNICIPIG” una fianza, por el valor del
10% {diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las ciausulas primera y segunda
de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO", tendra la opcién de no formalizar dicho contrato.

Asi mismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la replblica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra plblica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse erores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asf como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de "EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procedera a su cancelacién previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por fa Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La péliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucién que las otorgue.

a).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
frabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien, si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha prc')rroga[i
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d).- Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subconiraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

.- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus pélizas en caso de incumplimiento def fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prérroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi o indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacién vigente,
la péliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).- Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado,
por lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios

de orden y excusion.
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NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 56, 57 y 58 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos 'y utilidad
originales durante ef ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA', la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a Ia fecha de
publicacion de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" podra modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa
materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA".
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso

fortuito, fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse, la suspension de

los trabajos, este podré gestionar una ampliacion dei plazo de ejecucién por medio de una soficitud

de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como fa necesidad de

ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud

que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran

tales eventos. “EL MUNICIPIQ" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo 7
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando ef nimero de dias que

a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante un convenio adicional, de conformidad con lo establecido en el articulo 59
de la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescisién administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNO”
denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS" el cual forma parte integral del presente contrato y a
que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “EL
MUNICIPIQ", asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o
equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por \
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma, en case de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los
dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y
riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello.

“EL CONTRATISTA" no podré subcontratar en ningiin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de "EL MUNICIPIO" y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante “EL MUNICIPIO” de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subconiratados, de
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conformidad con lo establecido en el articulo 47 parrafo quinto de la ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o mora, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”,

DECIMA TERCERA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.- ACTAS DE EVENTOS.- De toda entrega parcial, total o incidente relevante

para la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las
circunstancias def caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a "EL
MUNICIPIO", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios Publicos |a terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y este a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia.

“EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios procedera a la
recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta dias siguientes a su conclusion,
no reconociendo ninglin adeudo a favor de “EL CONTRATISTA" que no quede contemplado en el
acta de recepcion y entrega.

“EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccién de Infraestructura y Servicios podra ejecutar
recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de uso, asi mismo, podra recibirlos en los siguientes casos:

a).- Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccidn respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de “EL
CONTRATISTA".

c).- Cuando de comln acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” p.or\
conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios, recibira los trabajos dentro del plazo
de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los
trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contador a partir de la liquidacion, existieren
responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL MUNICIPIO” y a cargo de
“EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se harén efectivas con cargo a la fianza de
cumplimiento, para 1o cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el
lapso de 1 uno afio, después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios
ocultos y mala calidad de la construccion, asi como de cualquier ofra responsabilidad que resultare a
cargo de "EL CONTRATISTA", dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la
clausula octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO® podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO®, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,
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el cual podra continuar preduciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberé llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan fos nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA .- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten 1a continuacién de las obras
por ‘EL CONTRATISTA", este debera presentar por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5 cinco dias
habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados,
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas
pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se refacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del Contrato, “EL
CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial |a declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patrn
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el (inico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos

objeto de este contrato, obligandose a dejar indemne a "EL MUNICIPIO", por lo que se refiere a este
aspecto.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 altimo parrafo de la ley de obra pablica y servicios
relacionados el contratista se obliga a contratar cuando menos el 30% treinta por ciento def personal

que requiera para la obra del existente en la localidad registrado debidamente en la bolsa de trabajo
del H. Ayuntamiento.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”, podra
en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o

por contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el -

incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA” que se estipulen en el
presente contrato daréa derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias héabiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias hébiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién
por falta de materiales o equipo de construccién, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO®, una vez que se de algin
acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “‘EL CONTRATISTA" la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda presentar dentro de!
termino improrrogable de 20 veinte dias hébiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo "EL MUNICIPIO” resolverd lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se oforgue el finiquito correspondiente, lo que deberé
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de nofificacién de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
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se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se deberé reintegrar a la Tesoreria
de “EL MUNICIPIO", en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le
sea comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales
que tenga e la obra o estén en proceso de adquisicién debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a fa establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de promoga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vendié el plazo de
reembolso hasta |a fecha de la liquidacidn.

VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccién General de
Infraestructura y Servicios comparara periédicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA’", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, debiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de fa comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debio realizarse en |a fecha de Ia verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancién economica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debi6 realizarse conforme al programa (1.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (L.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la divisién de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (I.P.-LR.P.) po
005 x F.A.

Al realizar el calculo de la sancion de afraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancién confinuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“EI MUNICIPIO” por conducto de la Direccién de Obras Publicas, verificara también la calidad de la

obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
procedera a practicar una evaluacién para determinar fa reposicién de los trabajos mal ejecutados,

mismos que debera de realizar "EL CONTRATISTA’ o, a eleccién de “EL MUNICIPIO” la aplicacién

de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la \
siguiente estimacién. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los \

trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencicnales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIQ" para exigir el cumplimiento de contrato o rescindirlo, por lo anterior no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la pdliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.
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VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo a “EL MUNICIPIO” junto con los costos, por conducto de la Direccién de
Infraestructura y Servicios en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podré ejecutar los frabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de 1a fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de "EL
MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar
los trabajos objeto del presente contrato, y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones
que considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene “EL MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA?,
tendré la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicién de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por e
articulo 20 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la mismas.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacién de las obras, en base al

modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asi mismo debera

‘EL CONTRATISTA" cumplir con las disposiciones contenidas en las fracciones XV y XV 1 1
articulo 21 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y las relacionada

con la ley de obra piblica del Estado de Jalisco en cuanto a las habilitaciones que dentro de los |

trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas discapacitadas. ‘
VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 68 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con la misma, una vez terminada la obra "EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacidn, los planos correspondientes a -

la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas y servicios retacionados con las mismas y
sus correspondientes reglamentos, asi como al reglamento de adjudicacion, asignacion y
contratacion de obras plblicas para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

-

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquefio que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA’, renuncia al _
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro. \‘k

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la expresa manifestacion

de voluntades.
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Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

POR “EL MUNICIPIO”

LIC. RAMON /DEMEﬁ!O GUERRERO. MARTINEZ
Presidente Municipal.

LI ANTONIO PINTO RODRIGUEZ.

Secretario General.
Suscribe el presente Unica y exclusivamente en ejercicio de [a facultad de refrendo prevista por el articulo 111
del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta.
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“EL CONTRATISTA”

FIRMITAS CONSTRUCTA S.A.DEC.V.

JOSE JAIME CAMARENA CORREA
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO.

TESTIGOS

: Servicios Y
¥on de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion.

» v

Secretario Técnico de la Col

Jefa Administrativa de la
gh General de Infraestructura y Servicios.
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