CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/AD/001/13, PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR
INUNDACIONES EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
FOPREDEN {CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA AV QUIMIXTO ENTRE
JARDINES DEL PUERTO Y PORTALES).

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ Y EL ING.
OSCAR DELGADO CHAVEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ASI COMO SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION DE
ADJUDICACION, ASIGNACION Y CONTRATACION DEL MISMO, AL QUE EN LO SUCESIVQ Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”,
ASISTIENDO A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO COMO TESTIGO Y ARQ. MARTIN
RODRIGUEZ ROJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO,

RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA

OPUS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR
EL C. JOSE DE JESUS MONTEON GUZMAN, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y A AMBOS “LAS PARTES”, DE ACUERDO A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTQ”

a.- Es el ente de gobiemno del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco que cuenta con las facultades y
limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco y en los articulos
36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley de! Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobierno y la Administracion
Piblica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobiemo fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y fimitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

¢).- Que denfro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general y medios de comunicacién en particular,
motivo por el cual ha decidido participar en la implementacién de Programas encaminados 4
beneficio de la comunidad vallartense en coordinacion con empresas particulares y otros organi
plblicos y privados, asi como con la participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en |¢
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion puje:




del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/IDGIS/AD/001/13, PROYECTO INTEGRAL
PARA MITIGAR INUNDACIONES EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA, FOPREDEN (CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA AV QUIMIXTO
ENTRE JARDINES DEL PUERTO Y PORTALES)., se celebra este contrato para cuya ejecucion se
utilizaran recursos del FONDO PARA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES.

f).- Que la asignacion del presente contrato se realizé mediante adjudicacién directa emitida por la
Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucion del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada para esos efectos en el
salon de juntas de la Direccidn General de Infragstructura y Servicios a las 12:00 horas del dia 27 de
diciembre del 2012

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y i, 52
fracciones I, Il y lll de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién IV, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y fa Administracion Puablica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: ) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de "EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; 1) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene "EL
AYUNTAMIENTOQ" para designar apoderados o procuradores especiales; |11} el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de "EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“EL AYUNTAMIENTOQ" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. Lic. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el Lic. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el Lic. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ y Cp. SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ,
en su caracter de Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General y Tesorero Municipal,
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015,
cuentan con las atribuciones para comparecer a la celebracion del presente instrumento de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38
fracciones I, II, 47 fraccion |, 52 fraccion |1, 94 fraccion | de la Ley del Gobierno y la Administracidn
Puablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4,22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92,
95,111, 126 fraccion 1V, 131, y demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y
la Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

.- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, seg(in consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccién de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Parttmpac;on
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce y el Cp., SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ fue nombrado
titular de Tesoreria Municipal por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 14 de febrero del 2013 dos
mil trece.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta csuctad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento
Gobierno y la Administracion Plblica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. /
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I.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura pablica nimero 34401 de fecha 1 DE MARZO DEL 2010, suscrita ante la
fe del ARMANDO OROZCO ALONZO, Notario Pablico nimero 130 de GUADALAJARA JALISCO,
registrada bajo inscripcion numero 21084*1 del Tomo 52 { CINCUENTA Y DOS) de la Direccion
General del Registro Piblico de la Propiedad y Comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B.- Que acredita su personalidad como Representante legal y cuenta con facultades para celebrar el
presente contrato, mediante escritura plblica 34401 TREINTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS
UNO otorgada ante la fe del ARMANDO OROZCO ALONZO, Notario Pdblico no. 130 de
GUADALAJARA JALISCO, mismas que no e han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma
alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas def presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para elio.

D).- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Pablico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. G6716337 con domicilio
fiscal en TONINA 2914 LOMA BONITA ZAPOPAN, JALISCO. y con registro obrero patronal ante el
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT numero C16-89602-104, registrado
con el numero 33 en el Padron de Contratistas de “EL AYUNTAMIENTO", con actividades
preponderantes en infraestructura vial, hidréulica, carreteras, topografia, supervision y consultorfa y
proyectos de infraestructura.

E)- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de fos supuestos considerados en el articulo 78 de fa Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y/o cualquier ofra normatividad aplicable en fa materia.

F).- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente ef sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y  son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciono “EL AYUNTAMIENTO" y todos y cada uno los documentos que forman parte de las
mismas.

G).- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
plblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y
sus reglamentos; asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que
regulan la ejecucién de los trabajos, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los
precios unitarios y el catalogo de conceptos, que se anexan debidamente firmados por “LAS
PARTES” al presente contrato, teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se i
identificandose como ANEXO 1 uno.

H).- Tener su domicilio legal en TONINA 2914 LOMA BONITA ZAPOPAN, JAL
sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato.

Ill.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES?




A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- ‘EL AYUNTAMIENTO" encomienda a ‘EL
CONTRATISTA", los trabajos consistentes en la obra PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR
INUNDACIONES EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
FOPREDEN (CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA AV QUIMIXTO ENTRE
JARDINES DEL PUERTO Y PORTALES). Relacionada con la  adjudicacion directa
PV/DGIS/ADI001/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto que corre agregado al
presente contrato identificado como ANEXO 2 dos, en el que se establecen las especificaciones y
caracteristicas de |a obra. Al efecto, la realizacion de |a obra incluye los materiales, herramientas,
equipo, mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarlos totalmente, acatando para ello
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como los
planes de trabajo, proyecto, especificaciones de! programa de ejecucion, presupuesto y demas
relativos a la obra, en relacion con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. E! monto del presente contrato es por la cantidad de
$3'799,447.82 (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS 821100 M.N..) Incluyendo ef impuesto al Valor Agregado {L.V.A),
cantidad que podré ser rebasada Unicamente en casoc de que exista alguna ampliacién o
medificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto
celebren “LAS PARTES" y apruebe el Pleno del Ayuntamiento, por lo que si "EL CONTRATISTA’
realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL AYUNTAMIENTO”,

TERCERA.- PLANO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir DEL 25 DE FEBRERQ DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar al AL 28 DE
JUNIO DEL 2013, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato, identificado como ANEXO 3.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
AYUNTAMIENTQ" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que
deben llevarse a cabo los trabajos materia del mismo, asi como a nofificar a las autoridades
correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.. “EL CONTRATISTA" establecera,
enviando un oficio de designacion a “El AYUNTAMIENTO”, antes de la inicio de los trabajos, y se
obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil, Arquitecto o
similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en Ia especiafidad o especialidades
que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra, en los términos del documento “CARTA
DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el superintendente de la constrye Cign,
cualquier orden girada por este, por el supervisor de “EL AYUNTAMIENTO" se considera irsi itid
directamente a “EL CONTRATISTA". '

Al efecto "EL AYUNTAMIENTO" designa como supervisor de la obra al ING.
ABUNDIS MENDEZ, quedando enterado y conforme desde este momento “EL C
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El superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA" deberd cumplir con las siguientes
disposiciones, sin defrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A).- El superintendente de construccion deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B).- El superintendente de construccion deberé tener a disposicidn de “EL AYUNTAMIENTO" en el
lugar de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para
que "EL AYUNTAMIENTO" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacion de la obra convenida.

C).- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA?,
para oir y recibir toda clase de nofificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D).- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E).- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F).- Ef superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H).- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

1).-El Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se reserva el derecho de solicitar
en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del superintendente de Construccion, y
"EL CONTRATISTA", tendra la obligacion de nombrar a ofro que retina los requisitos exigidos en el
contrato.

J).-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definiivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente "EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
"EL CONTRATISTA" deberd nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar ¥ €n su caso
autorizar [a estimacion. :

El pago se hara a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL AYUNTAMIENTO" a través de |a Jefatura
de Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de 4
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2
habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas di
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el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacién ulterior de la estimacién que se trate.

En el caso de que “EL AYUNTAMIENTO" realice algiin pago en exceso, “EL CONTRATISTA’
debera reintegrar estas cantidades mas los intereses comespondientes conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el
pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de "EL AYUNTAMIENTO".

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL AYUNTAMIENTO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
> trabajos faitantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

- SEPTIMA.-ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “EL AYUNTAMIENTO" otorgara un anticipo
por el 25% veinticinco por ciento del monto delf presente contrato, obligandose "EL CONTRATISTA”
a utilizarlo de la siguiente forma; 15% por ciento para el inicio de las obras y 10% en la adquisicin
de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos; al efecto el
anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la ultima estimacion; asimismo, dicho anticipo no sera entregado mientras
“EL CONTRATISTA” no cumpla con io establecido en la clausula octava del presente contrato.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y .
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas en lo ’
conducente y demas disposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con

motivo del cumplimiento de este contrato, siendo las mismas las que a continuacion se explican:

‘EL CONTRATISTA" enfregara a “EL AYUNTAMIENTO" antes de la entrega del anticipo
mencionado en la clausula séptima una fianza a favor de “La Secretaria de Finanzas del Estado 6
de Jalisco” por el monto total de la cantidad recibida como anticipo; y dentro de los 15 quince dias :
naturales siguientes a la asignacion de la obra una fianza a favor de ““La Secretaria de Finanzas

del Estado de Jalisco™ por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos
sefialados en las clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento

de todas y cada una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL
CONTRATISTA', asimismo otorgara una garantia del 25% veinticinco por ciento para garantizar la

debida inversion del municipio, dentro de los 15 dias habiles siguientes al dia de la firma del

contrato.

Asimismo, dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la fecha de la asignacion del contrato

‘EL CONTRATISTA" entregara la fianza a favor de “La Secretaria de Finanzas del Estado de
Jalisco” por valor del 10% diez por ciento del importe total de los trabajos sefialados en las b/
clausulas primera y segunda de este contrato a fin de garantizar la buena calidad de los trabajos
realizados. Esta fianza tendra una vigencia a partir de la suscripcion de este contrato y hasta por un

afio posterior a partir de la terminacion y/o entrega de los trabajos objeto del mismo, lo que se hara
constar en el acta de recepcion formal de los mismos.

No obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los BN
defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra v
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los trminos sefialados en el contrato y en lo particular
en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito Federal
en materia comun y para toda la republica en materia federal; para lo cual se garantizaran lo
frabajos ejecutados mediante la fianza ya citada en el tercer parrafo de la presente clausula.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CON
ha otorgado la fianza respectiva, “‘EL AYUNTAMIENTO", tendra {a opcién de no f
contrato.




La fianza debera ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada y
previamente determinada por “EL AYUNTAMIENTQ" a favor y satisfaccion del mismo.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL AYUNTAMIENTO", la institucion afianzadora procederé a su cancelacion previa
autorizacion por escrito de "EL AYUNTAMIENTO" en dicho sentido y de acuerdo a lo dispuesto para
estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL AYUNTAMIENTO’ lo comunicara de inmediato
y por escrito a "EL CONTRATISTA", asi como a |a afianzadora respectiva.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

A).- Que se expida a favor de La Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prormogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algiin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha promoga
0 espera, debiendo en fodo caso “‘EL CONTRATISTA", presentar el endoso a fa fianza en los
terminos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prérroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podré optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimienio de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas e sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendra la obfigacién de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por "EL AYUNTAMIENTO" que asi lo indique, en tanto no ocurra lo anterior,
independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a ia legislacion vigente, la péliza de fianza
no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion. '

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- "LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no
prestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 56, 57 y58dela
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos.
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirg
originales durante el ejercicio del contrato.
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En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL AYUNTAMIENTO" a solicitud
escrita de “EL CONTRATISTA', la que debera ir acompafiada de la documentacién comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
AYUNTAMIENTO" podréa modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa
materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA” llegare a producirse, la suspension de los
frabajos, este podra gestionar una ampliacion de! plazo de ejecucion por medio de una solicitud de
prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario: solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL AYUNTAMIENTO” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un
plazo de 20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que el ndmero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante un convenio adicional, de conformidad con lo establecido en el articulo 59
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurrié en mora durante ef tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescisién administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNO”
denominado "CATALOGO DE CONCEPTOS" el cual forma parte integral del presente contrato y a
que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion de “EL
AYUNTAMIENTQ", asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales
0 equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL AYUNTAMIENTO" ¢ a terceros,
€n cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de fa misma, en caso de que la garantia (Fianza), no flegue a cubrir en su totalidad los
dafios y pefjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y
riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por elio.

“EL CONTRATISTA” no podrd subcontratar en ningtn momento parte o ef total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacién por escrito de "EL AYUNTAMIENTO" y de contar,
dicha autorizacién seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a
responder ante “EL AYUNTAMIENTO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos
subcontratados, de conformidad con lo establecido en el articulo 47 de la ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
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DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramienias y deméas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso. '

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL
AYUNTAMIENTO" la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y este a su vez
verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro def plazo pactado en la vigencia.

‘EL AYUNTAMIENTQ', procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de fos 30
treinta dias siguientes a su conclusién, no reconociendo ningin adeudo a favor de “EL
CONTRATISTA" que no quede contemplado en el acta de recepcion.

“EL AYUNTAMIENTO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando "EL AYUNTAMIENTO" determine suspender los trabajos v lo que se hubiere realizado
se ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si "EL AYUNTAMIENTO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de
"EL CONTRATISTA".

c).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el

contrato.
d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL AYUNTAMIENTO”
recibira los frabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente
contador a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con “EL AYUNTAMIENTO" y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos
se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren
suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la
misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio, después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccién,
asi como de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA”, dicha
fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”,

El Presente contrato podra continuar produciendo- sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido [as causas que motivaron la suspensién

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron |a suspension.

el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se ha
las causas que motivaron dicha suspension.
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Si los trabajos han de continuarse, se deberé llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras
por “EL CONTRATISTA", este deberd presentar ante “EL AYUNTAMIENTO” la solicitud de
terminacion anticipada dentro de los siguiente 5 cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin
de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables,
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera ef tinico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
frabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL. AYUNTAMIENTO", en relacion con los
trabajos objeto de este confrato, obligandose a dejar indemne a "EL AYUNTAMIENTO”, por lo que
se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO”,
podra en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés
general o por contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el
presente contrato dard derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
AYUNTAMIENTO', ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO" determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato,
la decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA?, exponiendo las
razones al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados
a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho
convenga y en cuyo caso "EL AYUNTAMIENTO' resolvera lo procedente dentro de un plazo de
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere rembndo el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL AYUNTAMIENTOQ", una vez que
se de algin acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a ‘EL
CONTRATISTA" la determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda
presentar dentro del término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicién y defensa de tal
determinacion, una vez transcurrido dicho plazo “EL AYUNTAMIENTO" resolvera lo conducente y de
ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, ‘EL
AYUNTAMIENTO" procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes
resuitantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finigef
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguie
fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrec
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anterior, es sin perjuicio de ofras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren
existir, asi como la facultad que este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad
correspondiente dentro de los 10 diez dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual debera acompariar las pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a "EL
AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga ¢ la obra o estén en proceso de adquisicién debidamente comprobados, conforme a los datos
basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la
fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y
‘EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los
trabajos.

Si “EL. CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL AYUNTAMIENTO" gastos financieros conforme a una rasa igual a la establecida por la
Ley de ingresos de la Federacion, tratindose de prérroga en el plazo de créditos fiscales,
calculandose los cargos sobre salde no amortizado por los dias calendario desde que vendio el
plazo de reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES.- “EL AYUNTAMIENTO’ tiene la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo
con el programa aprobado, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO’ comparara periodicamente el avance
de las obras sin requerir autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA?, debiendo ser
suficiente la debida acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose
hacer constar en la bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debié realizarse en la fecha de la verificacion, “EL AYUNTAMIENTO” aplicara una sancion
economica de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia
de los importes de la obra que debid realizarse conforme al programa (1.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.} como se expresa en la siguiente formula: {(|.P-I.R.P.} por
005 xF.A.

Al realizar el célculo de la sancion de afraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos 0 méas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El AYUNTAMIENTOQ" verificara también la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren
apegado a fas normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para
determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL
CONTRATISTA" o a eleccion de “EL AYUNTAMIENTOQ" la aplicacién de una deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se
determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo
se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facul
tiene "EL AYUNTAMIENTO" para exigir el cumplimiento de contrato o rescindirlo, por |
se considerara factor de exclusion para la exigibilidad de fa péliza de fianza
garantias consideradas.
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VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante I vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo a “EL AYUNTAMIENTO" junto con los costos, en plazo maximo de 5
cinco dias habiles, para que este resuelva lo conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos
Gnicamente en caso de que cuente con la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” y de
que haya otorgado la fianza correspondiente por el 10% diez por ciento del total de dichos costos, Ia
que debera de exhibir en un.plazo maximo de 5 cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le
haya notificado la autorizacion.

En este caso de frabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
AYUNTAMIENTO" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL AYUNTAMIENTO" a través de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y
lugar los trabajos objeto del presente contrato, y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito, las
instrucciones que considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste af
proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene “EL AYUNTAMIENTO”.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA" - “EL CONTRATISTA”,
tendra la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 20 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la mismas.

"EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un sefialamiento de identificacién de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo deber3
"EL CONTRATISTA” cumplir con las disposiciones contenidas en las fracciones XV y XV[ del
articulo 21 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y las relacionadas
con la ley de obra pablica del Estado de Jalisco en cuanto a las habilitaciones que dentro de los
trabajos encomendados deberan existir en funcién de personas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 68 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con la misma, una vez terminada la obra "EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a “EL AYUNTAMIENTO" el inmueble en condiciones de operacion, los planos
correspondientes a la construccién final de la obra, las normas y especificaciones que fueron
aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento
correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este confrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas y
sus correspondientes reglamentos, asi como al reglamento de adjudicacién, asignacion y
contratacion de obras plblicas para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Para ia interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelio que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA’, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio de
consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la expresa manifes
de voluntades.

Otorgado en [a ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 22 DE FEBRERO D
cuadruplicado por quienes en &l han intervenido.

-
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Secretario Tég

Secretario Geperal.

PINTO RODRIGUEZ. 55,



