CONTRATO DE OF % PUBLICA PVIDGIS/AD/020/13, DESAZOLV>"Y SANEAMIENTO DE

PUERTO VALLARTA, JALISCO. -

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL

LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR EL C. FRANCISCO ORTEGA MEDINA, EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES"
QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE
LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO
CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO
GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA
ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE
SUS VOLUNTADES AL TENOR A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:

|.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobiemo del municipio de Puerto Vallaita,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobierno y la Administracion
Puablica Municipal del Estado de Jalisce, el municipio fibre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jafisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comdn, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado. ‘

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos plblicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social.

d}.- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion pablica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.
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e).- Que en virtud @™la necesidad de realizar la obra PVIDGIS/AP*20/13, DESAZOLVE Y
SANEAMIENTO DE AROYO EL CONTENTILLO EN LA COLONIA FrCC. PORTALES, EN EL

utilizaran recursos del F,oND'O_:?'DE.-‘AP_ORTA(:]_ONEsj.; PARA EL.:FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS. |

f).- Que la asignacion del presente contrato se realizé mediante adjudicacion directa.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y Il, 52
fracciones I, Il y Ill de la Ley del Gobierno y la Administracidén Plblica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion |V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién IV, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Orgéanico del Gobierno y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcién ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; 1) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTO?”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencién, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTG" para designar apoderados o procuradores especiales; Il) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de "EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTOQ" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretaric General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de Ia
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de {a Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, Il, 47 fraccion |, 52 fraccion (I, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracién Puablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y deméas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Pablica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segln consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccién de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado fitular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre de! 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracién Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura publica nimero 11,314 de fecha 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009, suscrita
ante la fe del LIC. FRANCISCO JAVIER HIDALGO Y COSTILLA HERNANDEZ, Notario Publico
nimero 6 de TONALA, JALISCO, registrada bajo inscripcion namero 51232*1 del Tomo XX| ,de la
Direccién General del Registro Publico de ia Propiedad y Comercio de la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
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B.- Que acredita su p~onalidad como Representante legal y cuenta cor-“~cultades para celebrar el
presente contrato, mediante escritura plblica 11,314 ONCE MIL 1n=SCIENTOS CATORCE
oforgada ante la fe del LIC. FRANCISCO JAVIER HIDALGO Y COSTILLA HERNANDEZ, Notario
Pablico no. 6 de TONALA, JALISCO, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas
en forma alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

D).- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y

registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT
numero C12-31261-10-2, registrado con el numero 185 en el Padrén de Contratistas de “EL
MUNICIPIO", con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras,
topografia, supervision y consultoria y proyectos de infraestructura.

E).- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para fa celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

F).- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se flevaran a cabo los mismos, por lo que conoce fas condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y  son concordantes con las especificaciones técnicas que le 3
proporciond “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi

como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G).-Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacién, Asignacién y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucién de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES' al presente contrato, ¢
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

Ill.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacién se detallan constituyen la expresién fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comun acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:
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PRIMERA OBJETO L CONTRATO "EL MUNlCIPIO” encomienda ~*EL CONTRATISTA” Ios
EN LA COLONIA FRACC. PORTALES; EN EL-;MU.NICiP_l_O_:DE -E_UERTO VALLARTA,_JALISCO-
Relacionada con la adjudicacién directa PV/DGIS/AD/020/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo
al presupuesto yfo Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del
ANEXO 1 uno, en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la
realizacion de la obra incluye los materiales, herramientas, equipo, mano de obra, obligandose "EL
CONTRATISTA" a realizarlos tfotalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como los planes de trabajo, proyecto,
especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion
con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA EL MONTO DEL CONTRATO EI monto del presente contrato es por la cantidad de

podra ser rebasada unlcamente en caso de que exista alguna ampllamon 0 modificacién
debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS
PARTES" y apruebe el Pleno del Ayuntamiento, por lo que si “EL CONTRATISTA' realiza trabajos
por mayor valor al indicade, independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo
desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto

DEL 2043, de conformldad con eI programa de obra que forma parte integral del presente contrato,
identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben lievarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” antes del inicio de
los trabajos se obliga a fener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del- documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de-la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO’ se considera trasmitida directamente a "EL CONTRATISTA".

Al efecto “EL MUNICIPIO designa como supervisor de la obra al ING. PEDRO ALVAREZ MORIN,
quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA".

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las s&gmentes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra cbra que le corresponda:

A).- El superintendente de construccion deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catadlogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccidn y normas de calidad, bitécora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de [a ejecucion de los trabajos.

B).- El superintendente de construccién debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO" en el lugar
de |a obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, |a calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida,
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C).- El superintender”~de construccién, asimismo, debe estar facultad-or “EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los travajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D).- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucién de los
trabajos.

E).- El superintendente de construccién proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular. '

F).- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- E superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H).- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su termino final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

1).-‘EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
superintendente de Construccién, y "EL CONTRATISTA", tendra la obligacién de nombrar a otro que
retina los requisitos exigidos en el contrato.

J)-En caso de que el Superintendente de Construccién, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor

de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a fa persona que sustituye.

‘EL CONTRATISTA" deberd nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de 5
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacidn de soporte
comprobatorio correspondiente.

L-a residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion,

El pago se hard a "EL CONTRATISTA" por parte de "EL MUNICIPIO" a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacién, autorizacién y entrega de la
estimacién correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias

habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por

el simple franscurso de este plazo sin reclamacién de "EL CONTRATISTA’ se consideraran /[Zl
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algin pago en exceso, "EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por ia Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO".

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIQ" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.
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SEPTIMA.-ANTICIPC *~ “EL MUNICIPIO" antes del inicio de |- obra otorgara a “EL
CONTRATISTA” un " anticipo del 25% veinticinco por ciento del monto total de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA’ de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demés relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total de! anticipo.

La fianza deber4 ser otorgada ante y por cualquier institucién mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO®.

Dada la naturaleza de la obra y por acuerdo de las partes, “El MUNICIPIO” no entregara anticipo y
el Contratista no otorgara fianza por anticipo.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en [os articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

‘EL CONTRATISTA’ entregara a “EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en fa clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contraio deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
meodifiqguen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “‘EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendra la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cadigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la republica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del mont
total de la obra publica contratada, y por un termino de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrifo a "EL
CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procederd a su cancelacion previa
autorizacién por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las oforgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacién o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, © bien si se hubiese celebrado algin convenio
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medificatorio, su vige™ "3 quedara automéaticamente prorrogada en concrancia con dicha prorroga
o espera, debiendo eri todo caso "EL CONTRATISTA”, presentar el cudoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacién, prérroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con ¢l fiado, el procedimiento de reclamacién o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucién afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas e sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi o indique, en tanto no
‘ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la poliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
fo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion,

Dada la naturaleza de Ia obra y por acuerdo de las partes, “EI CONTRATISTA” no otorgara fianza
por defectos y/o vicios ocultos.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA” reciba ef correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
prestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio det contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO" a solicitud escrita
de "EL CONTRATISTA’, la que deberd ir acompafiada de la documentacién comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los refativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito -fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse, la suspension de los
frabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucidn por medio de una soficitud de
prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para |a realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitu
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que debera presentar -dentro de los primeros 5 cinco dias habiles sigu*es al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MunICIPIO” resolvera sobre la procedencia de la soliuiud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando ef nimero de dias que
a su juicio debe comprender la promoga. '

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prérroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

St la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescisién administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi
como a responder por su cuenta vy riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” 0 a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva |a garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de Ia misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios Yy perjuicios
causados "EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello.

"EL CONTRATISTA" no podré subcontratar en ninglin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de fos mismos y se obligara a responder
ante "EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato Yy 5US
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL. CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirard del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entréga parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente,
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“‘EL MUNICIPIO", pre~dera a la recepcidn formal de las obras, dentro ~*-término de los 30 treinta
dias siguientes a su vonclusion, no reconociendo ningan adeudo a favor de “EL CONTRATISTA’
que no quede contemplado en el acta de recepcidn.

‘EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIQ” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectlvas

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente ef contrato por incumplimiento de “EL
CONTRATISTA”,

¢).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contador a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a cargo de "EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la 9
naturaleza de |a obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en [a clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a ‘EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que haya
desaparecido las causas que motivaron la suspension

pagara los frabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,
el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a "EL MUNICIPIO?”, este /Z

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA", este debera presentar ante “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con €l fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.
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DECIMA OCTAVA.-F ACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" -~mo empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los frabajos materia del contrato, sesa el tnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO®, en relacién con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a ias disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO",
ademas de que se le apfiquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente |a rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO™ resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias héabiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA".

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los frabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato. 1 0

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de
algun acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA’ la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda presentar dentro del
término impromogable de 20 veinte dias habiles, su oposicién y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
gjecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberé
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de ofras /\
responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este fiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las
pruebas documentales cormespondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier ofro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA’, el mismo se debera reintegrar a “EL \
MUNICIPIO® en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea b
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
gjecucion de los trabajos.
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Si “EL CONTRATIST " no reintegra el saldo por amottizar dentro de' “lazo antes mencionado,
pagara a “‘EL MUNICii0" gastos financieros conforme a una tasa igual « {a establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de creditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vendio el plazo de
reembolso hasta la fecha de la liquidacién,

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIQ" tiene la facuitad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, por conducto de la Direccién General de
Infraestructura y Servicios comparard periodicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en |a
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debid realizarse en la fecha de la verificacion, "EL MUNICIPIO” aplicara una sancion economica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de |a diferencia de los
importes de la obra que debi6 realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (I.P.-l.R.P.) por
005 x F A,

Al realizar el calculo de la sancion de afraso, se tomaran en cuenta los ajustes y promogas

acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o méas

sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de 1a anterior, pudiendo ser devolutiva si

el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la

sancion continuara incrementandose hasta la terminacién fofal de los frabajos programados, 1 1
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de afraso en |a entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIQ" verificara también, por conducto de la Direccién General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar "EL CONTRATISTA” o a eleccion de
“EL MUNICIPIO" |a aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicidn, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefaladas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la poliza de fianza por las diversas garantias
consideradas. ‘

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante la vigencia de! contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccidén General de Infraestructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacién de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
. conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacién.
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En este caso de tr™ajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" des-~ su iniciacién, debera
comprobar y justificar pur lo menos mensualmente los costos directos an.. el representante de “EL
MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccién de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dard a “‘EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO®.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA’,
tendré la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicién de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de fa Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo deberé
“‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en €l articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacién con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion Vi, 35
fraccion Il de la Ley para la atencién y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto
a las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcién de
personas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en [o dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley

de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a 1 2
entregar a “EL MUNICIPIO® el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a

la construccién final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su

ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y

los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de |a obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras piblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacién y contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
fribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo fanto "EL CONTRATISTA”, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular ef mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia DEL 26 DE MARZO DEL 2013 fimando por
cuadruplicado por quienes en €l han intervenido.
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LIC. RAMON DEMETRI UERRERO MARTINEZ
Presidenie

Singico Munlmpal

POR EL CONTRATISTA

TAME INGENIERIA Y DISENO, S. DE RL.DE C. V.

C. FRANCISCO ORTEGA MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL.,

TESTIGOS:

ING. OSCAR
Director General d : Sen
Secretario Técnico de la Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion.

Secretario General,

MERCADO GARCIA.
Jefa Administrativa de la
n General de Infraestructura y Servicios.
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