CONTRATO DE CF" & PUBLICA PV/DGIS/AD/031/13, CONSTRUM “ION DE  EMPEDRADO
AHOGADO Eif MOK+=RO EN-LA GLORIETA HERMOSA PROVING::<; PUERTO VALLARTA,
JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIF™2>0 NETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARA REFRESEN JADO FE7 i
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERC MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,

QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL

REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES”
QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE
LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO
CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO
GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA
ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE
SUS VOLUNTADES AL TENOR A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES;

i.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobiemo y la
Administracion Piblica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobiemo y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobiemo fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la divisién territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas e T
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y enb

citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones piblicas y

privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

ST

¢).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en

la implementacién de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en ﬁl
coordinacion con empresas particulares y otros organismos plblicos y privados, asi como con la
participacién ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y fa administracion publica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los confratos que

requieran las funciones a su cargo.
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e).- Que en virtud de * necesidad de realizar la obra PV/DGIS/AD/037 ““3,"CONSTRUCCION D
EMPEDRADO AHOGKDO. EN-MORTERO EN LA GLORIETA HERMOwA PROVINCIA, PUERTO
VALLARTA, JALISCO., se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del
FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

f).- Que la asignacién del presente contrato se realizé mediante adjudicacién directa.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y II, 52-
fracciones |, Il y lli de la Ley del Gobiemo y la Administracién Piblica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico def Gobiemo y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: I) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucién de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen ala ley; 1I) E! Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “EI AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; IIl) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de "EL AYUNTAMIENTO" se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTO?” y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que fos CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de Ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del 2
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, I, 47 fraccion |, 52 fraccion I, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién 1V, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobiemo y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i)~ Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1% De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segin consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de ia Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacién o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puert
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobiemo y la Administracién Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

I.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo )L/
cual consta en la escritura publica nimero PAMC670302753 de fecha , suscrita ante la fe del |

Notario Pablico nimero de , registrada bajo inscripcion nlimero del Tomo ,de la Direccidon General

del Registro Publico de la Propiedad y Comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B.- Que acredita su personalidad como Representante legal y cuenta con facultades para celebrar el
presente contrato, mediante escritura publica PAMC670302753 otorgada ante la fe del , Notario
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Publico no. de, misr ~ que no le han sido revocadas, modificadas o lir™ 1as en forma alguna a la
fecha de la firma def piesente contrato. e

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D).- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Piblico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. PAMC670302753 con
domicilio fiscal en CALLE INES MEZA No, 451 COL. LOMA BONITA, PUERTO VALLARTA;
JALISCO. y con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e
INFONAVIT numero , registrado con el numero 228 en el Padrén de Contratistas de “EL
MUNICIPIO”, con actividades preponderantes en infragstructura vial, hidraulica, carreteras,

topografia, supervision y consultoria y proyectos de infraestructura,

E).- Que su Repré‘sentada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracién del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco. j

F).- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, ef
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le

- proporciond "EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infragstructura y Servicios asf
como todos y cada unc los documentos que forman parte de las mismas.

G).-Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacién, Asignacion vy
Contratacion de las chras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demés disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por "LAS PARTES’ al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H).- Tener su domicilio legal en CALLE INES MEZA No. 451 COL.- LOMA BONITA, PUERTO
VALLARTA, JALIS?:0. Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente
contrato.

Iil.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal conel = -

que comparecen a aste acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que a8

clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin

reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de com(n acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA”, los
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EN LA GLORIETA ' °MOSA PROVINCIA, PUERTO VALLARTA, J# "3CO. Relacionada con la
adjudicacion directa P¥/DGIS/AD/031/13 trabajos que se efectuaran de aciierdo al presupuesto ylo
Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el
que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la
obra incluye los materiales, herramientas, equipo, mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA”
a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas
juridicas, aplicables al caso, asi como los planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa
de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar en que

deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA EL MONTO DEL CONTRATO EI monto del presente contrato €s por la cantldad de

PE_SOS___41I100. M.N. ) Incluyendo eI Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que podra ser
rebasada Unicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacion debidamente
justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren ‘LAS PARTES’ y
apruebe el Pleno del Ayuntamiento, por lo que si “EL CONTRATISTA’ realiza trabajos por mayor
valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde
este momento de cualquier responsabilidad a "EL MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar Ios trabajos objeto

DEL 2013, de conformidad con eI programa de obra que forma parte integral del presente contrato
identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “‘EL CONTRATISTA’ el inmueble en que deben Hlevarse a cabo los trabajos materia 4
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afo, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO", por conducto de la Direccidn de Infraestructura y Servicios, en los
terminos del documento "CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a “‘EL CONTRATISTA”.

ROBLES, quedando enterado y conforme desde este momento "EL CONTRATISTA".

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda: .

A).- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas d&*
calidad, especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucidon y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. }A.\

' B).- El superintendente de construccion deberé tener a disposicion de "EL MUNICIPIO” en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, |a calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C).- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA",
para oir y recibir toda clase de nofificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
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personal, asi como - tar con las facultades para la toma de demsu s en fodo lo relativo al
cumplimiento del contrato

D).- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E).- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F).- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier Hlamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H).- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos,

1).-"EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA”, tendra la obligacién de nombrar a otro que
relina los requisitos exigidos en el contrato.

J)-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definifivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficic de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este 5
contrato, se paguen mediarite estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar [a estimacion.

El pago se harad a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO” a través de ia Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 {dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion cue se trate.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algin pago en exceso, "EL CONTRATISTA” debers
reintegrar estas cantidades més los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
-~ la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de proroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente Iés\
cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. @‘\

Las estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los frabajos, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso. &\/

SEPTIMA.-ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO" antes del inicioc de la obra otorgara a “EL
CONTRATISTA" un anticipo del 25% veinticinco por ciento del monto total de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
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y demas relativos y ¢ "~ables de la Ley de Obras Publicas del Estado - “Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de "L MUNICIPIO” por el total del monto del anticipo ‘i un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualguier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

-Dada la naturaleza de la obra y por acuerdo de las partes, "El MUNICIPIO” no entregara anticipo y
el Contratista no otorgara fianza por anticipo.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos - en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo def cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacidn se describen:

‘EL CONTRATISTA" entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacién de la obra y antes de la entrega de! anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y sequnda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obiigaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, "EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO", tendré la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcién formal, "EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el cédigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la republica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra publica contratada, y por un termino de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacién de la fianza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO’, la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por ia Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poliza en que sea expedida ia fianza, debera contener fas siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

¢).- Que en caso de que sea promogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a qUe se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algiin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prémroga
o0 espera, debiendo en todo caso “‘EL CONTRATISTA’, presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prérroga o espera acordados.
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d)}-Que la fianza ase e la ejecucién de los trabajos materia de este ¢~ “ato aun cuando parte de
ellos se subcontraten ti

ife acuerdo con las estipulaciones establecidas en ermismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucidn afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas e sus pdlizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas las
primas para la proroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indigue, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la péliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

Dada la naturaleza de la obra y por acuerdo de las partes, “El CONTRATISTA” no otorgara fianza
por defectos y/o vicios ocuitos.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES’ acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA’ reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
prestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrafo, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incremenios o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante €l ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excederd de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
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comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran

incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare a producirse, la suspension de los
trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de
prérroga en la que se demuestren tanfo la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de




de de conformidad ¢ o establecido en el articulo 75 de la Ley de Olj ~* Pablicas del Estado de
Jalisco y su reglamento:

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrio en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” ef cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO”, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios oculios de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia oforgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad ios dafios y perjuicios
causados "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesqo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello.

“EL CONTRATISTA’ no podra subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de "EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion seguiré siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratades, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras plblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.
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Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de "EL MUNICIP!O”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL. CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y deméas implementos que haya utilizado durante su ejecucién.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, fotal o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL. CONTRATISTA" comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en fa vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demés relativos y aplicables de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

“EL MUNICIPIO", procedera a la recepcion formal de las obras, dentro det término de los 30 treinfaNysss
dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ning(in adeudo a favor de “EL CONTRATISTA’
que no quede contemplado en el acta de recepcién.

"EL MUNICIPIO" podré ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos \
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los ﬁ/\v
siguientes casos:

a).- Cuando "EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccién respectivas.
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b).- Si “EL MUNIT"™0" da por terminado anticipadamente el contr’  por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

¢).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contador a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO” y a cargo de "EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, Y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la’
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por 1a fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO® podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”,

El Presente contrato podré continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecide las causas que motivaron la suspension

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este 9
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,

el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido

tas causas que motivaron dicha suspensién.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiiiten la continuacion de las obras
por ‘EL CONTRATISTA’, este debera presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién
General de Infraestructura y Servicios |a solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademaés pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se refacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTAS
debera obtener de [a autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron

del personal que ocupa con motive de los trabajos materia def contrato, sera el (inico responsable de

las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de y\)\
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus |
frabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en relacion con los trabajos
objeto de este confrato, obligandose a dejar en paz y salvo de cualquier obligacién a ™EL
MUNICIPIO?, por lo que se refiere a este aspecto.
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DECIMA NOVENA.- F""S‘C'IISIC')N ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “ MUNICIPIO", podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectivala gararjtia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO™ determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision correspondiente. se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la nofificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga yen
cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que "EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales = equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualduier otra causa gi'e implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO’, una vez que se de
alglin acontecimiento qué genere la rescisidén administrativa, comunicara a “‘EL CONTRATISTA" |a
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de Z0 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA’, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garentias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos 1 0
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de nofificacion de la
rescision. En dicho finiquito, deberé preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a fa recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante Ia autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompanar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o

cualquier ofro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a "EL
MUNICIPIO™ en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision @ "EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que

tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los

datos basicos de precics del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos )
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedar ,,,7 N
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio d& ~
ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratindose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vendio el plazo de
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

\

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - “EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
que fas obras de este confrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el

programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccién General de
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Infraestructura y ~~~rvicios comparard periddicamente el avanc: ‘e las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debio realizarse en la fecha de la verificacion, "EL MUNICIPIO" aplicara una sancion economica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debid realizarse conforme al programa (1.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (I.R.V.) multiplicado por el factor resuitante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente férmula: {I.P.-L.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se fomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos 0 mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacién total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién
programada multiplicado por los dias de atraso en |a entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccién General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA” o a eleccion de
"EL MUNICIPIO" la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencidn del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si "EL CONTRATISTA"
cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS -Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
- previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios a
“‘EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado "Solicitud de Autorizacién de Conceptos Extraordinarios” acompariado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de "EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
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10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5

cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO’ para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO",
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VIGESIMA CUARTA "TRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATIST - “EL CONTRATISTA”,
tendra la obligacion de-<omunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de-ualguier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
“EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion il de la Ley para la atencién y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto
a las habilitaciones que dentro de fos trabajos encomendados deberan existir en funcién de
personas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 dela ley
de obras ptiblicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condicicnes de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLF, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materie, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacién de obras pablicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquelio que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 14 DE MARZO DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

LIC. RAMON DEMETRIO.GUERRERO. MARTINEZ
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Sindico Municipal.

POR EL CONTRATISTA

C. JOSE CARMEN A OMINO MERAZ
REPRESENTANTE LEGAL.

TESTIGOS:
e

Secretario General.

R Anow«zx/ai

Jefa Administrativa de la
Direccion General de Infraestructura y Servicios.
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