CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/CI/004/13, PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR
INUNDACIONES EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
FOPREDEN (AMPLIACION Y REENCAUSAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN EN CONCRETO
HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0+400 AL 0+470).

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ Y EL ING.
OSCAR DELGADO CHAVEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AS| COMO SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION DE
ADJUDICACION, ASIGNACION Y CONTRATACION DEL MISMO, AL QUE EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”,
ASISTIENDO A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO COMO TESTIGOS ARQ. MARTIN
RODRIGUEZ ROJO Y LIC. LILIA MERCADO GARCIA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO Y JEFA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, RESPECTIVAMENTE Y, POR LA OTRA PARTE, EL C.
JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y A AMBOS “LAS PARTES", DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” 1

a.- Es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco que cuenta con las facuitades y
limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; en el Titulo Septimo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco y en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracién Plblica
Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobiemo y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobiemo fundamental, as
como |a base de la organizacién politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en fa particular la del Estado, yenla
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés coman, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

SC

¢)- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion ylo rehabilitacion de vialidades en general y medios de comunicacién en particular,
motivo por el cual ha decidido participar en la implementacion de Programas encaminados al
beneficio de la comunidad vallartense en coordinacion con empresas particulares y ofros organismos
publicos y privados, asi como con la participacién ciudadana y social,

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos

36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracién piblica municipal
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del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los coniratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/IDGIS/CI/004/13, PROYECTO INTEGRAL
PARA MITIGAR INUNDACIONES EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTC
VALLARTA, FOPREDEN (AMPLIACION Y REENCAUSAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN EN
CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0+400 AL 0+470)., se celebra este contrato para
cuya ejecucién se utilizaran recursos del FONDO PARA PREVENCION DE DESASTRES
NATURALES,

f).- Que la adjudicacidn del presente contrato se realizd mediante fallo definitivo emitido por la

Comision de Adjudicacién, Asignacién y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada para esos efectos en el

saldn de juntas de ia Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 17:.00 HORAS del dia 15

DE MARZO DEL 2013 con motivo de la licitacion publica por invitacion restringida
PVIDGIS/CI/004/13 referente a la obra publica PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR
INUNDACIONES EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
FOPREDEN {AMPLIACION Y REENCAUSAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN EN CONCRETO N
HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0+400 AL 0+470). conforme a lo dispuesto en el articulo 163
de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y I, 52
fracciones |, Il y Ill de la Ley del Gobierno y la Administracion Piblica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion |V, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracién Pablica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucién de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a laley; 1) El Sindico Municipal, debe 2
acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTOQ" para designar apoderados o procuradores especiales; Ill) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTQ” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. Lic. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el Lic. ROBERTO ASCENC
CASTILLO, el Lic. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ y C.P. SAMUEL OCTAVIO PELAYO
PAZ, en su caracter de Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General y Tesorero
Municipal, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, periodo
2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la celebracion del presente instrumento
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38
fracciones |, Il, 47 fraccién |, 52 fraccién I, 94 fraccion | de la Ley del Gobierno y la Administracion
Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92,
95,111, 126 fraccion IV, 131, y demaés relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y
fa Administracion Pablica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segln consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE ANTONIO PINTO

RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
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01 de Octubre del 2012 dos mil doce y el C.P. SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ fue nombrado
titular de Tesoreria Municipal por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 14 de febrero del 2013 dos
mil trece.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualguier notificacién o comunicados relacionados
con este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico
del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Ser una persona fisica dedicado a la Edificacion de infraestructura civil, infraestructura vial,
pavimentaciones, pasos a desnivel, pavimentos en concreto, mantenimiento de carreteras,
movimientos de tierra, puentes y obras de drenaje.

B.- Que tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos y obligaciones derivadas del presente conirato y cuenta ademas con la fecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello.

C).- Que se encuentra debidamente registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con
el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. CUBA-570517-9V8 con domicilio fiscal en
RUIZ DE ALARCON 119 y con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL

SEGURO SOCIAL e INFONAVIT numero R12-5432910-2, registrado con el numero 172 en el .
Padron de Contratistas de “EL AYUNTAMIENTO". '
D).- Que no se encuentra impedido para la celebracion del presente contrato por ninguno de los 3

supuestos considerados en los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y/o cualquier otra normatividad aplicable en la materia.

E).- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este confrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL AYUNTAMIENTO" y todos y cada uno los documentos que forman parte de las
mismas. '

F).- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras '
plblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismasy ;
sus reglamentos; asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que
regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto y deméas documentos en que se consignan los

precios unitarios y el catalogo de conceptos, que se anexan debidamente firmados por “LAS /\L

PARTES" al presente contrato, teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran
identificandose como ANEXO 1 uno,

G).- Tener su domicilio legal en RUIZ DE ALARCON 119 Mismo que sefiala para recibir

: .
nofificaciones relacionadas con el presente contrato. 7

lIl.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el

que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las )
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clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la frascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comun acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- ‘EL AYUNTAMIENTO" encomienda a ‘EL
CONTRATISTA'", los trabajos consistentes en la obra PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR
INUNDACIONES EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
FOPREDEN (AMPLIACION Y REENCAUSAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN EN CONCRETO
HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0+400 AL 0+470). Relacionada con el procedimiento
PVIDGIS/CI/004/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesio que corre agregado al
presente contrato identificado como ANEXO 2 dos, en el que se establecen las especificaciones y
caracteristicas de la obra. Al efecto, |a realizacién de la obra incluye los materiales, herramientas,
equipo, mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA" a realizarlos totalmente, acatando para ello
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como los
planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demas
relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de
$4,956,903.88 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS

TRES PESOS 88/100 M.N..) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que podra

ser rebasada Unicamente en caso de que exista alguna ampliacién o modificacion debidamente

justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren "LAS PARTES" y 4
apruebe el Pleno del Ayuntamiento, por lo que si "EL CONTRATISTA' realiza trabajos por mayor

valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion

de los frabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde

este momento de cualquier responsabilidad a “EL AYUNTAMIENTO". .

TERCERA.- PLANO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto !
de este contrato a partir DEL 20 DE MARZO DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar AL 30 DE MAYO

DEL 2013, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato,

identificado como ANEXO 3.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” €l inmueble en g
deben llevarse a cabo los trabajos materia del mismo, asi como a notificar a las autoridades
correspondientes el inicio de la obra. :

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" establecers,
enviando un oficio de designacion a “El AYUNTAMIENTO", antes de la inicio de los trabajos, y se
obliga a tener en el sitio preciso donde se gjecuten los trabajos a un Ingeniero Civil, Arquitecto o
similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o especialidades
que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra, en los términos del documento “CARTA
DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el superintendente de la construccion,
cualquier orden girada por este, por el supervisor de “EL AYUNTAMIENTO" se considera trasmitida
directamente a “EL CONTRATISTA".

Al efecto "EL AYUNTAMIENTO" designa como supervisor de la obra al ARQ. ALEJANDRO PENA
MAHEDA, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA".
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El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra cbra que le corresponda:

A).- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B).- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de "EL AYUNTAMIENTO" en el
lugar de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para
gue ‘EL AYUNTAMIENTO" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacion de la obra convenida.

C).- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA",
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D).- El superintendente de construccién residird en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E).- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular,

F).- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El superintendente de construccién debera estar autorizado mediante bitacora de obra. 5

H).- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante ef horario en que se desarrollen los trabajos.

1).-El Titular de |a Direccion General de Infraestructura y Servicios se reserva el derecho de solicitar
en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucion del superintendente de Construccion, y ' /
‘EL CONTRATISTA", tendra la obligacién de nombrar a ofro que retna los requisitos exigidos en el

contrato.

J).-En caso de que el Superintendente de Construccidn, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente "EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en,
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituyé.
‘EL CONTRATISTA” debera nombrar al superintendente de la obra mediante un oficio de '
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes conviénen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente. '

La residencia de la supervisién dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se haré a “EL CONTRATISTA" por parte de “EL AYUNTAMIENTO" a través de la Jefatura
de Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacidn, autorizacion y entrega de la
estimacion commespondiente. |

En el supuesto de que surian diferencias técnicas o numéricas, las partes tendréan 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
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el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacién que se trate.

En el caso de que "EL AYUNTAMIENTOQ" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA"
debera reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el
pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO”.

Las estimaciones y fa liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL AYUNTAMIENTO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “EL AYUNTAMIENTO" otorgara un anticipo
por el 25% veinticinco por ciento del monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA"
a utilizarlo de la siguiente forma; 15% por ciento para el inicio de las obras y 10% en la adquisicion
de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos; al efecto el
anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la Gltima estimacion; asimismo, dicho anticipo no sera entregado mientras
“EL CONTRATISTA" no cumpla con lo establecido en la clausula octava del presente contrato.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas en lo
conducente y demas disposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con
motivo del cumplimiento de este contrato, siendo las mismas las que a continuacion se explican:

‘EL CONTRATISTA" entregara a 'EL AYUNTAMIENTO" antes de la entrega del anticipo
mencionado en la cléusula séptima una fianza a favor de “La Secretaria de Planeacion,
Administracion y Finanzas” por el monto total de la cantidad recibida como anticipo; y dentro de
los 15 quince dias naturales siguientes a la asignacién de la obra una fianza a favor de La
Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas” por el valor del 10% (diez por ciento) del
importe total de los trabajos sefialados en las clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente acuerdo de
voluntades impone a "EL CONTRATISTA", asimismo otorgara una garantia del 25% veinticinco por
ciento para garantizar la debida inversion del municipio, dentro de los 15 dias habiles siguientes al
dia de la firma del contrato.

Asimismo, dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a [a fecha de la asignacién del contrato
“‘EL CONTRATISTA” entregara la fianza a favor de “La Secretaria de Planeacién, Administracion
y Finanzas” por valor del 10% diez por ciento del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato a fin de garantizar la buena calidad de los trabajos
realizados. Esta fianza tendra una vigencia a partir de la suscripcion de este contrato y hasta por un
ano posterior a partir de la terminacion y/o entrega de los trabajos objeto del mismo, lo que se har4
constar en el acta de recepcién formal de los mismos.

No obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo particular
en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito Federal
en materia comin y para toda la republica en materia federal; para lo cual se garantizaran los
trabajos ejecutados mediante la fianza ya citada en el tercer parrafo de la presente clausula.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL AYUNTAMIENTOQ?, tendra la opcion de no formalizar dicho
contrato.
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La fianza debera ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada y
previamente determinada por “EL AYUNTAMIENTO" a favor y satisfaccion del mismo.

Para la cancelacién de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad

por parte de “EL AYUNTAMIENTOQ", la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa

autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO" en dicho sentido y de acuerdo a lo dispuesto para
* estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

- En caso de presentarse errores o vicios ocultos ‘EL AYUNTAMIENTO” lo comunicara de inmediato
y por escrito a “‘EL CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

A).- Que se expida a favor de La Secretaria de Planeacion, Administracién y Finanzas.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algun convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA®, presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prérroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

fl.- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
- garantizadas e sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las
primas para la prormoga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por “EL AYUNTAMIENTO” que asi lo indique, en tanto no ocurra lo anterior,
independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente, la pdliza de fianza
no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion. /){

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- "LAS PARTES’ acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, liegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no
prestas en este contrato ni tampoco imputabies a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 86, 57 y 58 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permanecerén fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.
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En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL AYUNTAMIENTOQ" a solicitud
escrita de “EL CONTRATISTA”, la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias hébiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
AYUNTAMIENTO" podra modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa
materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del confrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA' llegare a producirse, la suspension de los
trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de
prormoga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. "EL AYUNTAMIENTO’ resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un
plazo de 20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcidn, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga. '

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante un convenio adicional, de conformidad con lo establecido en el articulo 59
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurrid en mora durante el tiempo de suspensién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTOQ"” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNQ;
denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS" el cual forma parte integral del presente contrato y a
que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “EL
AYUNTAMIENTO", asi como a responder por su cuenta v riesgo de vicios ocultos de los materiales
o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los daflos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL AYUNTAMIENTQ" o a terceros,
en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma, en caso de que la garantia {Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los
dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y
riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello.

"EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de "EL AYUNTAMIENTO" y de contar,
dicha autorizacién seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a
responder ante “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier reclamacién presentada por los trabajos
subcontratados, de conformidad con lo establecido en el articulo 47 de fa ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

lgualmente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o mora, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes ¢ trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de "EL AYUNTAMIENTO".
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DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y deméas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL
AYUNTAMIENTO" la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y este a su vez
verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia.

“EL AYUNTAMIENTO", procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30
treinta dias siguientes a su conclusidon, no reconociendo ninglin adeudo a favor de “EL
CONTRATISTA' que no quede contemplado en el acta de recepcion.

“EL AYUNTAMIENTO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL AYUNTAMIENTO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado
se ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL AYUNTAMIENTO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimienfo de
"EL CONTRATISTA".

¢}.- Cuando de comun acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL AYUNTAMIENTO”
recibird los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirse y liquidarse [os trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente
contador a partr de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con “EL AYUNTAMIENTO" y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos
se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y st no fu
suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de Ia
misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio, después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion,
asi como de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA’, dicha
fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO’ podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL AYUNTAMIENTOQ", 0\4
este pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,

el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido 7
las causas que motivaron dicha suspension.

Silos trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual

se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.
HOJA 9 DE 13 QUE PERTENECE AL CONTRATO N° PY/DGIS/CI/004/13

—_—




DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA’, este deberd presentar ante “EL AYUNTAMIENTO" fa solicitud de
terminacion anticipada dentro de los siguiente 5 cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin
de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, !
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con el presente confrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA?,
deber4 obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el (nico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo vy seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTQ", en relacion con los
trabajos objeto de este contrato, obligandose a dejar indemne a "EL AYUNTAMIENTQ", por [o que
se refiere a este aspecto.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 ultimo péarrafo de la ley de obra publica y servicios
relacionados con las mismas el contratista se obliga a contratar cuando menos el 30% treinta por
ciento del personal que requiera para |a obra del existente en la localidad registrado debidamente en
la bolsa de trabajo del H. ayuntamiento.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO”,
podra en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interes

general o por contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el 1 0
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA” que se estipulen en el
presente confrato dard derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL '

AYUNTAMIENTO’, ademés de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato,
la decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo |
razones al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contadbs
a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho
convenga y en cuyo caso “EL AYUNTAMIENTO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA".

X

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con ei programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier ofra causa que implique confravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL AYUNTAMIENTQ", una vez que
se de algin acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a "EL
CONTRATISTA’ la determinacién de la rescision, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda
presentar dentro del termino improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal
determinacién, una vez transcurrido dicho plazo "EL AYUNTAMIENTO" resolvera lo conducente y de
ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA’, “EL
AYUNTAMIENTO" procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se oforgue el finiquito
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correspondiente, lo que deberéa efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito, deberd preverse el sobrecosio de los
trabajos, aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como
lo relativo a la recuperacion de materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior, es sin perjuicio de ofras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren
existir, asi como la facultad que este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad
correspondiente dentro de los 10 diez dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual debera acompaiiar las pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o

cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a “EL
AYUNTAMIENTO" en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea N
comunicada |a rescision a “EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que '
tenga e la obra o estén en proceso de adquisicidn debidamente comprobados, conforme a los datos

basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la

fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y

"EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los

trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL AYUNTAMIENTO" gastos financieros conforme a una rasa igual a la establecida por la
Ley de ingresos de la Federacion, tratdndose de prbrfoga en el plazo de créditos fiscales,
calculdndose los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vendié el
plazo de reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - “EL AYUNTAMIENTO' tiene la facuitad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo
con el programa aprobado, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO" comparara periodicamente el avance 1 1
de las obras sin requerir autorizacién anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser
suficiente la debida acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose /
hacer constar en |a bitacora |a visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al

que debid realizarse en la fecha de la verificacion, “EL AYUNTAMIENTO" aplicara una sancion

econdmica de acuerdo a la formula siguiente; El equivalente al 5% {cinco por ciento} de la diferencia

de los importes de 1a obra que debio realizarse conforme al programa (1.P.) menos el de la realmente \
ejecutada al momento de la revision (L.R.V.) multiplicado por el factor resultante de fa division de los '
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en {a siguiente formula: (L.P.-1.R.P.) por

005 x F A,

Al realizar el célculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos 0 mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los ftrabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion &__.
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“EI AYUNTAMIENTO" verificara también la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren ﬂ/\

apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para

determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar "EL '

CONTRATISTA" o a eleccion de "EL AYUNTAMIENTO" la aplicacion de una deductiva en

proporcidn a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se /.
\

HOJA 11 DE 13 QUE PERTENECE AL CONTRATQ N° PY/DGIS/CI/004/13

P \,

N e ———




determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo
se devolvera si “EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL AYUNTAMIENTO" para exigir el cumplimiento de contrato o rescindirlo, por io anterior no
se considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la pdliza de fianza por las diversas
garantias consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS -Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo a “EL AYUNTAMIENTO" junto con los costos, en plazo maximo de 5
cinco dias habiles, para que este resuelva lo conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos
(nicamente en caso de que cuente con la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” y de
que haya otorgado la fianza correspondiente por el 10% diez por ciento del total de dichos costos, la
que debera de exhibir en un plazo méximo de 5 cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le
haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacidn, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de "EL
AYUNTAMIENTO’ para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - "EL AYUNTAMIENTO" a través de
los representantes que para et efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y
lugar los trabajos objeto del presente contrato, y dard a "EL CONTRATISTA" por escrito, las
instrucciones que considere pertinentes, relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al
proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene "EL AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicién de cualquier brote epidémico 1 2
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 20 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con a mismas.

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debeys
“EL CONTRATISTA” cumplir con las disposiciones contenidas en las fracciones XV y XVI del
articulo 21 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y las relacionadas
con la ley de obra publica del Estado de Jalisco en cuanto a las habilitaciones que dentro de los
trabajos encomendados deberan existir en funcién de personas discapacitadas.

X

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 68 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con la misma, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a ‘EL AYUNTAMIENTOQ" el inmueble en condiciones de operacién, los planos
correspondientes a la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron
aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento
correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

N

VIGESIMA SEXTA - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para |a ejecucion de la obra objeto de este contrato a ' /
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que

le sean aplicables a la materia, a la ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas y ?

sus correspondientes reglamentos, asi como al reglamento de adjudicacion, asignacion
contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. %
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto "EL CONTRATISTA", renuncia al
fuero que pudiera corresponderie por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto jUI’IdICO es la expresa manifestacion
de voluntades.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 19 DE IVIARZO DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en &l han intervenido.

LIC. RAMO UERRERO. MARTINEZ
Presidente Municipal.

NTONIO PINTO RODRIGUEZ.
Secretario General.

C.P. SAMUEL O 10 PELAYO PAZ
Tesorero Municipal 4,

) \///:9 _7

C. JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO

TG /

ARQ/ MARTIN RODRIGUEZ ROJO.,
Diréctor de Obrag Publicas

LIC,
a Administrativa de la _
Direccidn‘General de Infraestructura y Servicios.
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