CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/CI/008/13, PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR
INUNDACIONES EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
FOPREDEN (AMPLIACION Y REENCAUSAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN EN CONCRETO
HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0+700 AL 0+790).

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR

LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ Y EL ING.

OSCAR DELGADO CHAVEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AS| COMO SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION DE
ADJUDICACION, ASIGNACION Y CONTRATACION DEL MISMO, AL QUE EN LO SUCESIVO Y

PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”,
ASISTIENDO A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO COMO TESTIGOS ARQ. MARTIN \
RODRIGUEZ ROJO Y LCP. LILIA MERCADO GARCIA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL ]
H. AYUNTAMIENTO Y JEFA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA GYC EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE C.V,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL C. CARLOS ERNESTO

GARCIA GUERRERO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y A AMBOS “LAS PARTES”, DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO”

a.- Es el ente de gobierno def municipic de Puerto Vallarta, Jalisco que cuenta con las facultades y
limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco y en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Piblica:
Municipal del Estado de Jalisco.

b- En los terminos de los articulos 2 y 38 fraccién It de la Ley del Gobiemo y la Administracion
Pablica Municipal def Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial def Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular 1a del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a [a realizacién de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios plblicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabifitacién de vialidades en general y medios de comunicacién en particular,
motivo por el cual ha decidido participar en la implementacion de Programas encaminados al
beneficio de la comunidad vallartense en coordinacion con empresas particulares y otros organismos
publicos y privados, asi como con la participacion ciudadana y social.
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d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracién publica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar |a obra PV/DGIS/CI/008/13, PROYECTO INTEGRAL
PARA MITIGAR INUNDACIONES EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA, FOPREDEN (AMPLIACION Y REENCAUSAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN EN
CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0+700 AL 0+790)., se celebra este contrato para
cuya ejecucion se utilizaran recursos del FONDO PARA PREVENCION DE DESASTRES
NATURALES.

f).- Que la adjudicacion del presente contrato se realizd mediante fallo definitivo emitido por la
Comision de Adjudicacidn, Asignacion y Confratacion de Obra Plblica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada para esos efectos en el
salon de juntas de la Direccion General de Infragstructura y Servicios a las 17:00 HORAS del dia 15
DE MARZO DEL 2013 con motivo de la licitacion plblica por invitacion restringida
PVIDGIS/CI/008/13 referente a la obra plblica PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR
INUNDACIONES EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTC VALLARTA,
FOPREDEN (AMPLIACION Y REENCAUSAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN EN CONCRETO
HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0+700 AL 0+790). conforme a lo dispuesto en el articulo 163
de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones |y il, 52
fracciones 1, Il 'y Iil de la Ley del Gobierno y la Administracion Piblica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Orgénico del Gobierno y la Administracion Plblica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las sigUientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de "EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; Il) El Sindico Municipal, debe
acatar las drdenes de “EI AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene "EL
AYUNTAMIENTOQ" para designar apoderados o procuradores especiales; Il) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. Lic. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el Lic. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el Lic. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ y C.P. SAMUEL OCTAVIO PELAYO
PAZ, en su carécter de Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General y Tesorero
Municipal, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, periodo
2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la celebracion del presente instrumento
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38
fracciones |, H, 47 fraccién I, 52 fraccion 11, 94 fraccion | de la Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92,
95,111,126 fraccion 1V, 131, y demads relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y
la Administracion Publica del Municipio de Puerto Valtarta, Jalisco.

i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, seqtn consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccién de municipes para la integracion del H.

Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
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Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce y el C.P. SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ fue nombrado
titular de Tesoreria Municipal por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 14 de febrero del 2013 dos
mil trece.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier nofificacion o comunicados refacionados
con este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de
Puerio Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico
del Gobierno y la Administracion Plblica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura publica ndmero 25418 VEINTI CINCO MIL CUATROCIENTOS
DIECIOCHO de fecha 5 DE NOVIEMBRE DEL 2009, suscrita ante la fe del LIC. JOSE GUILLERMO
VALLARTA PLATA, Notario Pablico nimero 79 de GUADALAJARA JALISCO, registrada bajo
inscripcion numero 51798*1 del Tomo LXII , de la Direccion General del Registro Piblico de la
Propiedad y Comercio de la ciudad de GUADALAJARA, JAL.

B.- Que acredita su personalidad como Representante legal y cuenta con facultades para celebrar el
presente confrato, mediante escritura plblica 25418 VEINTI CINCO MIL CUATROCIENTOS
DIECIOCHO otorgada ante la fe del LIC. JOSE GUILLERMO VALLARTA PLATA, Notario Piblico
no. 79 de GUADALAJARA JALISCO, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas
en forma alguna a la fecha de |a firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D}.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Plblico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. GEJ0911053A4 con
domicilio fiscal en VALLE DE LAS BUGAMBILIAS NO. 2377 y con registro obrero patronal ante el
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT numero 22927239108, registrado
con el numero 176 en el Padron de Contratistas de "EL AYUNTAMIENTO", con actividades
preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras topografia, supervision y consultoria y
proyectos de infraestructura.

E).- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con fas Mismas y/o cualquier ofra normatividad aplicabie en |2 materia.

F).- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y  son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL AYUNTAMIENTO" y todos y cada uno los documentos que forman parte de las
mismas.

G).- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacién de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
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publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y
sus reglamentos; asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que
regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los
precios unitarios y el catalogo de conceptos, que se anexan debidamente firmados por “LAS
PARTES" al presente contrato, teniéndose aqui por reproduc:ldos como si a la letra se insertaran
identificandose como ANEXO 1 uno.

H).- Tener su domicilio legal en VALLE DE LAS BUGAMBILIAS NO. 2377 Mismo que sefiala para
recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato.

lll.- “LAS PARTES"” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que fas
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresién fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO® encomienda a “EL
CONTRATISTA", los trabajos consistentes en la obra PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR
INUNDACIONES EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
FOPREDEN (AMPLIACION Y REENCAUSAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN EN CONCRETO
HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 04700 AL 0+790). Relacionada con el procedimiento
PVIDGIS/CIf008/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesio que corre agregado al
presente contrato identificado como ANEXO 2 dos, en el que se establecen las especificaciones y
caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra incluye los materiales, herramientas,
equipo, mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarlos totalmente, acatando para ello
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como los
planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de sjecucion, presupuesto y demas
relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de
$$3,315,819.93 (TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE
PESOS 93/100 M.N..) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que podra ser
rebasada Unicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacién debidamente
justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES" y
apruebe el Pleno del Ayuntamiento, por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor
valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde
este momento de cualquier responsabilidad a “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLANO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir DEL 20 DE MARZO DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar AL 30 DE MAYO

DEL 2013, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato, %

identificado como ANEXO 3.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ‘EL
AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA” el inmueble en que
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deben llevarse a cabo los trabajos materia del mismo, asi como a nofificar a las autoridades
correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" establecera,
enviando un oficio de designacion a “El AYUNTAMIENTO", antes de la inicio de los trabajos, y se
obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil, Arquitecto o
similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o especialidades
que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra, en los términos del documento "“CARTA
DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION", quien sera el superintendente de la construccion,
cualquier orden girada por este, por el supervisor de “EL AYUNTAMIENTO" se considera trasmitida
directamente a “EL CONTRATISTA”".

Al efecto "EL AYUNTAMIENTO" designa como supervisor de la obra al ING. ERICK MANUEL
LOPEZ ROBLES, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA'".

El superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A}.- El superintendente de construccion debera conocer con ampiitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B).- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de "EL AYUNTAMIENTO” en el
lugar de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para
que “EL AYUNTAMIENTO" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacién de la obra convenida.

C).- El superintendente de construccién, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA",
para oir y recibir toda clase de nofificaciones relacionadas con los trabajos aun las de carécter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D}.- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucién de los
trabajos.

E}.- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F).- El superintendente de construccién atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El superintendente de construccion debera estar autorizade mediante bitacora de obra.

H).- El Superintendente de construccién debera permanecer al frente de fa obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

I).-E! Titular de la Direccion General de Infragstructura y Servicios se reserva el derecho de solicitar
en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del superintendente de Construccion, y
“EL CONTRATISTA”, tendra la obligacion de nombrar a ofro que redina los requisitos exigidos en el
contrato.

J)-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requiéitos exigidos a la persona que sustituye.
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‘EL CONTRATISTA" deberd nombrar al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los frabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de fa documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA" por parte de “EL AYUNTAMIENTO” a través de la Jefatura
de Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacién y entrega de la
estimacidn correspondiente. '

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de ‘EL CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacién que se trate.

En el caso de que “EL AYUNTAMIENTO" realice algin pago en exceso, ‘EL CONTRATISTA"
debera reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que
serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el
pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO".

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues "EL AYUNTAMIENTO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos "EL AYUNTAMIENTO" otorgara un anticipo
por el 25% veinticinco por ciento del monto del presente contrato, abligandose “EL CONTRATISTA”
a utilizarlo de la siguiente forma; 15% por ciento para el inicio de las obras y 10% en la adquisicion
de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos; al efecto el
anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la titima estimacion; asimismo, dicho anticipo no sera entregado mientras
“EL CONTRATISTA" no cumpla con lo establecido en la clausula octava del presente contrato.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas en lo
conducente y demas disposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con
motivo del cumplimiento de este contrato, siendo las mismas las que a continuacion se explican:

‘EL CONTRATISTA" entregara a "EL AYUNTAMIENTO" antes de Ia entrega del anticipo
mencionado en la clausula séptima una fianza a favor de “La Secretaria de Planeacion,
Administracién y Finanzas” por el monto total de la cantidad recibida como anticipo; y dentro de
los 15 quince dias naturales siguientes a la asignacion de la obra una fianza a favor de ““La
Secretaria de Finanzas del Estado”” por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los
trabajos sefialados en las clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades
impone a “EL CONTRATISTA', asimismo otorgara una garantia del 25% veinticinco por ciento para
garantizar la debida inversion del municipio, dentro de los 15 dias habiles siguientes al dia de la
firma del contrato.

Asimismo, dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la fecha de la asignacion del contrato
‘EL CONTRATISTA" entregara la fianza a favor de “La Secretaria de Planeacion, Administracién

y Finanzas” por valor del 10% diez por ciento del importe total de los trabajos sefialados en las
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clausulas primera y segunda de este contrato a fin de garantizar la buena calidad de los trabajos
realizados. Esta fianza tendra una vigencia a partir de la suscripcion de este contrato y hasta por un
afo posterior a partir de la terminacion y/o entrega de los trabajos objeto del mismo, lo que se hara
constar en el acta de recepcion formal de los mismos.

No obstante su recepcién formal, "EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo particular
en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito Federal
en materia comUn y para toda la republica en materia federal; para lo cual se garantizaran los
trabajos ejecutados mediante la fianza ya citada en el tercer parrafo de la presente clausula.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL AYUNTAMIENTO”, tendré la opcion de no formalizar dicho
confrato.

La fianza debera ser oforgada por cualquier institucién mexicana debidamente autorizada vy
previamente determinada por “EL AYUNTAMIENTQ” a favor y satisfaccion del mismo,

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de "EL AYUNTAMIENTQ", la institucion afianzadora procedera a su cancelacién previa
autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTQ" en dicho sentido y de acuerdo a lo dispuesto para
estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL AYUNTAMIENTO" lo comunicara de inmediato
y por escrito a “EL. CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

A).- Que se expida a favor de La Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas.
b}.- Que la fianza se oforgue en los términos estrictos de este contrato.

¢).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacién o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrade algun convenio
modificatorio, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
terminos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prérroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podré optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacién o de requerimiento de acuerde a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucién afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones

g)-- Que en fanto se libere la fianza "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por “EL AYUNTAMIENTO" que asi lo indique, en tanto no ocurra lo anterior,
independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legisiacion vigente, la poliza de fianza
no pierde su fuerza y eficacia juridica.
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h).-Para hacer exigible |a fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion,

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES' acuerdan que si en el lapso que ‘EL
CONTRATISTA' reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no
prestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a o establecido en los articulos 56, 57 y 58 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los frabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL AYUNTAMIENTQ" a solicitud
escrita de "EL CONTRATISTA", la que deberé ir acompaiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
AYUNTAMIENTO” podra modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa
materia de este confrato mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso 8
fortuito fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare a producirse, la suspension de los

trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de

prorroga en la que se demuestren fanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de

ampliar el tiempo para la realizacioén de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud

que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran

tales eventos. "EL AYUNTAMIENTO" resclvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un

plazo de 20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de

dias que a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase ¢
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante un convenio adicional, de conformidad con lo establecido en el articulo 59
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL
CONTRATISTA” incurri6 en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y frabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNO”
denominado "CATALOGO DE CONCEPTOS’ el cual forma parte integral del presente contrato y a
que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccidn de “EL //111

AYUNTAMIENTOQ", asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales
0 equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se Hleguen a causar a “EL AYUNTAMIENTO?” o a terceros,




en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma, en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los
dafos y perjuicios causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y
riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello.

‘EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTQ” y de contar,
dicha autorizacion seguird siendo responsable en fodo momento de los mismos y se obligara a
responder ante “EL AYUNTAMIENTO" de cualquier reclamacién presentada por los trabajos
subcontratados, de conformidad con lo establecido en &l articulo 47 de la ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica 0 mora, los derechos y obligaciones derivados del presente contrafo y sus
anexo, con excepcion de los - derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito de parte de “EL AYUNTAMIENTO”,

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demés implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a "EL
AYUNTAMIENTO" la terminacién de los frabajos que le fueron encomendados y este a su vez
verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia.

‘EL AYUNTAMIENTO", procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30
treinta dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ningln adeudo a favor de “EL
CONTRATISTA” que no quede contemplado en el acta de recepcion.

“‘EL AYUNTAMIENTO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado
se ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si "EL AYUNTAMIENTO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de
"EL CONTRATISTA".

¢).- Cuando de comun acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL AYUNTAMIENTO”
recibira los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente
contador a partir de la liquidacidn, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con “EL AYUNTAMIENTO" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos
se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren
suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la
misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio, después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion,
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asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA’", dicha
fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momente, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”,

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaren la suspension

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “"EL AYUNTAMIENTO",
este pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con €l presente contrato,
el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, deniro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de |as fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras
por “EL CONTRATISTA”, este deberd presentar ante “EL AYUNTAMIENTO" la solicitud de
terminacion anticipada dentro de los siguiente 5 cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin
de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables,
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de la autoridad judicial Ia declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el lnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO", en relacion con los
trabajos objeto de este contrato, obligandose a dejar indemne a EL AYUNTAMIENTO", por lo que
se refiere a este aspecto.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 ultimo parrafo de la ley de obra publica y servicios
relacionados el contratista se obliga a contratar cuando menos el 30% treinta por ciento del personal
que requiera para la obra del existente en la localidad registrado debidamente en la bolsa de trabajo
del H.ayuntamiento.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO"
podra en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés
general o por contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA” que se estipulen en el
presente contrato dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
AYUNTAMIENTO", ademéas de que se le apliguen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO" determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato,
la decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las
razones al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados
a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho

convenga y en cuyo caso "EL AYUNTAMIENTO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de
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cinco dias hébiies siguientes a [a fecha en que hubiere recibido el escrifo de contestacion de “EL
CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los {rabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccidn, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL AYUNTAMIENTO", una vez que
se de algin acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL
CONTRATISTA” |a determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda
presentar dentro del término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal
determinacidn, una vez iranscurrido dicho plazo “EL AYUNTAMIENTO" resolver4 io conducente y de
ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", *EL
AYUNTAMIENTO" procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes
resulfantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se oforgue el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la
fecha de nofificacidén de la rescision. En dicho finiquito, deberad preverse el sobrecosto de los
trabajos, aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asf como
lo relativo a la recuperacidn de materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior, es sin perjuicio de ofras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren
existir, asi como la facultad que este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad
correspondiente dentro de los 10 diez dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/fo
cualquier ofro saldo a cargo de "EL CONTRATISTA", el mismo se deberd reintegrar a “EL
AYUNTAMIENTQ" en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de fa fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA', para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga e la obra o estén en proceso de adquisicién debidamente comprobados, conforme a los datos
basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la
fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y
‘EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los
trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL AYUNTAMIENTO" gastos financieros conforme a una rasa igual a la establecida por |a
Ley de ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de créditos fiscales,
calculandose fos cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vendio el
plazo de reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES.- “EL AYUNTAMIENTO" tiene la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA’ de acuerdo
con el programa aprobado, para fo cual “EL AYUNTAMIENTOQ" comparara periodicamente el avance
de las obras sin requerir autorizacién anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser
suficiente Ja debida acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose
hacer constar en la bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debio realizarse en la fecha de la verificacidon, "EL AYUNTAMIENTO" aplicara una sancion
economica de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia
de los importes de la obra que debid realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (L.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
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dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.} como se expresa en la siguiente formula: (1.P.-L.R.P.} por .
005 x F.A.

Al realizar el célculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos 0 mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancidn continuara incrementandose hasta la terminacidn total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El AYUNTAMIENTO?” verificara también la calidad de la obra cuando ios trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para
determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados, mismos que deberd de realizar “EL
CONTRATISTA” 0 a eleccion de "EL AYUNTAMIENTO" la aplicacion de una deductiva en
proporcidn a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se
determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que solo
se devolvera si “EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL AYUNTAMIENTO" para exigir el cumplimiento de contrato o rescindirlo,. por lo anterior no
se considerara factor de exclusién para la exigibilidad de la pdliza de fianza por las diversas
garantias consideradas. N

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS -Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, deberé notificarlo a "EL AYUNTAMIENTO" junto con los costos, en plazo maximo de 5 1 2
cinco dias habiles, para que este resuelva lo conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos

unicamente en caso de que cuente con la autorizacién por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” y de

que haya otorgado la fianza correspondiente por el 10% diez por ciento del total de dichos costos, la

que debera de exhibir en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le

haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera

comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de "EL
AYUNTAMIENTO" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores. _‘
VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL AYUNTAMIENTO” a través de

los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y

lugar los frabajos objeto del presente contrato, y dard a "EL CONTRATISTA" por escrito, las _
instrucciones que considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al
proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene “EL AYUNTAMIENTO", % '

VIGESIMA CUARTA.. OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 20 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la mismas.

modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
“EL. CONTRATISTA" cumplir con las disposiciones contenidas en las fracciones XV y XV del
articulo 21 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y las relacionadas

“EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al /)1
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con la ley de obra publica del Estado de Jalisco en cuanto a las habilitaciones que dentro de los
trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA. - Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 68 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con la misma, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "“EL AYUNTAMIENTO" el inmueble en condiciones de operacion, los planos
correspondientes a la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron
aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento
correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras pablicas y servicios relacionados con las mismas y
sus correspondientes reglamentos, asi como al reglamento de adjudicacion, asignacién y
contratacion de obras pUblicas para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Para |a interpretacion y cumplimiento del presente confrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA", renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es 1a expresa manifestacion
de voluntades.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 19 DE MARZO DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido.
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LIC. RAMON DEMETRID GDERRERO. MARTINEZ
Presidente Municipal.

{CTO CASTILLO.
’a“...,-a unicipal.

LIC. JOSE ONIO PINTO RODRIGUEZ.
' Secretario General.

5ryy Contratacion.
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“EL CONTRATISTA”
GYC EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE G.V.

C.CARLOS ERZ ST® GARCIA GUERRERO

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO.

ESTIGO

ARQ MzRTIN ROD IQZZ ROJO.

irector de ®bras Publicas

Ll e,

‘ RCADO GARCIA.

Jefa Administrativa de la

Direccion General de Infraestructura y Servicios.

LC
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