CONTIATO DE 087 PIBLICA PVIDGISCI34113, CONSTRUCCIOY “E SISTEMA DE RIEGO
94-@0(}}, EN EL MUNICIPIO DE PUERTD VALLARTA, JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A FRECIOS UAITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERC MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA INGENIERIA,PROYECTOS,CONSTRUCCION Y. EVALUACION 'SA DE ‘CV,
REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE SANTIAGO MARTINEZ
HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A
AMEOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA
DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING.
OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y
JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION
DE SUS VOLUNTADES AL TENOR A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:

|.- DECLARA “EL MUNIC:PI0”

a.- El Ayuntamiento de Pierto Vallarta es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidas Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobiemo v la
Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los aticulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobierno v la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fu:damental, asf
como fa base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitacior-es establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
- citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituci-nes piblicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés com(n, siempre que no -:omesponda su
realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacién de fodos los servicios plblicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha desidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacién con empresas particulares y ofros organismos plblicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion publica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.
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ANUAL (FONDOS MUNICIPALES).
f).- Que |a asignacién del presente contrato se realizo mediante adjudicacion directa.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y II, 52
fracciones |, Il y Ill de la Ley del Gobierno y la Administracion Plblica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién IV, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y Ja Administracién Pablica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: ) El Presidente
Municipal -tiene fa funcién ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de "EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; II) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “EI AYUNTAMIENTO?”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asf como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; IlI) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asf como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC, RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucidn Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones 1, Il, 47 fraccion 1, 52 fraccion 11, 94 fraccion
I de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion [V, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Pubfica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTOQ
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, seglin consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccidn de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala comb dom'icilio para oir y recibir cualguier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del

- Gobierno y la Administracion Plblica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura plblica nimero 25,081 de fecha 4 DE OCTUBRE DEL 2010, suscrita ante
fa fe del LIC. JOSE LUIS LEAL SANABRIA, Notario Publico nimero 74 de GUADALAJARA,
JALISCO, registrada bajo inscripcion nimero 58042*1 del Tomo CX ,de la Direccion General del
Registro Publico de a Propiedad y Comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.




B.- Que acredita su pr~ ~nalidad como Representante legal y cuenta cor  “ultades para celebrar el
presente contrato, mediante escritura publica 25,081 VEINTICINCO MIL OTHENTA Y UNO otorgada
ante 1a fe del LIC. JOSE LUIS LEAL SANABRIA, Notario Piblico no. 74 de GUADALAJARA,
JALISCO, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha
de la firma de! presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obiigaciones derivadas del presente confrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

D).- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Pablico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. IPC-101022-3B9 con

ZUNIGA;, JALISCO y con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL e INFONAVIT numero H6821296108, registrado con el numero 184 en el Padron de
Contratistas de “EL MUNICIPIO”, con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraufica,
carreteras, topografia, supervisién y consultoria y proyectos de infraestructura.

E).- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

F}.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de carécter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucién y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G).-Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por ‘LAS PARTES” al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

con el presente contrato.

lil- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A}.- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera fibre y espontanea y que las
clausulas que a continuacién se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comiin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:




PRIMERA.- OBJET" ™EL CONTRATO.- “"EL MUNICIPIO" encomiends ~ “EL CONTRATISTA”, los
trabajos consistentes en la obra CONSTRUCCION. DE SISTEMA DE RIEGO EN BOULEVARD
MUNICIPIO DE ‘PUERTO. VALLARTA, JALISCO. Relacionada con la adjudicacién directa
PV/DGIS/CI/034/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de
conceptos que corre agregado al presente confrato como parte del ANEXO 1 uno, en el que se
establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra
incluye los materiales, herramientas, equipo, mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a
realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas
juridicas, aplicables al caso, asi como los planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa
de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion con las normas del lugar en que
deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de

PESOS 25/100-M.N..) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que podra ser
rebasada Unicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacion debidamente
justificada, la que sé efectuara mediante convenio que al respecto celebren ‘LAS PARTES' y
apruebe el Pleno del Ayuntamiento, por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor
valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por elio, eximiendo desde
este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO”.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir DEL 25 DE MARZO DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar AL 7:DE MAYO
DEL 2013, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato,
identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de "EL CONTRATISTA’ el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asf como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de "EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a “‘EL CONTRATISTA".

Al efecto "EL MUNICIPIO" designa  como supervisor de la obra al ING. ERICK MANUEL LOPEZ
ROBLES, quedando enterado y conforme desde este momento "EL CONTRATISTA”.

El superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA" deberd cumplir con las siguientes

disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A).- El superintendente de construccion deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de [os trabajos.

B).- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO" en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
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MUNICIPIO” por conc” ‘o de la Direccién General de Infraestructura y  vicios pueda verificar el
avance fisico, la calidat; especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C).- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA",
para oir y recibir foda clase de nofificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D).- E stjperinténdente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E).- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular,

F).- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier lamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El superintendente de construccién debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H).- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

).-"EL MUNICIPIO”, por conducto de! Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, a sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA", tendré la obligacion de nombrar a otro que
relina los requisitos exigidos en el contrato.

J)-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente "EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a fa persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA” debera nombra al superintendente de fa obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro {4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hara a “EL CONTRATISTA" por parte de “EL MUNICIPIO" a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
ef simple franscurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA’ se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacién ulterior de la estimacion que se frate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algiin pago en exceso, “EL CONTRATISTA’ debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de fa Federacion en los casos de prémroga para el pago de
credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO".
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Las estimaciones y ! *uidacic‘)n aunque hayan sido pagadas, no se co  ‘eraran como aceptacion
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el dérecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” antes del inicio de la obra otorgarda a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% veinticinco por ciento del monto total de los trabajos
contratados. "EL CONTRATISTA”" de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de "EL MUNICIPIO” por el total def monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorga('ja ante y por cualquier institucién mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO” |

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamente en lo conducente y demés disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya Iugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

‘EL CONTRATISTA" entregara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacién de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% {diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de fas obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcicnalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades dei contrato.

Si transcurrido ef plazo a que se refiere el sequndo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO", tendré la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la republica en materia federal; parz lo cual “EL
CONTRATISTA” debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de ia obra pablica contratada, y por un termino de uno a cinco afios calendario de [a fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO® por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad

por parte de "EL MUNICIPIO®, la institucion afianzadora procederd a su cancelacion previa
autorizacién por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instifuciones de Fianzas.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucidn que fas otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.

b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.
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c).- Que en caso de .~ ~ sea prorrogado el plazo establecido para la ir *"cion o términos de los
trabajos a que se refizie la fianza o exista espera, o bien si se hubiese Telebrado algun convenio
modificatorio, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prérroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e}- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obi;gamones
garantizadas e sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g)-- Que en tanto se libere la fianza "EL. CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la pdliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, flegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no
prestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y apficables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

l.os incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revisidn serd promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA’, la que debera ir acompanada de la documentacién comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse, la suspension de los
trabajos, este podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de
prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
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que debera present: dentro de los primeros 5 cinco dias habiles sig:  “tes al dfa en que ocurran
tales eventos. "EL MUNICIPIO” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el niimero de dias que
a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la promoga considerada procedente rebase
el 256% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacién al Calendario de obra”
de de conformidad con o establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se e aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de fodas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para ef cumplimiento del contrato, hasta por el monto fotal de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no lleque a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirflos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello.

‘EL CONTRATISTA" no podra subconfratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion sequira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

lgualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexo, con excepeion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza-por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de. Infraestructura y Servicios la terminacién de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
fos articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

HOJA S DE 1




‘EL MUNICIPIO", pror ‘=ra a la recepcion formal de las obras, dentro d _érmino de los 30 treinta
dfas siguientes a su conclusion, no reconociendo ningln adeudo a favor 'de “EL CONTRATISTA”
que no quede contemplado en el acta de recepcion.

“EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a}.- Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a fas normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

c).- Cuando de comln acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato. RE

d}.- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liguidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contador a partir de la
fecha de liquidacién, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" vy a cargo'de ‘EL CONTRATISTA’, el importe de ellos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a ia fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de fa misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para-responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL. CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por ia fianza que se establece en Ia clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO’ podra
suspender temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”,

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido fas causas que motivaron la suspension

Cuando se determinz la suspensién de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con e! presente contrato,
el cual podré continiar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Si los frabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés generaf que imposibiliten la continuacion de las obras
por "EL CONTRATISTA’, este debera presentar ante “EL. MUNICIPIO" por conducto de la Direccién
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir [a estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.
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DECIMA OCTAVA. "LACIONES LABORALES.-“EL CONTRATIST/ omo empresario y patron
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en relacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y salvo de cualquier obligacién a ™EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que daré derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO",
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, Ia
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolverd lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que "EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los frabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion

por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra

rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO’, una vez que se de
algun acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a "EL CONTRATISTA” la
determinacion de [a rescision, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez franscurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO’ resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantfas, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de ofras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facuitad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafiar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier oftro saldo a cargo de "EL CONTRATISTA’, el mismo se deberd reintegrar a "FL
MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se fe reconoceran los materiales que
tenga en la obra 0 estén en proceso de adquisicién debidamente comprobados, conforme a los
datos bésicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos. S
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Si “EL CONTRATIST - no reintegra el saldo por amortizar dentro de’ ‘370 antes mencionado,
pagara a "EL MUNICIFIC" gastos financieros corforme a una tasa igual 4 la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vendid el plazo de
reemboiso hasta la fecha de ia liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - "EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparara periddicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacidn’ anticipada por parte de "EL CONTRATISTA’, debiendo ser suficiente la debida
acreditacion _énte el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

¥
Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debi6 realizarse en 1a fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO" aplicara una sancidn econémica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debié realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de !a revision (L.R.V.} multiplicado por el factor resultante de la divisidn de los
dias de atraso transcurrid:s efifre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula; {LP.-I.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el calculo de ia sancion de atraso, se tomaran en cuenta los gjustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o més
sanciones por afraso, en 1a si_gUiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o Jefinitiva si no se entregare la obra en |a fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% circo por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado per los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO" verificara también, por conductc de la Direccion General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas vy
especificaciones respectivas;, procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA” o a eleccién de
“EL MUNICIPIO" Ia aplicaciin de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencidn del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccién con los frabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facuitad que
tiene "EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior no se
considerara factor de exclusién para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRACRDINARIOS.-Si durante [a vigencia de! contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a
"EL MUNICIPIO" junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias hébiles, mediante el
_formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
formato numero 07 denominade “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo méaximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacitn!”
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En este caso de tr ‘jos extraordinarios “EL CONTRATISTA" der  su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos anté'el representante de “EL
MUNICIPIO® para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - "EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccién de Infraestructura y Servicios yfo a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
confrato, y dara a “‘EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO". -

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

“EL CONTRATISTA se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo deber4
“‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccién VI, 35
fraccion Il de la Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto
a las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de
personas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a
la construccion final de Ia obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA .- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para [a ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras piblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto
Valtarta, Jalisco. . '

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA", renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro. ‘

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obfigaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.
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Sin Municipal.
POR EL CONTRATISTA

INGENIERIA, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y EVALUACION SA DE CV
WA

TESTIGOS:

.08C ?cmzz
Director Gefieia fraestruc \ray Servici
Secretario Técnico de la Comision de Adjudicacidm-Asigfiacion y Contratacion.

Secretario General,

MERCADO GA
Jefa Administrativa de la
Direéeion General de Infraestructura y Servicios.
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