CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/CI159/13, REHABILITACION DE UNIDAD
DEPORTIVA EN LA COLONIA VOLCANES (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SIN DICO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICI PIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA, EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA , SA DE CV,
REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR J CARMEN GARCIA CHAVEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO
JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO
PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA,
EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA 'Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno v la
Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobiemo y la Administracion -
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de' la division territorial del Estado” de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones puiblicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado. ‘

¢).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion yfo rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social. '

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulo
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion plblica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los coniratos que
requieran las funciones a su cargo.
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e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/IDGIS/CI/159/13, REHABILITACION DE
UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA VOLCANES (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO , se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran
recursos del FONDOS MUNICIPALES.

f).- Que la adjudicacion del presente contrato se realizé mediante fallo definitivo emitido por la
Comisién de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada para esos efectos en el
salén de juntas de ta Unidad Municipal Administrativa a las 04:00 HORAS del dia 06 DE
NOVIEMBRE DEL 2013 con motivo de el concurso por invitacion a cuando menos tres personas No.
PV/DGIS/CI/159/13 referente a la obra plblica REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA
COLONIA VOLCANES (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones 1 y I, 52
fracciones 1, Il y Il de la Ley del Gobierno y la Administracion Piblica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion |V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcién ejecutiva del Municipio, es decir, fa ejecucién de los acuerdos y
determinaciones de "EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; ll) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTQ”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene EL
AYUNTAMIENTOQ" para designar apoderados o procuradores especiales; 1) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO" se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTO” y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERREROQ MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, 11, 47 fraccién |, 52 fraccion 1, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobiemo y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segln consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio det 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.
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A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura publica nimero 12703 de fecha 3 DE DICIEMBRE DEL 2003, suscrita
ante la fe del LIC. J.PASTOR PADILLA PADILLA, Notario Publico nimero 1 de GUADALAJARA,
JALISCO, registrada bajo folio mercantil nimero 21074 1, de la Seccion de Comercio de la
Direccion General del Registro Publico de la Propiedad y Comercio de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

B.- Que acredita su personalidad como ADMINISTRADOR GENERAL UNICO y cuenta con
facultades para celebrar el presente contrato, mediante escritura publica numero 12703 DOCE MIL
SETECIENTOS TRES de fecha 3 DE DICIEMBRE DEL 2003 otorgada ante la fe del J. PASTOR
PADILLA PADILLA, Notario Pubiico no. 1 de GUADALAJARA JALISCO, mismas que no le han
sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucién de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

D).- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante [a Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. EEG0312086E5 con
domicilio fiscal en CALLE SANTA LUCIA No.272 1 INT. 3 COL. TEPEYAC, ZAPOPAN,
JALISCO y con registro obrero patronal ante ef INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e
INFONAVIT nimero C16-90452-101, registrado con el nimero 253 en el Padrén de Contratistas
de "EL MUNICIPIQ", con actividades preponderantes en infragstructura vial, hidraulica, carreteras,
topografia, supervision y consultoria y proyectos de infraestructura,

E}).- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por

ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de [a Ley de Obras Plblicas del Estado de 3
Jalisco.

F).- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitic donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G).-Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y |
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras  \
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de !a presente
adjudicacidn que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES" al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la lefra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H).- Tener su domicilio legal en 15 DE MAYQC NO. 285 LAS PALMAS DE ARRIBA PUERTO
VALLARTA JALISCO Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente
contrato.

ll.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresién fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresién de su
vounted.
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Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comun acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al centenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATQ.- “EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA”, los
trabajos consistentes en la obra REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA
VOLCANES (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Relacionada con el concurso por invitacién a cuando menos fres personas No. PVIDGIS/C1/159/13
frabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre
agregado al presente contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el que se establecen las
especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra incluye los
materiales, herramientas, equipo, mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA" a realizarlos
totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas,
aplicables al caso, asi como los planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de
ejecucion, presupuesto y demés relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar en que
deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto de! presente contrato es por la cantidad de
(UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS PESOS 84/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.}, cantidad que podra
ser rebasada Unicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacion debidamente
justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren "LAS PARTES", por lo
que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por |a ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL
MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 21 DE
DICIEMBRE DEL 2013, correspondiente a 406 CUARENTA dias naturales, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ‘EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO", por conducto de la Direccidn de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de la construccién, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA".

Al efecto “EL MUNICIPIO" designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA", pudiendo
“EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacidén por escrito a “EL CONTRATISTA" con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimenio de cualquier otra obra que le corresponda:
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A).- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los frabajos.

B).- El superintendenfe de construccion debera tener a disposicion de “EL. MUNICIPIO” en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C).- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de carcter
personal, asi como contar con las facultades para la foma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D).- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
frabajos.

E).- El superintendente de construccidn proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F).- El superintendente de construccién atendera de inmediato cualquier lamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El superintendente de construccién debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H).- El Superinfendente de construccion debera permanecer al frente de |a obra desde el inicio hasta
su término final durante ef horario en que se desarrollen los trabajos.

1).-“EL. MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA", tendré la obligacion de nombrar a otro que
reuna los requisitos exigidos en el contrato.

J).-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA" deberd nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" deberd nombra al superintendente de la obra mediante un oﬁcno de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
confrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacién de soporte
comprobatorio correspondiente,

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA" por parte de “EL. MUNICIPIO" a fravés de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dia
habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacién ulterior de la estimacion que se trate.

HOJA 5 DE 13 QUE PERTENECE AL CONTRATO N° PV/DGIS/CI/159/13

——

“M‘—"—‘—«

—_—




En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran

por dias calendario desde la fecha del pago hasta [a fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO",

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO" antes del inicio de la obra oforgara a “EL
contratados. “EL CONTRAT!ISTA" de conformidad con o dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO”,

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamente en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

“EL CONTRATISTA" enfregara a “EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacién de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionatmente, cuando se
modifiquen o varien fas cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el sequndo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendra la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, ho obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios oculos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cadigo Civil para el Distrito
Federal en materia comun y para foda la republica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento def monto
total de la obra piblica contratada, y por un término de uno a cinco afos calendario de la fecha de
recepcion de la-obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccién
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procederd a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de instituciones de Fianzas.
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La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucidn que las otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algun convenio
modificatorio, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacién, préroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
eflos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para ef beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podré optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas e sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legistacion vigente,
la poliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la aftanzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES’ acuerdan que si en el lapso que "EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no
prestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permanecerén fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revisién sera promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de "EL CONTRATISTA", la que debera ir acompafiada de la documentacién comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO™ por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catélogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA” llegare a producirse, la suspension de los
trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucidn por medio de una solicitud de
prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de [a obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prérroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Pablicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL
CONTRATISTA" incurri en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO", asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales 0 equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafos y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se fleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se haré
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados “‘EL CONTRATISTA’ se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello.

“EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a respond
ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subconfratados, d
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado d
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirar4 del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar fas cir_cunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccidn General de [nfraestructura y Servicios la terminacion de

o~
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los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicébles de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

“‘EL MUNICIPIO’, procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 freinta
dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ningin adeudo a favor de “EL CONTRATISTA"
que no quede contemplado en el acta de recepcion.

“EL MUNICIPIO” podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra. recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIQ" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA”",

¢).- Cuando de comuin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato,

d}.- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contador a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
“EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccién, asi como
de cualguier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la

naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por |a fianza que se establece en la clausula |

octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podra

suspender temporalmente en.todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “‘EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron |a suspension

Cuando se determine la suspensidén de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se refacionen directamente con el presente contrato,
el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera lievar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor

fortuitas o bien, concurran causas de interés general gue imposibiliten fa continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA”, este debera presentar ante “EL. MUNICIPIO™ por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
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realizados, procediendo a cubrir la estimacidén correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién-anticipada det Contrato, “EL CONTRATISTA”,
deber4 obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA” como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en relacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a fas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de "“EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que daré derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO",
ademés de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento det mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO® determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, |a
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la nofificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso "EL MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o eqUipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencidn a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de
alglin acontecimiento que genere [a rescision administrativa, comunicara a ‘EL CONTRATISTA" la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este Ultimo pueda presentar dentro det
termino improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encueniren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes af del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso 'de gque existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le s
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comunicada la rescision a “‘EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicidn debidamente comprobados, conforme a los
datos béasicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitic de
ejecucion de los frabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO" gastos financiercs conforme a una tasa igual a la establecida por [a Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vendié el plazo de
reembolsc hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccién General de
Infraestructura y Servicios comparara periodicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacién anticipada por parte de ‘EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal auforizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al

que debié realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancién econémica

de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los

importes de la obra que debi¢ realizarse conforme al programa (1.P.) menos el de la realmente

ejecutada al momento de la revision (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los

dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (I.P.-.R.P.) por 1 1
005 x F.A.

Al realizar el calculo de la sancidon de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos 0 mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancidn continuara incrementandose hasta la terminacion fotal de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién
programada multiplicado por los dias de atraso en la enfrega de |a obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las nomas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar "EL CONTRATISTA" o a eleccion de
“EL MUNICIPIO" |a aplicacidn de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior no se
considerara factor de exclusidn para la exigibilidad de la poliza de fianza por las diversas garantias \
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios a

“EL MUNICIPIO" junto con los costos, en un plazo méximo de 5 cinco dias habiles, mediante ) .
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formato no. 4 denominado "Sclicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios™ acompafiado del
formato numero 07 denominado ‘R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva o
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado |a fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo méaximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios yfo a través de los representantes gue para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo v lugar los trabajos objeto del presente
contrafo, y dara a “EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO",

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”,
tendra la obligacidn de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del confrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente confrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion It de ia Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto
a las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcién de
personas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a
la construccién final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA .- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a 1as nommas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras puablicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para fa interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, 1as partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA", renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier ofro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacién de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.
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Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en &l han intervenido.

—4"’%& :
LIC. RAMON %EMETEIOVGUERRERO. MARTINEZ

- Presidente Municipal

. J CARMEN GARCIA CHAVEZ
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO.

TESTIGOS:

ING. OSCAR DE
Director Generat deAfjr
Secretario Técnico de la Comisién judicacion, Asignacion y Contratacion.

LIC. JOSE ANTONIO PINFO RODRIGUEZ,
Secretario General.

Suscribe el presente dnica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el
articulo 111 del Regfamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta.

Direccion General de Infraestructura y Servicios.
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