CONTRATO DE . RA PUBLICA PVIDGISIADM17113, CONST CCION DE RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ZANAHORIA Y MELON, CAMINO A SAN
NICOLAS; EN COLONIA CAMPESTRE SAN NICOLAS, EN LA DELEGACION DEL PITILLAL EN
EL MUNICIPIO.DE PUERTO VALLARTA JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL. MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EN
ESTE ACTO POR ARQ, JOSE GILBERTO GUERRERO ROMERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A
AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA
DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING.
OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y
JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION
DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
I.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.~ El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobiemo del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco qgue cuenta con las facultades y limitaciones estabiecidas en el articulo 115 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley dei Gobiemo y la
Administracion Plbiica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion |l de la Ley del Gobiemno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacién politica y administrativa de la division territorial det Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y ias facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular fa del Estado, y en Ia
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones pltblicas y

y

privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda SLJO

realizacion al Estado.

c).- Que denitro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria fa introduccién de servicios basicos como es Ia
construccion yfo rehabifitacion de viafidades en general; motivo por el cual ha decidido participar e

la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense e
coordinacion con empresas particulares y otros organismos plblicos y privados, asi como con la
participacién ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion publica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e)- Que en vitud de la necesidad de realizar la obra CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO-EN"LAS: CALLES"ZA_NAHORIA”Y MELON, CAMINO A SAN
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NICOLAS, EN COL _JA CAMPESTRE SAN NICOLAS, EN LA DELE  CION DEL PITILLAL EN
EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA-'_JALISQO., se celebra este contrato para cuya ejecucion
se utilizaran recursos del FONDO DE: APORTAC!ONES--PARA-L_A INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.

fl.- Que la asignacion del presente contrato se realizé por Adjudicacion Directa aprobada por ia
Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacién de Obra Piblica del M. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada en el salén de juntas de
ia Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 03:00.HORAS del dia 08 DE OCTUBRE
DEL 2013.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y Il, 52
fracciones I, 1l y Ill de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién 1V, 131, y
demas refativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y a Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguienfes atribuciones: i) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTOQ" que se apeguen a la ley; 11} El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene "EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; 1) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
"EL AYUNTAMIENTOQ" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, e LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Poiitica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccién V, 38 fracciones I, 11, 47 fraccion 1, 52 fraccion |1, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco: articulos 1,2,3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Orgénico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco. i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERQO MARTINEZ,
LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para ei
periodo comprendido a partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segin
consta en el documento denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para
la integracion del H. Ayuntamiento de Puerto Valiarta, Jalisco, expedida por el instituto Electoral y de
Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE
ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo de
Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacién o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 det Reglamento Orgénico del
Gobiemo y la Administracién Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

It~ DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona morai, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en ta-escritura pablica nimero 419 de fecha 18 DE MARZO DE 2009, Suscrita ante la fe
de LIC. SERGIO ODILON:RAMIREZ BRAMBILA, Notario Publico No. 6 de PUERTO VALLARTA
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JALISCO, registrade .,éjo Boleta de inscripcidn namero 1507,7*1_2 DEL ‘_‘GISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y-DE COMERCIO CON SEDE EN:PUERTO VALLARTA JALISCO.

B.- Que acredita su personalidad como ADMINISTRADOR GENERAL UNICO y cuenta con
facultades para celebrar el presente contrato, mediante escritura publica 419 CUATROCIENTOS
DIECINUEVE de fecha 18 DE MARZO DE 2009. otorgada ante la fe del LIC. SERGIO ODILON
RAMIREZ BRAMBILA, Notario Publico No. 6 de PUERTG: VALLARTA JALISCO, mismas que no le
han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la fima del presente
contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para confratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnolagia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. GCO-090318-2D7 con
domicilio fiscal en PELICANO NO:131:COL, LOS SAUCES PUERTO VALLARTA JALISCO y con
registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOGIAL e INFONAVIT
nimero B98-4034410-3, registrado con el niimero 212 en el Padrén de Contratistas de “EL
MUNICIPIO", con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras,
topografia, supervision y consultoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracién del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el siio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
infervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO” por canducto de la Direccion General de infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente ef contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacion de las obras plblicas para et Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por ‘LAS PARTES' al presente contrato,
teniendose aqui por reproducidos como si a la lefra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domicilio legal en PELICANO-NO:31 COL: LOS SAUCES PUERTO-VALLART
JALISCO Mismo que seala para recibir nofificaciones refacionadas con el presente contrato.

IH.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el carécter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de fas siguientes

CLAUSULAS:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA", los
frabajos consistentes en la obra CONSTRUCCION DE RED DE- ALCANTAR!LLADO SANITARIO
EN. LAS: CALLES ZANAHORIA .Y ‘MELON, CAMINO “A SAN NICOLAS, EN COLONIA
CAMPESTRE - SAN NICOLAS,. EN LA DELEGACION -DEL PITILLAL EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO. VALLARTA JALISCO. Relacionada con la adjudicacion directa PV/DGIS/AD/117/13
frabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre
agregado al presente contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el que se establecen las
especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacidn de {a obra incluye todos los
materiales como herramientas, equipo, mano de obra, etc., obligandose “EL CONTRATISTA” a
realizarlos totalmente, acatando para efio lo establecido en los diversos ordenamientos y normas
juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo, proyecto, especificaciones del
programa de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacién con las normas del
lugar en que deben realizarse los trabajos.

$984,361.06 (NOVECIENTOS ‘OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS 06[100 M:N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado {1.V.A.), cantidad que podra ser
rebasada (nicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacién debidamente
justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES" por lo
que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho

a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a "EL
MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos cbjeto
de este contrato a partir del 14 DE. OCTUBRE DEL.2013 y finalizarlos a mas tardar el 12 DE
DICIEMBRE ‘DEL 2013, correspondiente a 60 SESENTA dias naturales, de conformidad con el
programa de cbra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

designacion a “El MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
terminos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION, quien sera el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA”.

Al efecto “EL MUNICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
“EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes

disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

HOJA 4 DE 13 QUE PERTENECE AL CONTRATO N° PV/DGIS/AD/117/13
i

)
QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a fos trabajos motivo de fa presente obra; enviando un oficio de




A.- El superintende de construccion debera conocer con amplitu. .os proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los frabajos.

B.- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bithcoras para que "EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de fa obra convenida.

C.- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA",
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facuitades para la toma de decisiones en todo fo relativo al
cumplimiento del contrato.

D.- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E.- El superintendente de construccién proporcionara al supervisor; nombre, domicilic y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualguier llamado del superwsor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencién sea requerida.

G - El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- EI Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde et inicio hasta
su termino final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

I.-“EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL. CONTRATISTA'", tendra la obligacion de nombrar a otro que
relina los requisitos exigidos en el contrato.

J-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse femporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente "EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que deberé reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
"EL CONTRATISTA" deberd nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO .- Las partes convignen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacién de soporie
* comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “"EL CONTRATISTA" por parte de "EL MUNICIPIO" a través de {a Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacién, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 {dos) dias
habiles a partir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple franscurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.
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En el caso de que L. MUNICIPIO" realice alglin pago en exceso, .. CONTRATISTA" debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que seraiguai a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en ios casos de prorroga para el pago de
credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran

por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”,

Las estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los frabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
frabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.-‘EL  MUNICIPIO" antes del inicio de la obra otorgard a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados. "EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto en los arficulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de "EL MUNICIPIO" por el total del monto del anficipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de [a firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza deberd ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccién de “EL MUNICIPIO”.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos v
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Puiblicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen: 6

"EL CONTRATISTA" entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y anles de la entrega del anticipo mencionado en fa clausula séptima una
fianza por el valor dei 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA".

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, "EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO", tendra la opcidn de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, “EL. CONTRATISTA”" quedara obligado a responder de _
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en fo

X

particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la replblica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra publica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma,

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccidn
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO®, Ia institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por fa Ley Federal de Instituciones de Fianzas. _
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La poliza en que s¢. :xpedida la fianza, deberé contener las siguiente. Jeclaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.

b).- Que fa fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

¢).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado alglin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar ef endoso a la fianza en los
términos de! convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prérroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 1188Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podré optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la proroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto ne
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legisiacion vigente,
la poliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h}.-Para hacer exigible |a fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la tey de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias economicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalfisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine Iz Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. -

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO" a solicitud escrita
de "EL CONTRATISTA', la que deberd ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios podra modificar e!
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proyecto, catalogo . - conceptos, especificaciones y programa mater... Je este contrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampfiacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como fa necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario: solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos-“Solicitud de autorizacién de
prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la soficitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por
rescindido el contrato mediante |a rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que {a realizacion
de todas y cada una de las partes del frabajo se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO", asf
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y emores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubririos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello.

"‘EL CONTRATISTA” no podré subcontratar en ninglin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obliga a responder
ante "EL MUNICIPIO” de cualquier reclamacion presentada por ios trabaios subcontraiados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras pubicas dei Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Iguaimente, se obliga "EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por fo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demés implementos que haya utilizado durante su ejecucion.
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DECIMA CUARTA.-, ..TAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, o b incidente relevante para

la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Chra Publica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

"EL MUN!CIPIO”, procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 freinta
dias siguientes a su conclusién, no reconociendo ninglin adeudo a favor de “EL CONTRATISTA”
que no quede contemplado en el acta de recepcién y entrega.

"EL MUNICIPIQ" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIO® determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

b}.- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

c).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido ei contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestién, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO” y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se estabiece en la clausul
octava de este contrato. '

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas gue motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los ftrabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumpian con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha

suspension.
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Silos trabajos han «. wontinuarse, se debera llevar a cabo un convenio ...odificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten fa continuacion de las obras
por "EL CONTRATISTA", este debera presentar ante "EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infragstructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar ios trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademas pagara los gastos no recuperabies, siempre que esfos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con ef presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA",
debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron
de! personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsabie de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los frabajos
objeto de este confrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacién a ”EL
MUNICIPIO”, por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por ef incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que daré derecho a su rescision inmediata sin responsabifidad para “EL MUNICIPIO”,
ademés de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA?, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA".

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de gjecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de fa obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos det contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO”, una vez que se de
algin acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” |a
determinacion de ia rescision, sus causas y efectos, para que este (itimo pueda presentar dentro def
termino improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacién, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO" resolvera lo .conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, io que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme af programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otras
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responsabilidades & .argo de “EL CONTRATISTA” que pudieren exis.., asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados ylo
cualquier otro saldo a cargo de "EL. CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la obra 0 estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL. CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarios en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar denftro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencio el plazo para el
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - "EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparara periddicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA?, debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor a!
que debid realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO" aplicara una sancion econdmica
de acuerdo a la formula siguiente: Et equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debi6 realizarse conforme al programa (1.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (L.R.V.) multiplicado por el factor resultante de fa divisién de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (1.P.-|.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el célculo de ia sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes Yy Prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de ia anterior, pudiendo ser devoiutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacio
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccién General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA" o, a eleccién de
“EL MUNICIPIO" [a aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.
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Las penas convenc. ..ales sefialadas anteriormente, son independier....imente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de ia necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO" junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacién de Conceptos Extraordinarios’ acompafiado del
formato numero 07 denominado "R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el confratista podré ejecutar los trabajos unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de "EL MUNICIPIO” v de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de frabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante et representante de “EL
MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dara a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
gue ordene “EL MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA",
tendra la obiigacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los frabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con ios
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contralo, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
“EL CONTRATISTA” cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion It de la Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga
entregar a "EL MUNICIPIO” el inmugble en condiciones de operacion, ios planos correspondientes(a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA .- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con {as mismas y sus correspondientes reglamentos, asi come al
reglamento de adjudicacion, asignacién y contratacion de obras piblicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.
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Para la interpretacio:. y cumplimiento del presente contrato, asi como paia todo aquelio que no esté
expresamente estipulado en el mismo, fas partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
ribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto "EL CONTRATISTA?, renuncia al

fuero que pudiera corresponderie por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiente que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por

cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

Otergado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 10:DE OCTUBRE DEL 2013 firmando por

cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

ARQ. JOSE GILB GUERRERO ROMERO
GAREY CONSTR ESS.A DEC.V.

“TESTIGOS:

y Contratacion.

: Secretario General,
Suscribe el presente dnica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el
articule 111 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Pablica det Municipio de
Puerto Vallarta.

. A MERC ClA.
Jefa Administrativa de la
Direccion Generat de Infraestructura y Servicios.
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