CONTRATO DE OBF PUBLICA PV/DGIS/AD/118/13, AMPLIACION = ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE 13 DE' SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO: PASO DEL GUAYABO Y
PROSPERIDAD, EN'LA'COLONIA NINOS HEROES; EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, GAREY--CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V;, REPRESENTADA LEGALMENTE EN
ESTE ACTO POR ARQ. JOSE GILBERTO GUERRERQ. ROMERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A
AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA
DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING.
OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y
JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION
DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS,

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unides Mexicanos; en el Titulo Séptime de la Constitucion Politica dei Estado
de Jalisco y en los articulos 38, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobiemno yla
Administracicn Piblica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términcs de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley de! Gobierno y la Administracion
Plblica Municipal del Estadc de Jalisco, ei municipio libre es el nivel de gobiemo fundamental, asi
como la base de la crganizacién politica y administrativa de la divisién territorial del Estado de
Jalisce; tiene personalidad juridica y patrimenio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucicn Politica de los Estados Unides Mexicanos, en la particular la de! Estado, y en Ia
citada ley, y scn facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacion de cbras de interés coman, siempre gue no corresponda. su
realizacion al Estado.

¢).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos fos servicios pabli
municipales incluyéndose en esta categorfa la introduccién de servicios basicos como es |
construscicn y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
fa implementacién de Programas encaminados al beneficic de la comunidad vallattense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos plblicos y privados, asi como con la
pariicipacion ciudadana y social. '

d).- Para el Ejercicio de sus funcicnes y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de {a Ley del gobierno y la administracion plblica municigal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e)- Que en virtud de la necesidad de realizar la cbra AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
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PROSPERIDAD; EN L. . COLONIA‘NINOS HEROES; EN.EL MUNICIPIC .,E-_P_UERTO VALLARTA
JALISCO., se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del FONDO DE
APORTACIONES PARA'LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

f).- Que la asignacion del presente contrato se realizé por Adjudicacién Directa aprobada por la
Comision de Adjudicacion, Asignacion y Confratacion de Obra Plblica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesién celebrada en el salén de juntas de
la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 09:00 HORAS del dia 08 DE OCTUBRE
DEL 2013.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y il, 52
fracciones |, I y Il de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobiemno v la Administracion Piblica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: {) El Presidente
Municipal tiene la funcién ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos vy
determinaciones de "EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; I} EI Sindico Municipal, debe
acatar fas ordenes de “EI AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene "EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; Ill) el Secretario General
debe vigilar que fodos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
ast como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
"EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a ia
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articule 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, II, 47 fraccion |, 52 fraccion 1, 94 fraccidn
i de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco® articulos 1,2,3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 128 fraccion IV, 131, y demaés relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco. i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ,
LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para €l

periodo comprendido a partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segun -

consta en el documento denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para
la integracion del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de
Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOS
ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico de!
Gobierno y fa Administracién Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA,

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura piblica nimero 419 de fecha 18 DE MARZO DE 2009, Suscrita ante la fe
de LIC. SERGIO ODILON RAMIREZ BRAMBILA, Notario Publico No. 6 de PUERTO VALLARTA
JALISCO, registrada bajo Boleta de inscripcién nimero 15077*12 DEL-REGISTRO PUBLICO PE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON SEDE EN PUERTO VALLARTA JALISCO, .
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B.- Que acredita su  .rsonalidad como ADMINISTRADOR GENER: -UNICO y cuenta con
facultades para celebrar el presente contrato, mediante escritura publica 419 CUATROCIENTOS
DIECINUEVE de fecha 18 DE MARZO:DE 2009 otorgada ante la fe del LIC. SERGIO ODILON
RAMIREZ BRAMBILA, Notario Pablico No. 6 de PUERTO VALLARTA JALISCO, mismas que no le
han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente
contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y cbligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademés con Ia
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante fa Secretaria de Hacienda y
Crédito Pablico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. GCO-090318-2D7 con
domicilio fiscal en PELICANO NO:131. COL.'LOS ‘SAUCES PUERTO VALLARTA JALISCO y con
registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT
numero B98-4034410-3, registrado con el nimero 212 en el Padrén de Contratistas de "EL
MUNICIPIO”, con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras,
topografia, supervision y consuitoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legates necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para ia celebracién del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Plbficas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por fo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de carécter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y  son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporcion6 "EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestruciura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacién de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jafisco, la ley de obras
pUblicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios Unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por ‘LAS PARTES' al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a ia letra se insertaran identificandose como ANEXO 4
uno.

H.- Tener su domicilio legal en PELICANO NO.131° COL. LOS SAUCES PUERTO VALLARTA

JALISCO Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato,
fll.- “LAS PARTES"” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legaf con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresién de su
voluntad. '

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO® encomienda a “EL CONTRATISTA”, los
frabajos consistentes en la obra AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
13 DE SEPTIEMBRE ENTRE' CAMINO PASO DEL:GUAYABO Y PROSPERIDAD, EN LA
COLONIA NINOS HEROES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO:VALLARTA JALISCO. Relacionada
con la adjudicacion directa PV/IDGIS/AD/18/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al
presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del
ANEXO 1 uno, en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la cbra. Al efecto, la
realizacion de fa obra incluye todos los materiales como herramientas, equipo, mano de obra, efc.,
obligandose “EL CONTRATISTA" a realizarios {otalmente, acatando para ello o establecido en los
diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo,
proyecto, especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en
relacion con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de
$.78,922.54 (SETENTA . .Y OCHO “MIL" 'NOVECIENTOS - VEINTIDOS ' PESOS 54/100 M. N.)
Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.}, cantidad que podra ser rebasada tnicamente en
caso de que exista alguna ampliacién o modificacion debidamente justificada, la que se efectuara
mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES', por lo que si “EL CONTRATISTA”
reatiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto

de este contrato a partir del 14 DE-OCTUBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 12 DE 4
DICIEMBRE ‘DEL 2013, correspondiente a 60° SESENTA dias naturales, de conformidad con el

programa de obra que forma parte integrai del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de "EL CONTRATISTA” el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia _
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra. /[[

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,

Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de (4
designacion a "El MUNICIPIO", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Servicios, en los

terminos del documento "CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera e
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA".

Al efecto “EL MUNICIPIO" designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA?, pudiendo
*EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

el

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A.- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de la obra, .
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, -




especificaciones genet...ss y particulares de construccion y normas de ca...d, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B.- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIC" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C.- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir toda clase de nofificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato. | :

D.- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante Ia ejecucion de los
trabajos. '

E.- El superintendente de construccion proporcionara af supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- Ef superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier lamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G - El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra,

H.- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su termino final durante el horario en que se desarrolien los frabajos.

1-“EL MUNICIPIO”, por conducto del Titutar de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA”, fendra |a obligacion de nombrar a ofro que
retina los requisifos exigidos en el contrato.

J-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultineamente "EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
"EL CONTRATISTA" deberd nombra a| superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
confrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacién de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y €N su caso
autorizar la estimacion. '

El pago se hara a "EL CONTRATISTA’ por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefalado para ia revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacién que se frate.

En el caso de gue “EL MUNICIPIO" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA" deber
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de ia Federacion en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
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por dias calendario de.ue la fecha det pago hasta la fecha en que se than efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”,

Las estimaciones ¥ la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por fos
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.-"EL  MUNICIPIO” antes del inicio de la obra otorgara a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto fotal de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA’ de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por ef total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza deber4 ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de. Jalisco, su reglamento en lo conducente y deméas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas [as que a continuacion se describen:

"EL CONTRATISTA" entregara a "EL MUNICIPIQ" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefalados en las
clausutas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”".

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades dei contrato.

Si franscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, "EL CONTRATISTA’ no
ha otorgado fa fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendra la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, “‘EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en ef Cadigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la repiblica en materia federal; para lo cual ‘EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del manto
total de la obra publica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccio
Generat de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA’, asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de "EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procederd a su canceiacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las oforgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Valiarta.
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b).- Que la fianza se otorgue en los #rminos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de ios
frabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese ceiebrado aigln convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prérroga o espera acordadas.

d)-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subconiraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera fibre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacién o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanio se libere la fianza "EL CONTRATISTA’ tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la proroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo-anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a !a legislacién vigente,
la poliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia at fiado, por
fo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de [os costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. EI Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constanies los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision serd promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que debera ir acompafiada de la documentacién comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que soficite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contratc mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por io tanto seran obligatorias para ambas partes.
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DECIMA PRIMERA.- ~MPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si . consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensién de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar ef tiempo para la realizacion de los irabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
lales eventos. “EL MUNICIPIO” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazc de
20 veinte dias naturales siguientes a [a fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias gue
a su juicio debe comprender la prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por cienfo del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formaiizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacién al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en et articuio 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jaiisco y su reglamento. ‘

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resuita improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante la rescision administrativa,

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objete
del presente contrato cumplan con las normas de cafidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi 8
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defeclos y errores, ademéas de responder de los dafios y periuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva ia garantia oforgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesge, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello.

‘EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ningin momento parte ¢ e! ‘otal de los {rabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO" y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obliga a responder
ante "EL MUNICIPIO” de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Cbras plblicas del Estade de
Jalisco y su reglamento en to conducente.

lgualmente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO".

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara def lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

(O

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS -De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
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los trabajos que le 1u.con encomendados y éste a su vez verificar. que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articuios 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de fa Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

“EL MUNICIPIO", procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ningtin adeudo a favor de “EL CONTRATISTA”
que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

"EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren  trabajos
terminades y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podré recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere reaiizado se
ajuste a io pactado y a las normas de construccion respectivas,

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado- anticipadamente el contrato por incumplimiente de "EL
CONTRATISTA”".

¢).- Cuando de comin acuerde, las partes convengan en dar por terminade anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales ¢ totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
"EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA" el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiente, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afic y hasta cinco después de ia recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA” conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO® podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratades por
causas justificadas o por razones de interés general, avisande por escritc a "EL CONTRATISTA”.

El' Presente contrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIQ”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean

razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes,
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, & cual podré continuar produciendol

todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibifiten la continuacion de las obras
por "EL CONTRATISTA", este debera presentar ante “EL MUNICIPIQ” por conducto de la Direccion
General de Infragstructura y Servicios (a solicitud de terminacién anticipada dentro de fos siguiente 5

XOJA 9 DE 13 QUE PERTENECE AL CONTRATO N° PV/D@IS/AD/118/13




cinco dias habiles de gue ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su vaso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir Ia estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA?,
debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA” como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
lrabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto. :

DECIMA NOVENA - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podraen

cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las cbligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPiO",
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente ia rescision administrativa de! contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la nofificacién de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo casc "EL MUNICIPIO" resolverd lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a |a fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA”,

Se considera que ‘EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por faita de materiaies o equipo de construccion, no repare ¢ reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de_

algln acontecimientc que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” |a
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este Gltimo pueda presentar dentro del
termino improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicién y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTAY, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
- ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquitc correspondiente, lo que debers
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de |

rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompariar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de "EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a "EL

Y
HOJA 10 DE 12 QUE PERTENECE AL CONTRATO NS PY/DGISFAZY 118713
Y m— . y

10

=




MUNICIPIO" en un pla.s no mayor a 20 veinte dias naturales a partir o. 1a fecha en que le sea
comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA”, para io cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos bésicos de precios del concurso, considerandc si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en ¢! sitio de
ejecucidn de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra'ei saldo per amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL MUNICIPIO™ gastos financiercs conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandese de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calcuiandose
los cargos sobre saldo no amortizade por los dias calendario desde que vencio el plazo para e
reembolso hasta la fecha de la liquidacién.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccién General de
Infraestructura y Servicios comparara periodicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA®, debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el misme del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al

que debid realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancién econémica

de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% {cince por ciento) de fa diferencia de los

importes de fa obra que debi6 realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente

ejecutada al momento de la revision (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de ios 1 1
dias de atraso transcurridos entre 3C {F.A.) como se expresa en la siguiente formula: {|.P.-LR.P.) por

005 x F.A.

Al realizar el calculo de la sancién de afraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos 0 mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidir el importe de ta anterior, pudiendo ser devolutiva si

el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancién continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion f
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIQ" verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas vy
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion dé
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar "EL CONTRATISTA" o, a eleccion de
“EL MUNICIPIO" |a aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas cuyg
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara urf
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverd si “EL CONTRATISTA
cumple a satisfaccion con los frabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que }
tiene “EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiente del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusién para la exigibilidad de fa pdiiza de fianza por fas diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificario por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a
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“EL MUNICIPIO" junto won los costos, en un plazo maximo de 5 cinco ..as habiles, mediante e!
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios” acompanado de!
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de "EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por fo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO® para formutar los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL MUNICIPIO" por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a fravés de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dara a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA”,
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de ios trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a ia Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los {rabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Pibticas del Estado de Jalisco y su reglamento.

‘EL. CONTRATISTA” se obiiga a colocar un sefalamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
"EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas de!
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion Vi, 35
fraccion It de la Ley para la atencién y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcién de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras ptblicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra "EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "EL MUNICIPIO" el inmuebie en condiciones de operacion, ios planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obiigan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas g

le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obr
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras publicas para et municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi come para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA?, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro,

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el misme, que comprenden ef contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
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juridico es la expresa. .nanifestacion de voluntades, mismo que firma.. de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vailarta, Jalisco, ef dia 10 DE QCTUBRE DEL 2013 firmando por
cuadrupficado por quienes en él han intervenido.

LiC. RAMON DEI'/V'IETRIO GUERREROQ. MARTINEZ
Presidente Municizal.

LIC. ROBERTO A, ClO CASTILLO.
Sindieo’Municipal.
EI CONTRATISTA.

ARQ. JOSE GILBERTQ/GHERRERO ROMERO

LIC. JOSE NIOWINTO RODRIGUEZ.

Secretarto General.

Suscribe el presenie dnica y exclusivamente en ejercicio de |a facultad de refrendo prevista por el

articulo 111 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Valiarta.

Jefa Administrativa de la
Direccién General de Infraestructura y Servicios.
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