CONTRATC DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/AD/171/13, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN TODA LA COLONIA PRADOS DE LA HIGUERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIC DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, FIRMITAS CONSTRUCTA S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EN
ESTE ACTO POR JOSE JAIME CAMARENA CORREA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS,
“LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS
TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR
DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y
JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION
DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
I.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de fa Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de [a Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion [l de la Ley del Gobiemo y la Administracién
Publica Municipal del Estado de Jalisco, €l municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacién politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular 1a del Estado, y en la
. citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones piblicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comdn, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacién de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la infroduccion de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asf como con la
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y ta administracion pablica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virfud de la necesidad de realizar la obra AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN TODA LA COLONIA PRADOS DE LA HIGUERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA JALISCO,, se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del
FONDO DE APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
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f).- Que la asignacion del presente contrato se realizd por Adjudicacion Directa aprobada por la
Comision de Adjudicacion, Asignacidon y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada en el salon de juntas de
la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 12:00 HORAS del dia 15 DE OCTUBRE
DEL 2013.Acta no. 3 correspondiente a la Segunda Reunion de Trabajo del Pleno Comité de
Planeacion para ef Desarrollo Municipal y que forma parte integrante de este contrato.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los asticulos 47, fracciones | y Il, 52
fracciones 1, Il y Il de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articutos 1, 2, 3 fraccion [V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Pablica del
Municipio de Puesto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: 1} El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de "EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; 1f) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “EI AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; 1ll) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO" se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC, ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,

Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de

Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la 2
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, 11, 47 fraccion |, 52 fraccion 11, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 38, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131, y demés relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobiemo y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco. i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ,
LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el
periodo comprendido a partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segln
consta en el documento denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para
fa integracion del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de
Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio det 2012, el Lic. JOSE
ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

~

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con

este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerteg=—
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
(Gobierno y ia Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

|l.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, io
cual consta en la escritura pdblica nimero 16251 de fecha 11 DE JULIO DEL 2011, Suscrita ante la
fe del LIC. JUAN DIEGO RAMOS URIARTE, Notario Plblico No.115 de GUADALAJARA,
JALISCO, registrada bajo la Boleta de inscripcion ndmero 62704-1 XLiX de la Direccion General
del Registro Publico de la Propiedad y Comercio de fa ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B.- Que acredita su personalidad como ADMINISTRADOR GENERAL UNICO y cuenta con
facultades para celebrar el presente contrato, mediante escritura pUblica 283 DOSCIENTOS

OCHENTA Y TRES de fecha oforgada ante la fe del LIC. DIEGO TORRES SOULE, Notario Z
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Plblico No. 70 de GUADALAJARA JALISCO, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o
limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente confrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. FCO-110711-N24 con
domicilio fiscal en HIDALGO #175, COLONIA SAN ESTEBAN, ZAPOPAN, JALISCO. y con registro
obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT nimero
£293123010-1, registrado con el niimero 250 en el Padrén de Contratistas de "EL MUNICIPIO”,
con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision
y consultoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracién del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de carécter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y  son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asf 3
como todos y cada uno los documentos que forman parie de las mismas.

G- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
piblicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES" al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la lefra se insertaran identificindose como ANEXQ 1
uno.

H.- Tener su domicilio legal en HIDALGO #175, COLONIA SAN ESTEBAN, ZAPOPAN, JALISCO.
Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato.

lil.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el

que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera fibre y espontanea y que Jas
ctausulas que a continuacion se detallan constituyen [a expresion fiel de su voluntad e intencion sin g

reserva y que conocen la frascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anfeceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS;

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO - “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA”, Ios%
trabajos consistentes en la obra AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TODA LA

COLONIA PRADOS DE LA HIGUERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.
Relacionada con la adjudicacion directa PY/IDGISIAD/171/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo %

al presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del
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ANEXO 1 uno, en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la
realizacion de la obra incluye todos los materiales como herramientas, equipe, mano de obra, etc.,
obligandose “EL CONTRATISTA" a realizarlos fotalmente, acatando para ello lo establecido en los
diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los ptanes de trabajo,
proyecto, especificaciones del programa de ejecucién, presupuesto y demés relativos a la obra, en
refacion con las normas del lugar en que deben realizarse los frabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de
$680,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (.V.A.), cantidad que podra ser rebasada Unicamente en caso de que exista alguna
ampliacion o modificacidon debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que at
respecto celebren ‘LAS PARTES", por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor
valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde
este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 21 DE OCTUBRE DE 2013 vy finalizarlos a més tardar el 19 DE
DICIEMBRE DE 2013, correspondiente a 60 SESENTA dias naturales, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificade como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ‘EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO", por conducte de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de "EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA”.

Al efecto “EL MUNICIPIO" designara al supervisor de [a obra mediante el formato de asignacion de

supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo

“EL MUNICIPIO” cambiar af supervisor previa nofificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dIEIS naturales de anticipacion.

El superintendente de construccién de "EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A.- El superintendente de construccion deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccidn, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, gue se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B.- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO" en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infragstructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C.- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir foda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al

cumplimiento del contrato.
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D.- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E.- El superintendente de construccion proporcionara af supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier lamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencién sea requerida.

G.- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

L.-“EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, 1a sustitucion de!
superintendente de Construccién, y “EL CONTRATISTA”, tendr4 la obligacion de nombrar a otro que
relina los requisitos exigidos en el contrato.

J-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que deberéa reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" deberd nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacidn del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacién de soporte 5
compraobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles deberé revisar y en su caso
autorizar {a estimacion.

El pago se hara a “EL CONTRATISTA" por parte de “EL MUNICIPIQ” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacién y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 2 (dos) dias ﬁk
habiles a partir del plazo sefialado para fa revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por !

el simple franscurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA” se consideraran
definiivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO".

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice alglin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera /
\

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion :
de los frabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.-'EL  MUNICIPIO® antes del inicio de la obra otorgard a “EL :
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos

contratados. ‘EL CONTRATISTA” de conformidad con o dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
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una fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrate misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccidn de “EL MUNICIPIO",

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacién se describen:

“EL CONTRATISTA" entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacién de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “‘EL MUNICIPIO", tendra la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de

los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier 6
ofra responsabilidad en que.hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en fo

particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito

Federal en materia comin y para toda la replblica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto

total de ia obra publica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de

recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion 5
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a "EL ;\{_/
CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva. |

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de /
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. b2

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes dectaraciones expresas de
la institucion que las otorgue. -

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.

b).- Que [a fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c}.- Que en caso de que sea prorrogado el plaze establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado alglin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamenie prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA’, presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

A
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d}-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f}.- Que [a institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus pdlizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza "EL CONTRATISTA" tendra {a obligacion de pagar todas las
primas para la prérroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la pdliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible ia fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- "LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este confrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demés relativos y aplicables de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine ia Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta ia terminacidon de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y - utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revisidon sera promovida por “EL MUNICIPIO" a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que deber4 ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este confrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA” llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucidn por medio de una solicitud
de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como ta necesidad de
ampliar el iempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre [a procedencia de fa solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcidn, determinando el numero de dias que
a su juicio debe comprender la prorroga.
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En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de |a obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacién al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante la rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de fodas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO?, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento det contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su fotalidad los dafios y perjuicios
causados “EL. CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a refribucion alguna por ello.

“EL CONTRATISTA" no podré subcontratar en ningln momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO" y de contar con dicha
autorizacion seguird siendo responsable en todo momento de los mismos y se obliga a responder
ante "EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras piblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Iguaimente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este conirato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar |a obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utifizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De teda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccidén General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuest
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Pdblica
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

“EL MUNICIPIO", procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusién, no reconociendo ninglin adeudo a favor de “EL CONTRATISTA’
que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.
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“‘EL MUNICIPIO” podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos: -

a).- Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y 1o que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

¢).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d}.- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los frabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA’, el importe de ellos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de fa misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccidn, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA® conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza serd substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO’ podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los frabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Ei Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los frabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension. '

Si los trabajos han de continuarse, se debera flevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten fa continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA", este debera presentar ante "EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacién anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion comespondiente o a efectuar los ajustes procedentés;
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada fa mocion de terminacion anticipada del Confrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de |a autoridad judicial la declaracion correspondiente.
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DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de! contrato, sera el (inico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIQ", en relacién con los trabajos
objeto de este confrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obfigacion a ™EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que daré derecho a su rescisidn inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO",
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia oforgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescisién manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso ‘EL MUNICIPIO" resolverad lo procedente dentro de un plazo de cinco dias hébiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA',

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier ofra causa que implique contravencion a los términos de! contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO”, una vez que se de
alguin acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “‘EL CONTRATISTA" |a
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este Ultimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse ef sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo refativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de ofras
responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafriar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o

comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos

cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se deberd reintegrar a “EL
MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le s %

autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y pueda
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ufilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por |a Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencid el plazo para el
reembolso hasta la fecha de 1a liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
que fas obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccién General de
infraestructura y Servicios comparara periédicamenfe ef avance de las obras sin requerir
autorizacién anticipada por parte de “EL CONTRATISTA’, debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitcora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debio realizarse en la fecha de |a verificacion, “EL MUNICIPIO" aplicara una sancién econémica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debi6 realizarse conforme al programa {1.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (1.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (L.P.-L.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el célculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o més
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faitante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de [a obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO” verificara también, por conducto de la Direccién General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas vy
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar ia reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA" o, a eleccidn de
“EL. MUNICIPIO" la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacidn. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anferiormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL. MUNICIPIO™ para exigir el cumplimiento del contrato o rescindiro, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibifidad de la pdliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS -Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo por conducto de [a Direccidn General de Infraestructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solficitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios” acompariado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
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autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por €l
10% diez por ciento del total.de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.,

En este caso de trabajos exiraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por io menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dara a "EL. CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA’,
tendra la obligacidn de comunicar a la Secretaria de Salud |a aparicién de cualquier brote epidémico
en la zona de los frabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

‘EL. CONTRATISTA’ se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
‘EL CONTRATISTA” cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con o dispuesto en fos a rticulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion 1l de la Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habifitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcidn de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL. CONTRATISTA” se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacidn, los planos correspondientes a
la construccién final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
fos certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instatados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras pubiicas del Estado de Jalisco, fa Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras plblicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco. '

Para [a interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para tedo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a |a jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto "“EL CONTRATISTA”, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

l.as partes deciaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

HOJA 12 DE 13 QUE PERTENECE AL CONTRATC N° PV/DGIS/AD/171/13

12




Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, et dia 17 DE OCTUBRE DE 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en &l han intervenido.

TONIO PINTO RODRIGUEZ.
Secretario General.
Suscribe el presente Unica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el
articulo 111 del Reglamento Orgénico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta.

Jefa Administrativa de la
Directién General de infraestructura y Servicios.
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