CONTRATO DE OBRA PUBLICA PVIDGISICI093/13, CONSTRUCCION DE COLECTOR
PLUVIAL EN'LA AV. LAS TORRES EN LA COL. INFONAVIT-CTM- SAUCES EN EL MUNICIPIO
DE PUERTO VALLARTA JALISCO. 1A ETAPA/(ENTRE CALLE PEZ VELA HASTA CALLE PAVO
REAL) |

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
L.OS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y- CONSTRUCCION SA DE CV,
REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR LIC. FRANCISCO JAVIER FLORES
RODRIGUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL
PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN:
LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA
MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS,

DECLARACIONES:

l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- £l Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facuitades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado
- de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas refativos y aplicables de la Ley det Gobierno v la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion |l de la Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobiemo fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la divisidn territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucidn Politica de jos Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda su
realizacién al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de fodos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por et cual ha decidido participar en
la implementacién de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallattense en
coordinacion con empresas particuiares y ofros organismos publicos y privados, asi como con la \
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en terminos de lo establecido en los articuios
36, 37, 38 y demas relativos v aplicables de la Ley del gobiemo y la administracion pablica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos ;}U%
requieran las funciones a su cargo.
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e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/DGIS/CI/093/13,: CONSTRUCCION DE

CALLE PAVO REAL) , se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

f).- Que la adjudicacion del presente confrato se realizd mediante fallo definitivo emitido por la
Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada para esos efectos en el
salon de juntas de la Unidad Municipal Administrativa a las 12:00-HORAS del dia 15 DE OCTUBRE
DEL- 2013 con motivo de el concurso por invitacidn a cuando menos fres personas No. -
PV/DGIS/CI/093/13 referente a la obra piblica CONSTRUCCION:DE COLECTOR PLUVIAL EN LA
AV LAS TORRES EN LA COL. INFONAVIT-CTM- SAUCES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA JALISCO. 1A ETAPA (ENTRE CALLE PEZ VELAHASTA CALLE PAVO REAL) Acta no.
18 que forma parte integrante del presente contrato.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y II, 52
fracciones 1, It y Il de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion [V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobiemo y fa Administracion Piblica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: I) E! Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucidn de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; I} El Sindico Municipal, debe
acatar las drdenes de “EI AYUNTAMIENTOQ", representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTOQ" para designar apoderados o procuradores especiales; |1} el Secretario General 2
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO" se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO =
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H, Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del

| de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamenio Organico del Gobiemo y la Administracion Piblica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones I, 11, 47 fraccion |, 52 fraccion 1, 94 fraccidn g

i)- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO ﬁg
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a \
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segun consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccidn de municipes para la integracion del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jafisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion

Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
{1 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con ‘//3—\

este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del

Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jaliscq.
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[l.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral constituida de acuerdo a Ias Ieyes mexicanas io

B.- Que acredita su personalidad como REPRESENTANTELEGAL y cuenta con facultades para
celebrar el presente contrato mediante escritura plblica numero 3'88 TRESCIENTOS' 'O"CHENTA Y

Notano Pubhco no. :1_ de GUADALAJARA:JALISCO, mismas que no Ie han SIdO revocadas,
modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D}.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito PL’Jblico con el REG!STRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. VIC03040'1LA2 con

con actnwdades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras, topografia, superV|3|on
y consultoria y proyectos de infraestructura.

E).- Que su Representada cumple con fodos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por 3
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de ta Ley de Obras Publicas del Estado de

Jalisco.

F).- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este confrato y ha inspeccionado
debidamente el sitic donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de |a obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO" por conducto de fa Direccion General de Infraestructura y Servicios asi

como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G)-Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacién, Asignacion y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco y su regiamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucién de los trabajos, el presupuesto, programa de

obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES" al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1

uno.

VALLARTA, 'PUERTO VALLARTA JALISCO Mismo que sefiala para recibir notificaciones

H).- Tener su domicilio legal en CENTRO COMERCIAL PLAZA MARINA G-9'Y G-10, MARINA
relacionadas con el presente contrato.

k- “LAS P_ARTES”‘ DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e 1nten0|on sin

HOJA 3 DE 13 QUE PERTENELE AL C ATO N° PY/DGIS/CY/093/13

S




reserva y gue conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA", los
trabajos conSIStentes en Ia ocbra CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV LAS

efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre agregado al presente
contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el que se establecen las especificaciones y
caracteristicas de |a obra. Al efecto, |a realizacion de la obra incluye los materiales, herramientas,
equipo, mano de obra, obligdndose “EL CONTRATISTA" a realizarlos totalmente, acatando para ello
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como los
planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demas
relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA EL MONTO DEL CONTRATO EE monto del presente contrato es por Ia can’udad de

Y S!ETE PESOS 56!100 ‘M. N) Inc!uyendo e! Impuesto al Valor Agregado (I VA) cantldad que
podra ser rebasada Gnicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacion
debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS
PARTES’, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor al indicado,
independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los frabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de

cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO”.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objato
de este contrato a partir del 18'DE OCTUBRE DE 2013 y finalizarlos a mas tardar el 16 DE

DICIEMBRE DE 2013, correspondiente a 60 SESENTA dias naturales, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de a Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de la construccién, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA".

Al efecto "EL MUNICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momenio “EL CONTRATISTA", pudiendo
‘EL MUNICIPIO" cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.
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Ef superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes
dispasiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A).- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B).- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO" en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO™ por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C)- El superintendente de construccién, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D).- El superintendente de construccion residira en esta localidad, duranie la gjecucion de los
trabajos.

E).- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicifio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F).- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El superintendente de construccién deberéa estar autorizado mediante bitacora de obra.

H).- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de |a obra desde el inicio hasta
su termino final durante el horario en que se desarrolien los trabajos.

).-‘EL MUNICIPIO", por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA'", tendra la obligacién de nombrar a otro que
retina los requisitos exigidos en el contrato.

J)-En caso de que el Superintendente de Construccién, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA” deberé nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que deberé reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" debera nombra al superintendente de !a obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO-- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacién de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4} dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hara a "EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO" a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacién correspondiente. '

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias

habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, po
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el simple transcurso de este plazo sin reclamacidén de "EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacién ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que "EL MUNICIPIO” realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las canfidades pagadas en exceso y se computaran

por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”,

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” antes del inicio de la obra otorgara a “EL

CONTRATISTA” un  anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto totat de los trabajos
contratados. "EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191

y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de "EL MUNICIPIO" por el total det monto del anticipo en un plazo que no exceda

de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el

contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de

Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones 6
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este

contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

‘EL CONTRATISTA" entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el vaior del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este confrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerde de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
medifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, "EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO", tendrd a opcidn de no formalizar dicho conirato.

Asimismo, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cadigo Civil para el Distrito
Federal en materia comun y para toda la repibfica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
totai de la obra plblica contratada, y por un iérmino de uno a cinco afios calendario de |a fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA’, asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta cfausula de no haber inconformidad
por parte de "EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previ
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autorizacion por escrito del Director General de Infrastructura y Servicio en dicho sentido v de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

A).- Que se expida a favor def Municipio de Puerfo Vallarta.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

¢).- Que en caso de que sea profrogado el plazo establecido para la iniciacién o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algiin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
¢ espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacién, prorroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucion de fos trabajos materia de este contralo aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamante para el beneficiario, 95, 118 v 118Bis de fa Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion ¢ de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a fa proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas e sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g)- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA’ tendr4 la obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a fa legislacion vigente,
la pdiiza de fianza no pierde su fuerza y eficacia iuridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de fa materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES’ acuerdan que si en el lapso que ‘EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
prestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran caiculados con base 3 los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico.

Los precios del contrato permanecerén fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio def contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que deberd ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
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proyecto, catélogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare a producirse, la suspensién de los
trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de
prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar ef iempo para la realizacion de los trabajos en €l plazo que se considere necesario; solicitud
que deberd presentarse denfro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. "EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el niumero de dias que
a su juicio debe comprender la p'rc')rroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra’
de de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescisidn administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO", asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" ¢ a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta vy riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por eflo.

‘EL CONTRATISTA’ no podra subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motive del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacién seguiré siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante "EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y Su reglamento en lo conducente.

Igualmente, se obliga “EL. CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o morai, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre fos bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar |a obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.
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DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS -De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a "EL
MUNICIPIO™ por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demés relativos y aplicables de la Ley de Obra Plbiica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

‘EL MUNICIPIO", procederd a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusién, no reconociendo ningun adeudo a favor de "EL CONTRATISTA'
que no quede contemplado en el acta de recepcién.

“EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a)- Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y 1o que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

c).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d}.- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estas parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afo siguiente contador a partir de la
fecha de liquidacion, existieren tesponsabifidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de Ia recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA” conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, ios trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”".

El Presente contralo podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron {a suspension

' Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a "EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contfrato,
el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cu
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contratd,
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DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la confinuacién de las obras
por ‘EL CONTRATISTA”, este deberé presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA OCTAVA,-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA” como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, ser4 el Urico responsable de
las cbligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamiertos en materia de
trabajo y sequridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y salvo de cualquier obligacién a ™EL
MUNICIPIO”, por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUHICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
cenfravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obfigaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO",
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolverd lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabaios en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el progirama de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO”, una vez que se de
alglin acontecimiento que genere la rescisién administrativa, comunicara a "EL CONTRATISTA” ia
deferminacién de la rescision, sus causas y efectos, para que este (ltimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacién, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente y de ser procedente ia
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, 1o que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme at programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente deniro de los 10 diez g
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habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para o cual debera acompafiar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrifo a entregarlos en el sitio de
elecucion de los trabajos. ‘

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra et saldo por amortizar dentro dei plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratdndose de promroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendaric desde que vendio el plazo de
reemboiso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA, PENAS CONVENCIONALES - "EL MUNICIPIO” tigne la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccidn General de
Infraestructura y Servicios comparara periodicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacién anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para fal efecto, pudiéndose hacer constar en Ia
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debio realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO" aplicara una sancién econdmica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debié realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.} como se expresa en la siguiente formula: (I.P.-.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el caloulo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro de! tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos 6 mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidird el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, Ia
sancién continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en ta fecha de terminacién
programada multiplicado por los dias de afraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura y
Servicios la caiidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a fas normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA" o a eleccién de
“EL MUNICIPIO” la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
vaior se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados Gue solo se devolvera si “EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facuitad que
tiene "EL MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirle, por lo anterior np-s8
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considerara factor de exciusion para la exigibilidad de la poliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA,-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS -Si duranie la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o concepios no
previstos, debera notificarlo por conducto de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO" junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extracrdinarios” acompafado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Gnicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de "EL MUNICIPIO" y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maxime de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de frabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera
comprobar y jusiificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que se refieren fas clausutas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Oireccion de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tenwra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
confrato, y ¢ara a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecio y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA",
tendra la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando ef costo a gastos indirectos. Asimismo debera
“‘EL CONTRATISTA” cumplir con lo dispuesto en ef articulo 214 de la Ley de Obras Plblicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion li de la Ley para la atencion y desarrollo integrat de personas con discapacidad en cuanto
a las habilitaciones que denfro de los frabajos encomendados deberan existir en funcion de
personas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en fo dispuesto en fos articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "EL. MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcicnamiento de fos bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES" se obifigan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras pUblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacién y contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no gt
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tribunales de esta ciudad de Puerto Vaifarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA", renuncia al
fuero que pudiera corresponderie por razon de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es fa expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 16 DE:OCTUBRE DE 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en él han intervenido. '

REPRESENTANTE LEGAL.

TESTIGOS:

7.

ING. OSCAR
Director Generalfde /fr estructura y Servicios Y
Secretario Tecnico de la Comisiért dg’Adjudicacion, Asignacion y Contratacion.

LIC. JOSE IO PINTO RODRIGUEZ.

Secretario General.

Suscribe el presente Gnica’y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el

articulo 111 del Reglamento Organico del Gobierno y fa Administracion Plblica del Municipio de
Puerto Vallarta.

z ADO GAR
Jefa Administrativa de Ia
Direccion General de Infraestructura y Servicios.
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