CONTRATO DE OBRA PUBLICA PVIDGIS/AD/103/13, PAVIMENTACION EN CONCRETO
HIDRAULICO EN LA AV. MEXICO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL PUENTE SOBRE EL
ARROLLO LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EN
ESTE ACTO POR C. JOSE LUIS BRENEZ MORENO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS,
“LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS
TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTC RODRIGUEZ, ING. OSCAR
DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y
JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDC AMBAS PARTES LA EXPRESION
DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.,

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobiemo del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracion Piblica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion I de la Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobiero fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones plblicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés com(n, siempre que no coresponda su
realizacion al Estado. )

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios plblicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la
construccion yfo rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion piblica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargg




SOBRE EL ARROLLO LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO, se
celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del FONDOS MUNICIPALES.

f}.- Que la asignacion del presente contrato se realizé por Adjudicacion Directa aprobada por la
Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesién celebrada en el salon de juntas de
la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 13:00 HORAS del dia 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2013.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y Il, 52
fracciones |, Il y lll de la Ley del Gobiemo y la Administracién Plblica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccién IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Plblica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL. AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; II) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTO", representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; lil) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO" se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, ¢l LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; -Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, It, 47 fraccion t, 52 fraccion 11, 94 fraccion
I de la Ley del Gabierno y la Administracion Plblica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco. i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ,
LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el
periodo comprendido a partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segin
consta en el documento denominado constancia de mayoria de votos de eleccién de municipes para
la integracion del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Insituto Electoral y de
Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, e} Lic. JOSE
ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracién Pblieadel Municipiode Puerto Vallarta, Jalisco.




B.- Que acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL y cuenta con facultades para
celebrar el presente contrato, mediante escritura publica 19,874 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO de fecha 4 DE AGOSTO DE 2011 otorgada ante Ia fe del LIC. SAMUEL
FERNANDEZ AVILA, Notario Piblico No. 15 de TLAQUEPAQUE, JALISCO, mismas que no le han
sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

€ - Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Plblico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. BCO900423GC5 con
domicilio fiscal en CIRC JORGE A DEL CASTILLO 1310 GUADALAJARA, JALISCO.

y con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e
INFONAVIT nimero R13-27843-10-2, registrado con el nimero 180 en el Padrén de Contratistas
de "EL MUNICIPIO", con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras,
topografia, supervisidn y consultoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Pblicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y  son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacion de las obras plblicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, Ia ley de obras
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y deméas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES' al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificindose como ANEXO 1
ung.

H.- Tener su domicilio legal en CIRC JORGE A DEL CASTILLO 1310
GUADALAJARA, JALISCO,

Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato.
lll.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con_plenjtud de facultades dg manera libre y espontanea y que Ias
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA", los
trabajos consistentes en la obra PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.
MEXICO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL PUENTE SOBRE EL ARROLLO LA VIRGEN EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Relacionada con la adjudicacion directa
PVIDGIS/AD/103/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de
conceptos que corre agregado al presente contratc como parte del ANEXO 1 ung, en el que se
establecen las especificaciones y caracteristicas de la cbra. Al efecto, la realizacién de la obra
incluye todos los materiales como herramientas, equipo, mano de obra, etc., obligandose “EL
CONTRATISTA" a realizarlos fotalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo, proyecto,
especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion
con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de
$654,065.39 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 39/100
M.N.) Incluyendo e! Impuesto al Valor Agregade (l.V.A), cantidad que podra ser rebasada
unicamente en caso de que exista alguna ampliacién o modificacién debidamente justificada, la que
se efectuara mediante convenio que al respecto celebren "LAS PARTES', por lo que si “EL
CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho

a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL
MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a pariir del 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 8 DE
NOVIEMBRE DEL 2013, correspondiente a 45 CUARENTA Y CINCO dias naturales, de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado
como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ‘EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniera Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviande un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO”, por conducto de fa Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION', quien sera el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de "EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA",

Al efecto “EL MUNICIPIO" designara al supervisor de ta obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
‘EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacién.

El superintendente de construgcién




B.- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de "EL MUNICIPIO" en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de |a obra convenida.

C.- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D.- Ef superintendente de construccion residira en esta locatidad, durante la ejecucion de los
trabaijos.

E.- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su termino final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

l.-“EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA', tendra la obligacion de nombrar a otro que
relina los requisitos exigidos en el contrato.

J-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hara a "EL CONTRATISTA" por parte de "EL MUNICIPIO" a fravés de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias

h de “EL CONTRATISTA' se consideraran
" macidn ulterior de la estimacion que se trate.

#’la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
i sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran

e deI pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
f UNICIPIO".
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Las estimaciones y 1a liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.-'EL MUNICIPIO" antes del inicio de la cbra otorgara a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 26% VEINTICINCO por ciento del monto fotal de los trabajos
contratados. "EL CONTRATISTA" de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demés relativos y aplicables de la Ley de Qbras Plblicas def Estado de Jalisco, deberén otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anficipo.

La fianza deberd ser otorgada ante y por cualquier institucidn mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO™.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacién se describen:

‘EL CONTRATISTA’ entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacién de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a "EL CONTRATISTA".

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no
ha otorgado [a fianza respectiva, “EL MUNICIPIO", tendra la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de
fos defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo
particular en ef codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito
Federal en materia comi(n y para toda la replblica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" deber constituir una garantia per el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra plblica contratada, y per un términe de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO” por conducto de fa Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA", asi como a la afianzadora respectiva.

-----
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b}.- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

¢).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algiin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
terminos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con tas estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para ef beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de |as obligaciones
garantizadas en sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la prérroga de su vigencia, liberandose solamiente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la péiiza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA’ reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccién de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico.

Los precios del confrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision serd promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de ‘EL CONTRATISTA’, la que deberd ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazoque no exgedera de 20 ykinte dias habiles siguientes a lfa fecha de

BPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
f /. Infraestructura y Servicios podra modificar el

gie a “EL CONTRATISTA' llegare a producirse la suspension de
At una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
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de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que deberd presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de fa solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a U juicio debe comprender ia prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si fa solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrio en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante |a rescision administrativa,

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obiiga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente confrato cumplan con fas normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de fodas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de "EL MUNICIPIQ", asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su fotalidad los dafios y perjuicios
causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucidn alguna por ello.

‘EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ninglin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO" y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en tode momento de los mismos y se obliga a responder
ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras plblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de ‘EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del jugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran_y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso. /




los articulos 220, 221, 222 al 227 y demés relativos y aplicables de fa Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

‘EL MUNICIPIO®, procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguienfes a su conclusién, no reconociendo ningin adeudo a favor de “EL CONTRATISTA"
que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

“EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguienfes casos:

a).- Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos v lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

c).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
confrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a cargo de "“EL CONTRATISTA’, el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, vy si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapsc de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de 1a obra, dicha fianza seré substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO- ‘EL MUNICIPIO® podra
suspender temporalmente en todo ¢ en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a ‘EL MUNICIPIO”, este
pagara los frabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspensian.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

e : general qu pomblllten ia continuacién de las obras
{TRATISTA', este debera prese tara 2 _' UNICIPIO" por conducto de la D|reCC|on

gcion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
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ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA’,
debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente,

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, seré el (nico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en relacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO®, por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la matetia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO",
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisidn administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacién de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso ‘EL MUNICIPIO" resolverd lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccidon o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de
algln acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este Ultimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez franscurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA’, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
gjecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sabrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
$e encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabllldades a cargo de ‘EL CONTRATISTA” que pudieren emstar asi como la facultad que
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tenga en la obra o estén en procesc de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos bésicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sifio de
ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo para el
reembolso hasta la fecha de |a liquidacién.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - “EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “‘EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparara periddicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacién anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debi6 realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancién economica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debi6 realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al memento de la revisién (I.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente férmula: {1.P.-L.R.P.) por
005 xF.A.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programade, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o més
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado ¢ definitiva si no se entregare |a obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancidn continuara incrementandose hasta la terminacién total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faliante de ejecutar en Ia fecha de terminacion
programada multiplicado per los dias de afraso en la entrega de |a obra dividido entre 30 treinta,

“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura y
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicién de
los trabajes mal ejecutados, mismos que debera de realizar "EL CONTRATISTA" o, a eleccion de
‘EL MUNICIPIO" la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA"
cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

Las penas convencionaies sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

“EL MUNICIPIQ” con los costos, en un pla
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formate numerc 07 denominade “R.C.U." Registro de Controt Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podrd ejecutar los trabajos Unicamente en casc de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado Ja fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, fa que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacién.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera
comprabar y justificar por lo menos mensuaimente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL MUNICIPIO® por conducto de la
Direccién de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y fugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dard a *EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las medificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO",

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- ‘EL CONTRATISTA’,
tendré la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualguier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, fambién enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrate, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estade de Jalisco y su reglamento.

‘EL CONTRATISTA’ se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al

modelc que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera

‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del

Estado de Jalisco y su reglamento en relacién con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccidn VI, 35 1 2
fraccion |l de la Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a

las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcién de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA. - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de fa ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificacicnes que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios refacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacién y contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el misme-lag partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
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Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 firmando
por cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO. MARTINEZ
" Presidente Mu j\tmpai.

I

LIC. ROBERTE/ASEENGIO CASTILLO.
Sfhdico Munlc:lpal.

BN N7

TESTIGOS:

TONIO PINTO RODRIGUEZ.

Secretario General.

Suscribe el presente tnica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el

articulo 111 del Reglamento Orgénico del Gobierno y la Administracion Plblica del Municipio de
Puerto Vallarta.

'ﬁﬁ %ERCADO

Jefa Administrativa de la
i6n General de Infraestructura y Servicios.

Dir
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