CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/ADM04/13, TERMINACION DEL PROYECTO
INTEGRAL PARA MITIGAR INUNDACIONES, EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA, (AMPLIACION Y REENCAUZAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN DE
CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO, 0+610 A 0+700

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERD MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EN
ESTE ACTO POR LCP. MARTHA PATRICIA SANDOVAL HUIZAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A
- AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA
DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING.
OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y
JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION
DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIFiO”

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobiermo del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facuitades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de ta Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracion Piblica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccidn Il de la Ley del Gobiemo y la Administracién
Piblica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
comeo |a base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en ta Constitucién Polifica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, v en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comiin, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c).~ Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de fodos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccidn de servicios basicos como es la
construccion yro rehabilitacion de vialidades en general, motivo por ¢l cual ha decidido participar en
la implementacién de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacién con empresas particulares y ofros organismos plblicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social,

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y fa administracion pablica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

g).- Que en virtud de la necesidad de realizar |a obra PV/DGIS/ADI104H3, TERMINACION DEL
PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR INUNDACIONES, EN LA ZONA DE PORTALES DEL
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MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, (AMPLIACION Y REENCAUZAMIENTO DE ARROYO LA
VIRGEN DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO, 0+610 A 0+700, se celebra este
contrato para cuya ejecucién se utilizaran recursos del FONDOS MUNICIPALES.

f).- Que la asignacion del presente contrato se realizd por Adjudicacion Directa aprobada por la
Comisidn de Adjudicacion, Asignacion y Confratacién de Obra Plblica del H, Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada en el salon de juntas de
la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 13:00 HORAS def dfa 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2013.

g} Sus Representantes, de conformidad con lo que dispenen los articulos 47, fracciones | y |1, 52
fracciones |, Il y lif de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y
demés relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcién ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; 1) El Sindico Municipal, debe
acatar las Grdenes de "El AYUNTAMIENTO", representar al Municipio en los confratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencidn, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o [itigios en que sea parte, sin periuicio de la facultad que tiene ‘EL
AYUNTAMIENTOQ" para designar apoderados o procuradores especiales; |11} el Secrefario General
debe vigilar que todos los actos de "EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi camo refrendar con su firma los decumentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTOQ" y del Presidente Municipal en su caso,

h}.- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LiC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 20122015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de ia
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 72 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, I, 47 fraccion |, 52 fraccion It, 84 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccibn IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Orgénico del Gobiemo y la Administracion Pablica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco. i}.- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ,
LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el
periodo comprendido a partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segun
censta en el documento denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para
la integracion del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de
Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE
ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, par acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para ofr y recibir cualquier notificacién o comunicade relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispueste en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracion Plblica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

I.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura plblica nimero 16174 de fecha 29 DE MAYO DE 1998, Suscrita ante |a
fe de LIC. JESUS AGUSTIN MAYORAL HERRERA, Notario Pablico No. 67 de GUADALAJARA
JALISCO, registrada bajo inscripcion nimero 219-220 del tomo 677 del tibro | DEL PROTOCOLO
DEL NOTARIO APENDICE 2814 de DEL TOMO 677 DEL LIBRO 1° DE COMERCIO, DOCUMENTO

HOJA 2 DE 13 QUE PERTENECE AL CONTRATQ N° PV/DGIS/AD/104/13




NO. 28 DEL APENDICE 2814 DE LA OFICINA PRIMERA DEL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y COMERCIO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

B.- Que acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL y cuenta con facultades para
celebrar el presente contrato, mediante escritura plblica 22675 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO de fecha 9 DE JULIO DEL 2012 otorgada ante la fe del LIC. SAMUEL
FERNANDEZ AVILA, Notario Publico No. 15 de TLAQUEPAQUE, JALISCO, mismas que no le han
sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente confrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para elio.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda v
Crédito Pablico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. SIC-880529-159 con
domicilio fiscal en AV. CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO NO. 1310,
CHAPULTEPEC COUNTRY GUADALAJARA JALISCO. y con registro obrero patronal ante el
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT nimero R13-3809810-3, registrado
con el ndmero 194 en el Padron de Contratistas de “EL MUNICIPIQ", con actividades
preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision y consultoria y
proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
cefebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, sl
cadenamiento, sus implicaciones de caréacter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el confenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de abras
plblicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como fas demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucidn de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y deméas documentos en gue se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacién que se anexan debidamente firmados por ‘LAS PARTES’ al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domicilio legal en AV. CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO NO.
1310, CHAPULTEPEC COUNTRY GUADALAJARA JALISCO. Mismo que sefiala para recibir
notificaciones relacionadas con el presente contrato.

ll.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).~ Que se reconocen reciproca y expresamente ta personalidad juridica y ef caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detaltan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firna como expresion de su
volunfad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comun acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA", los
trabajos consistentes en la obra TERMINACION DEL PROYECTO INTEGRAL PARA MITIGAR
INUNDACIONES, EN LA ZONA DE PORTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
(AMPLIACION Y REENCAUZAMIENTO DE ARROYO LA VIRGEN DE CONCRETO HIDRAULICO
DEL CADENAMIENTO, 0+610 A 0+700 Relacionada con la  adjudicacion directa
PVIDGIS/ADM0413 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto yfo Catalogo de
conceptos que corre agregado al presente contrate como parte del ANEXO 1 uno, en el que se
establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra
incluye fodos los materiales como herramientas, equipo, mano de obra, efc., obligandose “EL
CONTRATISTA" a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo, proyecto,
especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en refacion
con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto dei presente contrato es por la cantidad de
$1,200,002.32 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL DOS PESOS 32100 M.N.) Incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que podra ser rebasada (nicamente en caso de que exista
alguna ampliacién o modificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio
que al respecto celebren ‘LAS PARTES", por lo que si "EL CONTRATISTA’ realiza trabajos por
mayor valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en fas que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago algune por elto, eximiendo
desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO",

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar fos trabajos objeto
de este contrato a partir del 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar e 8 DE
NOVIEMBRE DEL 2013, correspordiente a 45 CUARENTA Y CINCO dias naturales, de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado
coma ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO” por conducte de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicién de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” .- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los frabajes se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los frabajos motivo de la presente obra: enviando un oficio de
designacion a "El MUNICIPIO", por conducte de |a Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documente ‘CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de la construccién, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de "EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a ‘EL CONTRATISTA”,

Al efecto "EL MUNICIPIO" designara al supervisor de la obra mediante e formato de asignacién de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
“‘EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacién por escrito a *EL CONTRATISTA® con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualguier ofra obra que le corresponda:

A.- El superintendente de construccidn deberd conocer con amplitud los proyectos, nomas de
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucibn y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
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especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la gjecucion de los trabajos.

B.- El superintendente de construccion debera tener a disposicién de “EL MUNICIPIO® en el lugar de
la obra y bajo su respensabilidad los proyectos, plancs, especificaciones y bitdcoras para que “EL
MUNICIPIO® por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C.- El superintendenie de construccidn, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA",
para oir y recibir foda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi come contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relative al
cumplimiento del contrato.

D .- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E - El superintendente de consfruccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier lamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o infervencion sea requerida.

G.- El superintendente de construccion deber4 estar autorizado mediante biticora de obra.

H.- El Superintendente de construccién debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su férmine final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

L.-“EL MUNICIPIO", por conducto det Titular de la Direccién General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, |a sustitucion del
superintendente de Construccidn, y "EL CONTRATISTA’, tendra la obligacién de nembrar a otro que
retina los requisites exigidos en el contrato.

J.-En caso de que el Superintendente de Construceidn, fuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construccion intering o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a fa persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" deberd nombra al superintendente de la obra mediante un oficic de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacién.

El pago se hara a "EL CONTRATISTA" por parte de “EL MUNICIPIO" a traves de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacién y entrega de la
estimacion correspendiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objete de conciliar dichas diferencias, por
el simple franscurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a rectamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algln pago en exceso, ‘EL CONTRATISTA" debera
reintegrar estas cantidades més los intereses correspendientes conforme a una tasa que sera igual a
|a establecida por la Ley de Ingresos de fa Federacion en los casos de prormoga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
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por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO".

Las estimaciones y la liquidacion aungue hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues ‘EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.<"EL MUNICIPIO" antes del inicio de la obra oforgara a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados, "EL CONTRATISTA® de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demés relativos y aplicables de la Ley de Obras Piblicas del Estade de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por ¢f total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de |a firma del confrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucién mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO”,

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demés relativos y aplicables de la Ley de
Obras Pablicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacién se describen:

‘EL CONTRATISTA’ entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de |a obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garanfizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a ‘EL CONTRATISTA',

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el sequndo parrafo de esta clausuta, ‘EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, ‘EL MUNICIPIO®, tendra |a opcion de no formalizar dicho contrato,

Asimismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en o
partticular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito
Federal en materia com(n y para toda la repiblica en materia federal; para lo cual "EL
CONTRATISTA’ debera constituir una garantia por el equivaliente al 10% diez por ciento del monto
total de |a obra piblica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma,

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a ‘EL
CONTRATISTA’, asi como a la afianzadora respeciiva,

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO®, la institucién afianzadora procedera a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en diche sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La péliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

-~ Que se expida a favor del Municipic de Puerto Vallarta.
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b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c}.- Que en caso de que sea prarrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere [a fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
madificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
terminos del convenio modificatorio, convenic de ampliacion, prarroga o espera acordados.

d)-Que la flanza asegure la ejecucién de los frabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente o preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera fibre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g}.- Que en tanto se libere la fianza "EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las
primas para la proroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la poliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible 1a fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que |a afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES’ acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualguiera de ellas que determinen un aumento o
reduccién de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco y su reglamenta en lo
conducente en o siguiente;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservande constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante ef ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, ta revision sera promovida por “EL MUNICIPIO" a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que deberd ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catélogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este confrato mediante
comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del confrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.
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DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA' llegare a producirse |a suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanio la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. "EL MUNICIPIO” resoivera sobre la procedencia de a solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prérroga.

En casc de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en ef formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prorroga” conjuntamente con el formate ne. 3 fres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra’
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco y su regtamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurrié en mora durante el fiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante la rescisidn administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman ef ANEXO 1 “UNQ” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIOQ", asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademéas de responder de los dafios y perjuicios gue por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se haré
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiente del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararles por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por elio.

‘EL CONTRATISTA’ no podré subconiratar en ningn momento parte o el total de los trabaios
motivo del presente contrato sin Ja autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO" y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en tode momento de los mismes y se obliga a responder
ante “EL MUNICIPIQ" de cualquier reclamacién presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

lguaimente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechas y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes ¢ trabajos ejecutados que ampara
este contrato, saivo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO™.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que refirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA’ comunicara a “EL
MUNICJHIO" por conducto de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios la terminacion de

HOJA 8 DE 13 QUE PERTENECE AL CONTRATO N° PY/DGIS/AD/ 104/13




los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente cancluidos dentro del plazo pactado en {a vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demés relativos y aplicables de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

‘EL MUNICIPIO®, procedera a |a recepcion formal de las obras, deniro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusidn, no reconociendo ningln adeudo a favor de ‘EL CONTRATISTA’
que no quede contemplado en el acta de recepcién y entrega.

“EL. MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos: '

a).- Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b)- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato gor incumplimienio de "EL
CONTRATISTA”.

¢).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descrifos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO* recibira
los trabajos dentro det plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, ¢ bien, dentro del afio siquiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a carge de “EL CONTRATISTA’, el importe de ellos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcidn
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la consiruccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resuliare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- ‘EL MUNICIPIO" podra
suspender temporalmente en fodo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente conirato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension,

Cuando se determine |a suspension de la obra por causas imputables a *EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que mofivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan fos nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por ‘EL CONTRATISTA’, este debera presentar ante "EL MUNICIPIO® por conducto de la Direccidn
General 4k Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacién anticipada dentro de los siguiente 5
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cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacidn correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato,

En caso de no ser aceptada fa mocidn de ferminacion anticipada det Contrato, “EL CONTRATISTA",
debera abtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA' como empresario y patrén
del personal que ocupa con motive de los trabajos materia del contrate, sera el (nico responsable de
las obiigaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamienfos en materia de
frabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reciamacicnes que sus
frabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO®, en relacidn con los trabajos
objeto de este contrato, obligdndose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIOQ", por lo que se refiere a este aspecto,

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO*, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencidn a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
conkrato lo que dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO",
ademés de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolverd lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a ia fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA",

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los frabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccién, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de consfruccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato,

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de
algin acontecimiento que genere la rescisién administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA" la
determinacién de |a rescisidn, sus causas y efectos, para que este (ltimo pueda presentar dentro de!
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacién, una
vez transcurrdo dicho plazo “EL MUNICIPIO® resolvera lo conducente y de ser procedente Ja
rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA’, “EL MUNICIPIO” proceders a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir fos importes resultantes de ftrabajos
gjecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
* se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de ofras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
hébifes siguientes al def acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados yio
cualquier sotro salde a cargo de “EL CONTRATISTA’, el mismo se deberd reintegrar a "EL
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MUNICIPIO’ en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicidon debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la facha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del piazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prarroga en el plazo de créditos fiscales, caiculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencid el plazo para el
reembeolso hasta la fecha de 1a liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES .- “EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para io cual ‘EL MUNICIPIQ", por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparara peribdicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada paor parte de "EL CONTRATISTA’, debiendo ser suficiente la debida
acreditacién ante el mismo del personal autorizado para fal efecto, pudiéndose hacer constar en fa
bithcora la visita respectiva.

3i come consecuencia de |a comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debio realizarse en la fecha de Ia verificacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancién econdémica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% {cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debid realizarse conforme al programa {I.P.) menos el de la realmente
gjecutada al momento de la revision ({|.R.V.) multiplicado por el factor resuitante de la division de los
dias de afraso transcurridos entre 30 {F.A.) como se expresa en la siguiente formula: {.P.-.R.P.) por
005x FA.

Al realizar el calculo de la sancién de afraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de gue durante el proceso constructive dentro del tiempo
programado, se efectuaran vanas comprobaciones dei avance de las obras y se aplicaren dos 0 mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el afraso es recuperado ¢ definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacidn totat de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en |a entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura y
Senvicios la calidad de fa obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas vy
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicién de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA’ o, a eleccion de
“EL MUNICIPIO" 1a aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si ‘EL CONTRATISTA’
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento de! contrato o rescindirlo, por o anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS -Si durante ta vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, deberaynotificarlo por conducto de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios a
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‘EL MUNICIPIQ" junto con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado "Solicitud de Auterizacion de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
formato numero 07 denominado “R,C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de "EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspendiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo méximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado fa autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de "EL
MUNICIPIO® para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL MUNICIPIO® por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios yfo a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempe y lugar los trabajos objeto del presente
contralo, y dara a “EL CONTRATISTA" por escrito, las instruccicnes que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA",
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objefo del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiente a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento,

‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacién de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccién VI, 35
fraccion |l de la Ley para la atencién y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los irabajos encomendados deberan existir en funcién de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA. - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de laley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a "EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacidn, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
gjecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras plblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con fas mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras piblicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelle que no esté
expresamente estipulado en el misme, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA’, renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipufadas en el mismo asi como de la normatividad invocada por o que este acto
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juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que fiman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Valiarta, Jalisco, el dia 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 firmando
por cuadruplicado por quienes en &l handrteryenido.

SB INGENIEROS CIVILES, S.A.DEC.V.

TESTIGOS:

LIC. JOSE
ecretario General.

Suscribe el presente Unic clusivamente en ejercicio de |a facultad de refrendo prevista por el
articule 111 del Reglamiente Organico del Gabiema y la Administracion Piblica del Municipio de
Puerto Vallarta,

P_¥ILIA MERCADO GARCI
Jefa Administrativa de'la
irgecion General de Infraestructura y Servicios.
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