- GONTRATO DE CBF  PUBLICA PV/DGIS/AD/07/13, ADECUACION T INSTALACIONES Y
EQUIFAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 56
EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA DELEGAGCION DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEERAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE FUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERQ MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCARNTIL
DEMOMINADA, MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES DEL PACIFICO S.A. DE CV,
REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR GERARDO INFANTE GUIZAR, A QUIEN
EN [O SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” ¥, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO
JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO
PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA,
EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION BE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
[.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- El Avuntamiento de Puerto Vallarta es ef ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Censtitugion
Palitica de los Estados Unidos Mexicanos: en e Titulo Séptimo de 1a Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas refativos y aplicables de fa Ley del Gobiemo v la
Adrinistracion Piblica Municipal del Estado de Jalisco.

jé;_

b.- Enlos terminos de los articulos 2 y 38 fraccion 1l de la Ley del Gobiemo y la Administracion
Pdblica Municipal det Estado de Jalisco, el municipio fibre es el nivel de gobiemno fundamental, asi
como la base de fa organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estade de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades v limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada fey, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a fa realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra fa prestacion de todos los servicios plblicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios bésicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidida participar en
fa implementacion de Programas encaminados & beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y ofros organismos publicos v privados, asi como con la
participacion ciudadana vy social,

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno v la administracién publica municipal
de! Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos v celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.
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e)- Que en vitud de  necesidad de realizar la obra PVIDGIS/AD/1” '3, ADECUACION DE
INSTALACIONES Y "COQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADG™ DE LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA NO. 56 EN LA COLOMIA LAS FLORES EN LA DELEGACION DE
IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, se celebra este contrato para
cuya ejecucion se utiizaran recursos del FONDOS MUNICIPALES.

fl.- Que la asignacién del presente contrato se realizé por Adjudicacion Directa aprobada por ia
Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacién de Obra Puablica del H. Ayuntamiento
Constifucionai del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada en el salon de juntas de
la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 13:00 HORAS del dia 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2013.

q) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones |y I, 52
fracciones |, Il y Il de la Ley del Gobiemno vy ia Administracién Publica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién 1V, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno vy la Administracion Pibiica del
Municipio de Puerlo Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribuciones: 1} El Presidente
Municipal tiene fa funcion ejecufive del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de "EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; 1) El Sindico Municipal, debe
acatar |as ordenes de "EI AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su infervencion, asi como, representar al Municipio en fodas
las controversias ¢ litigios en que sea parfe, sin perjuicio de fa facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO™ para designar apederados o procuradores especiales; [ll) el Secretario General
debe vigiiar que todos los actos de "EL AYUNTAMIENTO” se reaficen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su ifirma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h}.- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC, ROBERTO ASCENCIO 2
CASTILLO, el LiC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,

sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de

Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las afribuciones para comparecer a la
celebracion dei presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de Ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del ﬂ/L
Estado de Jalisce; Articuios 37 fraccion V, 38 fracciones |, II, 47 fraccion 1, 52 fraccion 1, 94 fraccidn }

i de la Ley del Gobiemne y 1a Administracién Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion 1V, 131, y demas relativos vy
aplicables del Reglamento Organico del Gobierne y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco. i) - Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERQ MARTINEZ,
LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el
pericdo comprendide a partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segin
consta en ef documente denominado constancia de mayaria de votos de eleccidn de municipes para
la integracién del H. Ayuntamiento de Puerte Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de
Participacién Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio def 2012, el Lic. JOSE
ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado fitular de {a Secretaria General, por acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 01 de Oclubre det 2012 dos mil doce.

3.~ Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacidn o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerfo
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Regiamento Organico de
Gebierne y la Administracion Publica del Municipio de Puerto Vafiarta, Jalisco.

{.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura pablica nimero 8358 de fecha 02 DE ABRIL DEL 2008, Suscrita ante la
fe de JOSE DE JESUS RUIZ HIGUERA, Notario Publico No. 8 de PUERTO VALLARTA, JALISCO,
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registrada bajo inscr  3n numerc 1459012 del tomo LV UNICO - PROTOCOLC DEL
NOTARIO LA SECCION DE COMERCIO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO CON SEDE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.

B.- Que acredita su personalidad como ADMINSITRADOR GENERAL UNICO y cuenta con
facuitades para celebrar el presente contrato, mediante escritura plbiica 8358 QCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUE. CONTIENE EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA
MENCIONADA SOCIEDAD de fecha 2 DE ABRIL DEL 2008 otorgada ante !a fe del JOSE DE
JESUS RUIZ HIGUERA, Notario Publico Na. 8 de PUERTO VALLARTA; JALISCO, mismas que no
le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente
conirato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para confratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Credito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. MRDO0804038U1 con
domicilio fiscal en BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N LOCAL C1 MARINA
VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO y con registro obrero patronal ante el INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT numero B984192810-2, registrado con el
namero 343 en el Padron de Contratistas de "EL MUNICIPIC”, con actividades preponderantes
en infraestructura vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision y consultoria y proyectos de
infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con fodos los requerimientos legales necesarics para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de ios supuestos considerados en ef articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de fos frabajos a realizar objeto de este contrate y ha inspeccionado
debidamente el sitic donde se flevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como |as caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus mplicaciones de carécter fécnico, ha considerado todos los factores que
infervienen en su ejecucion y  son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciono “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccidn Generat de Infragstructura y Servicios asi
como tedos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el confenide del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion v
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jafisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y deméas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente fimados por “‘LAS PARTES" al presenic contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domicilio legal en BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO S/N LOCAL C1
MARINA VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO Mismo que sefiala para recibir notificaciones
relacicnadas con el presente contrato.

ll.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con &l /
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencidn sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
veluntad.
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Estando de acuerdo: bas partes en las deciaraciones que anteced: Je comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA" los
trabajos consistentes en la obra ADECUACION DE INSTALACIOMNES Y EQUIPAMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 56 EN LA COLONIA LAS
FLORES EN LA DELEGACION DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO Relacionada con la adjudicacion directa PVIDGISIAD{ 107113 trabajos que se efectuaran
de acuerde al presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato comg
parte del ANEXO 1 unc, en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al
efecto, la realizacion de la obra incluye tedos los materiales como herramientas, equipo, mano de
obra, efc., obligandose “EL CONTRATISTA" a realizarlos totalmente, acatando para elic o
establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los
planes de trabajo, proyecto, especificaciones del pregrama de ejecucion, presupuesto y demas
relativos a la abra, en relacion con las normas del fugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNMDA.- EL. MONTO DEL CONTRATO. E! monto del presente contrate es por la cantidad de
$557,241.85 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MiL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
85/100 M.M.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado {I.V.A.), cantidad que podra ser rebasada
Unicamente en caso de que exista alguna ampliacien o modificacion debidamente justificada, la que
se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES’, por o que si “EL
CONTRATISTA" realiza trabajes por mayer vaior al indicade, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no fendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL
MUNICIPIO”,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIOM.- "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrafo a partir del 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 vy finalizarlos a mé&s fardar ef 8 DE
NOVIEMBRE DEL 2013, correspondiente a 45 CUARENTA Y CINCO dias naturales, de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrate, identificado
como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de fa Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deben fievarse a cabo Ios trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes &l inicic de la cbra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sifio preciso donde se ejecuten fos frabajes a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con céduta profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad ¢
especialidades que correspendan a los trabajos motivo de {a presente obra; enviando un oficic de
designacion a “EI MUNICIPIO", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Servicios, en los
termincs del documentc “CARTA DE COMPRCMISO DE LA PROPOSICION’, quien sera el
superintendente de la censtruccidn, cualquier crden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente & "EL CONTRATISTA”.

Al efecto "EL MUNICIPIO" designara &l supervisor de {a cbra mediante ef formato de asignacién de
supervisor, quedando enteradc y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiend
“‘EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escrito a “‘EL COMTRATISTA" con
fres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA”" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualguier ctra obra que e corresponda:
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programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

B.- EJ superintendente de consiruccion deberé tener a disposicion de "EL MUNICIPIO" en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, pianos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar &l
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C .- &l superintendente de construccién, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacicnadas con los frabzjos aun las de caracter
personal, asi come contar con las facultades para ia toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D.- El superintendente de construccion residira en esta localidad, duranie la ejecucién de los
trabajos.

E .- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular,

F.- Bl superintendente de construccién atendera de inmediato cualquier llamado del suparvisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G.- El superintendente de construccidn deberd estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- El Superintendente de construccion deberd permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

L-“EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, fa sustitucién del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA”, tendra la abligacién de nombrar a otro que
reuna los requisitos exigidos en el cantrata.

J-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse femporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultineamente “EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superiniendente en
consfruccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
“EL COMNTRATISTA”" debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacién del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
confrato, se paguen mediante esfimaciones acompafiadas de la documentacién de soporte
comprobaterio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion,

Ll pago se hara a "EL CONTRATISTA" por parte de “EL MUNICIPIO" a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacién, autorizacion y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de "EL CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacién ulterior de la estimacion que se frate.
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En el caso de que “E VUNICIPIO" realice algiin pago en exceso, “‘El ONTRATISTA” debera
ia establecida por la Ley de ingresos de la Federacién en los casos de prdrroga para el pago de
credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO".

Las eslimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por ios
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPCS.-EL  MUNICIPIO" antes del inicio de la obra oforgerd a “EL
CONTRATISTA” un  anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajcs
coniratados. “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de "EL MUNICIPIO" por el total de! monto del anticipo en un plaze que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cuaiquier institubién mexicana debidamente autorizada a
faver y satisfaccion de “EL MUNICIPIO”,

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposicicnes
aplicabies en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrate, siendo las mismas fas que a confinuacion se describen:

"EL CONTRATISTA" entregara a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipc mencionado en |a clausula séptima una
fianza por el valor del 10% {(diez por cienfo) del importe total de los trabajos sefialados en Ias
clausulas primera vy segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por et cumplimiento del contrato deben reajustarse preporcionzlmente, cuando se
modifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la flanza respectiva, “EL MUNICIPIO”, fendra la opcion de ne formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligadc a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en fos términos sefialados en el contrato y en fo
particular en el cédige civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para teda la repiblica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de ia obra publica contratada, y por un trmino de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepeion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de [a misma.

En casc de presentarse errores o vicios ocultos "EL MUNICIPIO™ por conducto de la Direccion

General de Infraesfructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA", asi como a |z afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de 1a fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procederd a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo alo dispuesto para estos efectos por ia Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
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La péliza en que sea:  =dida la flanza. deterd contener las siguientes + "araciones expresas de
ia institucion que fas olorgue.

A).- Que se expida a favor def Municipio de Puerto Vallarta.

D).- Que fa fianza se ctorgue en los términos estrictos de este contrato.

¢).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrade algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a ia fianza en los
términos del convenio medificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucidn de los frabajos materia de este contrato aun cuando parte de
elios se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los arficulos 83,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 v 118Bis de 1a Ley Federal de instifuciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con &l fiado, el procedimiento de reclamacién o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que fa instilucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanio se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las

primas para la prérroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la 7
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no

ocurra fo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo & la legislacion vigente,

la poliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
Oraen y excusion. /

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS- “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
puestas en este conirato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumenio o
reduccion de coslos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 v
demas relativos v apficables de la Ley de Cbras Piblicas del Estado de Jalisco y su reglamento en o
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calcuiados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precics del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos direclos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO™ a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que deberd ir acompanada de la documentacién comprobaioria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias hébiles siguientes a la fecha de
pubficacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que soficite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de fa Direccidn General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
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proyecto, catdlogo de  ceplos, espeoiﬂcaoione's y programa materia . :ste contrato mediante
comunicade escrito al representante de “EL CONTRATISTA", Las modificacionas se consideraran
incorporadas al texto del confratc y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” llegare a producirse fa suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prorrega en fa que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario: soliciiud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales evenios. "EL MUNICIPIO” resolvera scbre fa procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a fa fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender |z prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 256% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberd formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Medificacion al Calendario de obra”
de conformidad con fo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Pubficas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

St la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurrid en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de fa obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el confrato mediante la rescisién adminisirativa.

DECiMA SEGUMDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obiiga a que ios materiales, mano de cbra y equipos gue se utilicen en los servicios y frabajos objeto
def presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNQO” ef cual forma parte integral del presente conirato y que fa realizacion
de ledas y cada una de las partes del trabajo se sfectlen a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi
como & responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipe, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parle se fleguen a causar a “EL MUNICIPIO” ¢ a terceros, en cuyo caso se hard
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento dei contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garaniia {Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados "EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por efio.

“EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ningln momento parte o el total de los frabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion seguird siendo responsable en todo momento de los mismos y se obliga a responder
ante "EL MURICIPIO" de cualquier reclamacién presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con o establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras plblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en jo conducente.

lgualmente, se obliga “EL CONTRATISTA"™ a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcidn de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este coniralo, salvo previa autorizacién expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

]
?
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DECIMA CUARTA.-A; %5 PE EVYENTOS -De toda entrega parcial, total  1cidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
dei casc.

DECIMA QUINTA- RECEPCION DE LOS TRARAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto de fa Direccion General de Infragstruciura y Servicios |a terminacion de
los frabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara gue los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactade en la vigencia, de conformidad con fo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Piblica de
Estado de Jalisco y su regiamento en lo conducenie.

‘EL MUNICIPIO", procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ningln adeudo a favor de “EL CONTRATISTA”
que no guede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

“EL MUNICIPIO” podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de censtruccion respectivas.

b}.- Si "EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA”.

¢).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminade anticipadamente &l
cantrate.

d}.- Cuando ta Auteridad judictal declare rescindido el contrato. g

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira

los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUMNICIPIO" vy a cargo de “EL CONTRATISTA", ef importe de ellos se deducira de ias
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texio de fa misma habra de indicar /zt
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afic y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala caiidad de |a construccion, asi como

de cuslguier ofra responsabilidad gue resultare a cargo de "EL CONTRATISTA’ conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
cctava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO- “EL MUNICIPIO® podra
suspender temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas jusiificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente confrato podré continuar produciendc sus efectos legales una vez gue hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se delermine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, esten debidamente comprobadoes, cumpian con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente centrate, el cual podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas gue motivaron dicha

suspension.
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Silos trabajoshan de,  tinuarse, se debera llevar a cabo un convenic m  “catorio, dentre del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monte de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o pien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las cbras
por “EL CONTRATISTA’, este debera presentar anfe “EL MUNICIPIO” por cenducte de la Direccicn
General de Infraestructura y Servicics la solicitud de terminacién anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra fa causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
reafizados, procediendo a cubrir fa estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes:
ademas pagara Jos gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de la auteridad judicial la declaracién cerrespondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES -“EL CONTRATISTA" comc empresario y pairon
del personal que ocupa con motivo de los trabaios materia del contrato, sera el Unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabaic y seguridad social, nor lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
objeto de este contralo, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO”, por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVEMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en

cualguier memento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
confravencion a las disposiciones administrativas scbre la materia; asi como, por el incumplimiento

de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente

contrato lo que darg derecho a su rescision inmediata sin responsabifidad para “EL MUNICIPIO”, 1 @
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y

se le haga efectiva la garantia ctorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescision administrativa del contrafo, la
decision correspendiente se comunicara per escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones ‘
al respecto que se tuvieren para que ésfe dentro del termino de veinte dias habiles contados a partir ZC
de ia fecha en que reciba la notificacién de rescisién manifieste lo que a su derecho convenga y en

cuyo caso “EL MUNICIPIO" resclvera o procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escritc de contestacion de “"EL CONTRATISTA”.

Se considera que "EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina fos trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, nc cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccidon o normas de calidad, asf como
por cualquier ofra causa que implique contravencion a los términos del contrafo.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO”, una vez que se de
alglin acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA" I3
determinacion de la rescision, sus causas y efectes, para que este Uitimo pueda presentar dentro del
terminc improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacién, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducents y de ser procedente ia
rescision del confrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absleniéndese de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se cforgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse denfro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajes, aun no ejecutados y que
se encuentren afrasados conforme al programa vigente, asi ccme o relativo a la recuperacién de
materiales y equipcs que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de ofras
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responsabilidades a ¢ 2 de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir  { como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguienfes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompariar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de ios anticipos ctorgados yio
cualquier ofro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se deberd reintegrar a “EL
MUNICIPIO" en un plazo no mayer a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la cbra o estén en procese de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precics del concurso, considerando si fos hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utffizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarios en el sitio de
ejecucicn de los trabajos.

Si “EL COMTRATISTA" no reintegra e! saldo por amortizar denfro del plazo antes mencicnado,
pagara a "EL MUNICIPIO" gastes financieros conforme a una fasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de fa Federacion, fratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencit el plazo para el
reemboelso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar
que las cbras de este contrato se esién ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobade, para lo cual "EL MURNICIPIO", por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparara periodicamente el avance de las obras sin reguerir
autorizacién anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacién ante el misme del personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la 1 -
~ bitacora ia visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, & avance es menor al
que debit realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO” apiicara una sancion econdmica
de acuerdo a la formula siguiente: £! equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debid realizarse conforme al pregrama (L.P.) mencs el de la realmente
ejecutada al momento de la revisién (LR.V.) multipficado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurrides entre 30 (F.A.) como se expresa en ia siguiente formula: (1.P.-L.R.P.) por
005 x FA.

Al reafizar el calculo de la sancién de atraso, se fomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones def avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sancicnes por afraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si

el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en |z fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la fterminacidn ftotal de los frabajos programados,
considerandose el £% cinco por ciente del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion

pregramada multiplicado por los dias de atrasc en la entrega de la obra dividido entre 30 freinta. |
“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccion General de infraestructura y i
Servicios la calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegadc a las normas vy

\

especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
lcs frabajes mal ejecutades, mismos que debera de realizar "EL CONTRATISTA” o, a eleccién d
‘EL MUNICIPIO’ |a aplicacion de una deductiva en propercicn a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la repesicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si "EL CONTRATISTA’
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.
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Las penas convencic: s sefialadas anferiormente, son independiente  nte de la facultad que

tiene “EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindiflo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la pdliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecular trabajos adicionales o conceptos no
previstos, deberé notificarlo por conducto de la Direccion General de infraestructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plaze maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacién de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
formato numero 07 dencminado "R.C.U." Registro de Confrol Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar ios trabajos Unicamente en caso de que cuente con ia
autorizacién por escrito de "EL MUNICIPIO” y de que haya oforgado la fianza correspondiente por el
10% diez per ciento del total de diches costos, Ia que deberd de exhibir en un plazo méaximo de 5
cinco dias habiles a partir de fa fecha en que se le haya notificado la autorizacion,

En este caso de trabajos exiraordinarios “EL COMTRATISTA” desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensuaimente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que se refieren las cléusuias anteriores.

VIGESIHA TERCERA.- SUPERVISION DE LLOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" por conducto de la
Direccidn de Infraestructura y Servicics y/o a través de los representantes que para el efecfo
designe, tendré el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dard a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto vy a tas modificaciones del mismo
que ordene “EL MUMICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. "EL COMTRATISTA”,
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos obieto del confrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secrefaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este centrate, en cumplimiento a o estipulado por el
articulo 214 de {a Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modele que se anexa al presente contrate, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco v su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion il de la Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habililaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcién de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamente en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada fa obra “EL CONTRATISTA” se obfiga a
enfregar a “EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de cperacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS / 
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este conirato a [/

todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras plblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamenios, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras publicas para &l municipic de Puerto
Vallarta, Jalisco.

HMOJA 12 DE 13 QUE PERTENECE AL CONTRATO N° PY/DGIS/AD/107/13

12

A




Para la interpretacion,  umplimiento del presente contrato, asi come pa.  sdo aguello que no esté
expresamente esﬁpuiéao en el mismo, las partes se someten a la jur‘:sdicgién y competencia de los
fribunates de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco v por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al
fuero que pudiera corresponderie por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente confrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimienfo que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asf como de |z normatividad invocadz por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto cen los testigos de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el d'a 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 firmando
por cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

O ED

——

LIC. RAMON DE ; NEZ
residente Municipal.

GERARBO INFANTE'GUIZAR
MANTENIMIENTO Y REMO@DELACIONES DEL PACIFICO S.A.DEC.V,

TESTIGOS:

ING. OSCAR D
Director General de |

TONTO' PINTO RODRIGUEZ.

Secretario General.

Suscribe el presente Unica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el

articulo 111 del Reglamento Crgénico del Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta.

MERCA ClA.
efa Administrativa de Ia
General de Infraestructura y Servicios.
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