CONTRATO DE OBRA PUBLICA PVIDGIS/AD/09/3, SUPERVISION = EXTERNA ' DE
PROGRAMA_,FGNDEREG EN OBRAS D_;f}_;CONSTRUCC!ON DE AV. MEXICO EN
VALLARTA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, CONSTRUCCIONES CALVEC; SA DE CV, REPRESENTADA LEGALMENTE EN
ESTE ACTO POR CHRISTIAN MARTINEZ VEGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS,
“LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS
TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR
' DELGADO CHAVEZ Y LA L.CP. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE
SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y
JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION
DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
I.- DECLARA “EL MUNICIPIO"

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta,

Jalisco que cuenta con ias facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion '
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado -

de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracion Pablica Municipal de! Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion !l de fa Ley del Gobiemo y la Administracion
Piblica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, as
como la base de la organizacién politica y administrativa de la divisidn territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y

privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda su

realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
~ municipales incluyéndose en esta categoria la introduccidn de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la implementacién de Programas encaminados al beneficio de fa comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con fa
participacion ciudadana y social. ‘

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion plblica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.
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celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran recursos del FONDO COMPLEMENTARIO
PARA EL DESARROLLO REGIONAL.

f).- Que la asignacion def presente contrato se realizd por Adjudicacién Directa aprobada por la
Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Valtarta, Jalisco en sesion celebrada en el salon de juntas de
la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 13:00: HORAS del dia 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2013.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y i, 52
fracciones |, Il y Ili de la Ley de! Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién IV, 131, y
demés relativos y aplicables del Reglamento Orgénico de! Gobierno y la Administracién Pablica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: 1) El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucién de los acuerdos y
determinaciones de "EL AYUNTAMIENTO” que se apeguen a la ley; 1I) El Sindico Municipal, debe
acatar las drdenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; ll) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
‘EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caricter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretaric General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracién del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, 1I, 47 fraccion |, 52 fraccion H, 94 fraccion
I de la Ley del Gobierno y la Administracién Pabiica Municipa! del Estado de Jalisco; articuios 1, 2, 3
fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién IV, 131, y demas relativos y
-aplicables del Reglamento. Organico del Gobiemno y fa Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco, i).- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ,
LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el
periodo comprendido a partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segln
consta en el documento denominado constancia de mayoria de votos de eleccién de municipes para
la integracion del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de
Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE
ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado fitular de la Secretaria General, por acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacién o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Orgénico del
Gobiemo y la Administracién Piblica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

IL- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, lo
cual consta en la escntura publlca numero _1_462 de fecha 15 D' ":O_CTUBRE DEL 2008 Suscrita
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B.- Que acredita su personaiadad como REPRESENTAN_TE'LEGAL y cuenta con facultades para

S S Notano Publzco.No 24 de ZAPOPAN; JALISCO mismas que no‘ Ie han 5|do
revocadas modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademés con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con e! REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. CCA081015112 con
domicilio fiscal en CA_""" = INGENIEROS NORTE 828 COL. CHAPALITA DE OCCIDENTE;
ZAPOPAN JALISCO. y con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL e INFONAVIT nimero Z29-18864-10-4, registrado con el namero 188 en el Padrén de
Contratistas de “EL MUNICIPIO”, con actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica,
carreteras, topografia, supervision y consuitoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracién de! mismo por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificuitad de la obra a desarrolfar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que 3
intervienen en su ejecucién y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO™ por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi

como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacién, Asignacién. y
Contratacion de las obras plblicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
pubiicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las deméas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se consignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES® ai presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran identificindose como ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domicilio legal en PRIVADA PUNTA ARENA 176-52, COL. PASEO DE LA RIVERA,
PUERTO VALLARTA JALISCO Mismo que seﬁala para recibir notificaciones relacionadas con el

presente contrato ﬂ
.- "LAS PARTES" DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacién se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresién de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA’, los
trabajos consistentes en fa obra SUPERVISIO' EXTERNA DE PROGRAMA ‘FONDEREG EN
OBRAS DE CONSTRUCCION  EN PUERTO VALLARTA Relacionada con la
adjudicacion directa PV/DGIS/A 3 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto y/o
Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del ANEXO 1 uno, en el
- que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la
obra incluye todos los materiales como herramientas, equipo, mano de obra, efc., obligandose “EL
CONTRATISTA" a realizaros totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo, proyecto,
especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demés relativos a la obra, en relacion
con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de

: (TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M:N.) Incluyendo el impuesto al Valor
Agregado (LV.A), cantidad que podra ser rebasada (nicamente en caso de que exista alguna
ampliacion o modificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al
respecto celebren “LAS PARTES", por lo que si “‘EL CONTRATISTA’ realiza trabajos por mayor
valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde
este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO".

- TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 25:DE: SEPTIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 23 DE
DICIEMBRE  DEL 2013, correspondiente a 90 NOVENTA dias naturales, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral de! presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ‘EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los frabajos materia
del mismo, asi como a nofificar a las autoridades correspondientes et inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o simitar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
espacialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “Et MUNICIPIO", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “‘CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION”, quien seri el
superintendente de la construccién, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de ‘EL
MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA".

Al efecto “EL MUNICIPIO" designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
“EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacion por escritc a “EL CONTRATISTA" con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccidn de “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las S|gu13ntes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le cortesponda:

A.- El superintendente de construccidn debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y
demés documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B.- El superintendente de construccion debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de ‘

la obra y bajo su responsabilidad ios proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
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MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C.- E! superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA’,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de! contrato.

D.- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
- trabajos.

E.- Ef superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado det supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G.- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

I.-“EL MUNICIPIO", por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA”, tendr4 la obligacion de nombrar a ofro que
redna los requisitos exigidos en el contrato.

J-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor 5
de este hecho y simuitaneamente “EL CONTRATISTA” deber4 nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.

‘EL CONTRATISTA" deberd nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacién de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervisién dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hara a “EL CONTRATISTA" por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacién y entrega de la
estimacion correspondiente. _ }/[L\(

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 {dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se frate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA" debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de
credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO".
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Las estimaciones Y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO® se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.-“EL MUNICIPIO" no otorgara anticipo alguno a “EL CONTRATISTA”", ni
este otorgara fianza aiguna a “EL MUNICIPIO” por manifestar e! contratista no requerirlo para iniciar
la obra, :

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previétos en los articulos def 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en ia materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

‘EL CONTRATISTA’ entregara a “EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiente del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
medifiguen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérmafo de esta cléusula, “EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendra fa opcion de no formalizar dicho contrato.

Asimismo, no obstante su recepcidn formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de

los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de ios errores y vicios ocultos y de cualquier 6

ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en lo

particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Céodigo Civil para el Distrito

. Federal en materia comin y para toda la replblica en materia federal; para lo cual “EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantla por ef equivalente al 10% diez por ciento del monto

' total de la obra publica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos "EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccibn
General de Infraestructura y Servicios o comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA'", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta ci4usula de no haber inconformidad

por parte de “EL MUNICIPIO®, la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa :
autorizacién por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de )[‘ lL
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera confener las siguientes declaraciones expresas de
la institucidn que las otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.

b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado e! plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algun convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha proy

0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA’, presentar el endoso a fa flanza eﬁ@
términos del convenio modificatorio, corygnio de ampliacion, promoga o espera acordados,
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d)-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica. :

f}.- Que la institucidn aﬁanzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus pdlizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra {a obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante cara dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha pnma de acuerdo a la legislacion vigente,
la péliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion. ‘ C

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el comespondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

Los precios del contrato permanecerén' fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y ufilidad
originales durante el ejercicio del contrato. 7

En los procedimientos anteriores, fa revision sera promovida por “EL MUNICIPIO" a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que debera ir acompafiada de la documentacién comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso

fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de /

los trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prorroga en ia que se demuestren tanto fa existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO” resolvera sobre Ia procedencia de ia solicitud dentro de un plazed

20 veinte dias naturales siguientes a la fechade su recepcion, determinando el nimero de dias que”

a su juicio debe comprender la prorroga.
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En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante soficitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacién de
prorroga® conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacién al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA" incurrid en mora durante el tiempo de suspensién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante la rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXQ 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacién
de fodas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocuitos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademéas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lieguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia oforgada para el cumplimiento de! contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados ‘EL CONTRATISTA" se obliga a cubridos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por efto.

‘EL CONTRATISTA’ no podra subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos

motivo det presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIQ” y de contar con dicha 8
autorizacién seguira siendo responsable en fodo momento de los mismos y se obliga a responder

ante “EL MUNICIPIO” de cualquier reclamacién presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con o establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras plbticas del Estado de

Jalisco y su reglamento en lo conducente.

lgualmente, se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus -
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO".

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes, A
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utitizado durante su ejecucion. TE,\/

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para

la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso. '

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA”" comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su reglamento en o conducente. ‘

“EL MUNICIPIO", procedera a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 freinta
dias siguientes a su conclusién, no reconociendo ningin adeudo a favor de “EL CONTRATISFA™ ,
que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

e
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‘EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos ¥ lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de “EL
CONTRATISTA". '

¢).- Cuando de com(n acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriorments, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y fiquidarse fos trabajos en cuestién, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA’", el importe de ellos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se harén
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por ef lapso de 1 uno affo y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccién, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra 9
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “‘EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este

pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes

fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo

todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha 3/\(
suspension. /

Si los frabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para ef cumplimiento del contrato,

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras
por “‘EL CONTRATISTA", este debera presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infragstructura y Servicios la solicitud de terminacién anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademés pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con ef presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del Contrato, “EL CON RA
debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente. '




DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
objeto de este confrato, obligdindose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualguier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que dara derecho a su rescisioén inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO® resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles -
siguientes a la fecha en que hubiere recibido ef escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA".

Se considera que ‘EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccién, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como
por cualquier ofra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de
algin acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” Ia
determinacion de 1a rescision, sus causas y efectos, para que este Gltimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dfas habiles, su oposicién y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente ia
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de ftrabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, io que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafiar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a |os
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y pyes
utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el siff

ejecucion de los trabajos.
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Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que venci6 el plazo para el
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO®, por conducto de la Direccién General de
Infraestructura y Servicios comparara periddicamente el avance de las obras sin  requerir
autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo de! personal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva. :

St como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debib realizarse en la fecha de la venficacion, “EL MUNICIPIO” aplicara una sancién econémica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de [a obra que debié realizarse conforme al programa (1.P.) menos el de ia reaimente
ejecutada al momento de la revisién (L.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente férmuta: {l.P.-L.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el célculo de fa sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de ias obras y se aplicaren dos o més

sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si -

el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en !a fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién
programada muitiplicado por los dias de atraso en la entrega de ia obra dividido entre 30 treinta,

“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura y
Servicios la calidad de fa obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA" o, a eleccion de
“‘EL MUNICIPIO” la aplicacion de una deductiva en proporcién a ias deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicién, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados. |

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la poliza de fianza por las diversas garantias
consideradas. : :

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera nofificarlo por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO" junto con los costos, en un plazo méximo de 5 cinco dias hébiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacién de Conceptos Extraordinarios” acompariado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente-poyr el

10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo féximesde 5

cinco difas habiles a partir de la fecha engue se le haya notificado la autorizacién.
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En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de "EL
MUNICIPIO” para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL. MUNICIPIO" por conducto de la

Direccion de Infraestructura y Servicios ylo a través de los representantes que para el efecto

designe, tendra el derecho. de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente

contrato, y dara a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

refacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
 que ordene “EL MUNICIPIO”. '

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- "EL CONTRATISTA",
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicién de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria de] Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de fa Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo deberéa
‘EL CONTRATISTA” cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y su reglamento en refacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccién Vi, 35
fraccion Il de la Ley-para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de ios trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras pubiicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a 1 2
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
~ los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
- PARTES” se obligan a sujetarse esfrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras publicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras plblicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco. : '

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los ;

tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al /ﬁ
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anuiar el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de |
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 20.DE SEPTIEMBRE: DEL 2013 firmando
por cuadruplicado por quienes en &l han intervenido. ' '

POR “EL MUNICIPIO”

—
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CHRISTIAN MARTINEZ VEGA
CONSTRUCCIONES CALVEC, SADE CV

13

|0 PINTO RODRIGUEZ.
Secretario General, '
Suscribe el presente Ginica ¥ exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el
articulo 111 det Reglamento Orgéanico del Gobiemo y la Administracién Piblica del Municipio de
Puerto Vallarta.

.G LILIA MERCADO GARCIA.
Jefa Administrativa de la
ccion General de infraestructura y Servicios.
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