CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/AD/110/13, CONSTRUCCION DE BOCAS DE
TORMENTA Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. MEXICO PARA LA MITIGACION DE
INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADOQ
POR LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA, ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR ERNESTO RAZON DE LA MORA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL
PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN:
LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P.
LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA
RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS
VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO"

a).- £l Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del Municipio de Puerio Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 415 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucidn
Politica del Estado de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la
Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco. 1

b).- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobierno y la Administracian
Publica Municipat del Estado de Jalisco, el municipio fibre es el nivel de gobierno fundamental,
asi como la base de la organizacion politica y administrativa de la division tesritorial del Estado
de Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones
establecidas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del
Estado, y en la citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con
instituciones plblicas y privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comdn, siempre
gue no corresponda su realizacion al Estado.

municipales incluyéndose en esta categoria Ia introduccién de servicios basicos como es la
construccion y/o rehabilitacién de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar
en fa implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y ofros crganismos plblicos y privados, asi como con la
participacion ciudadana y social.

¢}~ Que dentro de sus obligaciones se encuenira la prestacion de todos los servicios piblicos /UL

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los

articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobiemo y la administracion |
plblica municipal def Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar

los contratos que requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar ta obra PV/DGIS/AD/110/13 CONSTRUCCION
DE BOCAS DE TORMENTA Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. MEXICO PARA LA
MITIGACION DE INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO., se
celebra este contrato para cuya ejecucién se utilizaran recursos del FONDQOS MUNICIPALES.

%
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f).-Que la asignacion del presente contrato se realizd por Adjudicacion Directa aprobada por la
Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Plblica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada en el salon de
juntas de fa Direccién General de Infraestructura y Servicios a las 13:00 HORAS del dia 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2013. Acta no. 16 correspondiente a la Sesion de la Comision de
Adjudicacién, Asignacion y Contratacion de Obra Publica para el municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco

g).- Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones 1y Il,
52 tracciones |, Il y Il de la Ley del Gobierno y la Administracién Puablica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 82, 95,111, 126 fraccién |V,
131, y demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y [a Administracion
Publica del Municipio de Puerto Valiarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: 1)
El Presidente Municipal tiene la funcion ejecutiva det Municipio, es decir, la ejecucién de los
acuerdos y determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; It} El Sindico
Municipal, debe acatar las ordenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los
contratos que celebre y en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como,
representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la
facultad que tiene “EL AYUNTAMIENTOQ" para designar apoderados o procuradores especiales;
111} el Secretario General debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen
con esfricto apego a derecho, asi como refrendar con su firma los documentos,
correspondencia, acuerdos y comunicaciones de “EL AYUNTAMIENTQ" y del Presidente
Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO, el LIC, JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de
Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretaric General, respectivamente det H.
Ayuntamiento Constitucional de Puerio Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las
atribuciones para comparecer a la celebracion del presente instrumento de conformidad a lo
dispuesto por el articulo 115 de la Constifucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
Articulo 79 de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38
fracciones I, I, 47 fraccién |, 52 fraccion Il, 94 fraccion | de la Ley det Gobierno y ia
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22,
24,25, 38, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y demés relativos y aplicables del
Reglamento Organico del Gobierno y fa Administracion Piblica del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco.

i).- Sus Representantes LIC, RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LiC. ROBERTOQ
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo
comprendido a partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segln consta
en el documento denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la
integracién del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y
de Participacién Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic,
JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por
acuerdo del Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier nofificasion o comunicado relacionado
con este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento
Organico del Gobierno y la Administracién Plblica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

I..- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.-Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las feyes mexicanas, lo
cual consta en la escritura publica nimero 11 de fecha 5 DE JUNIQ DEL 2007, Suscrita ante ta
fe def LIC. ANA LAURA MAYORAL URIBE, Notario No. 48 de GUADALAJARA JALISCO,
registrada bajo 37652*1 La Seccion. de Comercio de la Direccién General del Registro
Piblico de la Propiedad y Comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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B.- Que acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL y cuenta con facultades para
celebrar el presente contrato, mediante escritura pablica 22761 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y UNO de fecha 09 DE JULIO DEL 2012 otorgada ante la fe del LIC. SAMUEL
FERNANDEZ AVILA, Notario Piblico No. 48 de ZAPOPAN, JALISCO, mismas que no le han sido
revocadas, modificadas ¢ limitadas en forma alguna a la fecha de 1a firma del presente contrato.

C .- Que su Representada tiene la capacidad juridica, #cnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los frabajos y obligaciones derivadas del presente contrate y cuenta ademas con la
tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. ACO070606CY5 con
domicilio fiscal en AV, DE LOS MAESTROS #446 GUADALAJARA, JAL. vy con registro obrero
patronal ante el INSTITUTC MEXICANC DEL SEGURC SOCIAL e INFONAVIT nimero
R1354997107, registrado con el ndmero 195 en el Padrén de Contratistas de “EL MUNICIPIO",
con actividades preponderantes en infragstructura vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision
y consultoria y proyectos de infraestructura.

E- Que su Representada cumple con todes los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente confrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerades en el articulo 43 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de
Jalisco,

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi come las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y  son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond ‘EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion vy
Contratacion de las obras plblicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
pukblicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y deméas documentos en que se consignan los precios unitarios matesia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES' al presente contraio,
teniéndose aqui por reproducidos como si a la lefra se insestaran identificandose come ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domicilio legal en AV. DE LOS MAESTROS #446 GUADALAJARA, JAL. Mismo que
sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato.

lll.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y esponténea y que las
clausulas gue a continuacion se detallan constituyen la expresién fiel de su voluntad e intencidn sin
reserva y que conocen la frascendencia y efecios legales de su firma como expresién de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
compremeten, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA’, los
trabajos consistentes en la obra CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y OBRAS DE
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UKENAJE PLUVIAL EN AV. MEXICO PARA LA MITIGACION DE INUNDACIONES EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO. Relacionada con la  adjudicacion directa
PVIDGISIAD/110/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto yfo Catalogo de
conceplos que corre agregado al presente conirato como parle del ANEXO 1 uno, en ef que se
establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de la obra
incluye todos los materiales como herramientas, equipo, mano de obra, etc., obligdndose "EL
CONTRATISTA" a realizarlos totalmente, acatando para eflo lo establecido en jos diversos
ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo, proyecto,
especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion
con las normas dei lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de
52,877,875.95 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHQCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.) Inciuyendo e! Impuesto al Valor Agregado (LV.A),
cantidad que podra ser rebasada Unicamente en caso de que exista alguna ampliacion o
modificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respeclo
celebren "LAS PARTES", por lo que si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor vator al
indicado, independientemente de las responsabilidades en fas que incurra por la gjecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por eflo, eximiendo desde este
momenta de cualquier responsabilidad a "EL MUNICIPIO™. En virlud de que ei presente contralg
rebasa el limite financiero para la contratacion en la modalidad de Adjudicacién Directa, se anexa al
presenie contrale como parte integrante del mismo los dictamenes de Proteccién Civil de

conformidad con lo dispuesto en el Art. 106 fracciones ViLIX y X de Ja Ley de Obra Piblica del
Estado de Jafisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL. CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objélo
de este contrato a partir del 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 8 DE
NOVIEMBRE DEL 2013, correspondiente a 45 CUARENTA Y CINCO dias naturales, de

conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado
como ANEXO 2.

CUARTA.} DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicion de "EL CONTRATISTA’ el inmueble en que deben ilevarse a cabo Jos rabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades corespendientes el inicio de ta obra.

QUINTA .- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" .- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspendan a los trabajos motivo de |a presente obra; enviando un oficio de
designacion a "El MUNICIPIO", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
terminos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION", quien seri el
superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUKICIPIQ" se considera trasmitida directamente a "EL CONTRATISTA",

Al efecto "EL MUNICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA’, pudiendo
“EL MUNICIPIO"” cambiar ai supervisor previa notificacion por escrito a *EL CONTRATISTA" con
ires dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA" debera cumpiir con las siguientes
disposicienes, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda: ‘

A.- Ei superintendente de construccion deberd conocer con ampiitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccién, catdloge de conceplos o actividades de la obra,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de caiidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

B.- El superintendente de construccion debera fener a disposicion de “EL MUNICIPIO" en e! lugar de
la obra y bajo su responsabiidad los proyectos, planos, especificaciones v bitacoras para que “EL
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MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

C.- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por ‘EL CONTRATISTA’,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D.- El supetintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E - El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular,

F - El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del suparvisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requetida,

G - Ei superintendente de construccion deberd estar autorizado mediante bitacora de obra.

H.- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su términe final durante el horario en que se desarrollen los trabajes.

I.-“EL MUNICIPIO”, por conducto del Titutar de a Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintencente de Construccion, y “EL CONTRATISTA', tendré la obligacion de nombrar a oiro que
relina los requisitos exigidos en el contrato.

J-En caso de que el Superntendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultaneamente “EL CONTRATISTA' debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" deberd nombra al superintendente de fa obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacidn de soporte
comprobatorio correspondiente,

La residencia de la supervision dentro de los cuatre (4} dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacidn.

El pago se hara a "EL CONTRATISTA" por parte de “EL MUNICIPIO" a través de |a Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacién, autorizacian y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para |a revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA® se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacién que se frate.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algin pago en exceso, “‘EL CONTRATISTA" debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde |a fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.
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Las estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.-'EL MUNICIPIO" antes del inicio de la obra oforgara a “EL
CONTRATISTA” un anticipc del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados. “EL CONTRATISTA' de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por e} total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinfe dias hahiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO”,

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motive del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen;

“EL CONTRATISTA" entregara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de fa obra y antes de fa entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los frabajos sefalados en las
clausulas primera y segunda de este conirato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que ef presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA".

Las garantias por el cumplimienio del contrato deben reajustarse proporcicnalmente, cuando se 6
madifiqguen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausuta, ‘EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO", tendra la opcion de no formalizar dicho contrato,

Asimismo, no abstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurride, en los términos sefialados en el confrato vy en lo
particular en el codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la repiblica en materia federal; para lo cual ‘EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
tofal de ta obra publica contratada, y por un trmino de uno a cinco afos calendario de la fecha de
recepcion de |a obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO" por conducte de la Direccién
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA’, asi como a la afianzadora respectiva,

por parte de ‘EL MUNICIPIO®, la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de

Para la cancelacién de ta fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad )111
acuerde a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La péliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaracicnes expresas de
la institucion que las otorgue.

A) .- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
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b).- Que la fianza se otorgue en los términos esfrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorregado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere fa fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado alglin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
0 espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prérroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la gjecucién de los trabajos materia de este contratc aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podré optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiade, el procedimiento de reclamacion ¢ de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f}.- Que la institucién afianzadora renuncia expresamente a fa proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanto se libere la flanza “EL CONTRATISTA" tendra la obligacidn de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha psima, de acuerde a la legislacion vigente,
la péliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA’ reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdémicas no
puestas en este contrafo ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 at 210 y
demas refativos y aplicables de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
cenducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, consetvando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En fos procedimientos anteriores, |a revision serd promevida por “EL MUNICIPIO" a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA’, la que deberd ir acompafiada de la documentacidn comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO® por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito © fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA' llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucidn por medio de una solicitud
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de prarroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar et tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; soficitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
lales eventos, “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plaze de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prosroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formafo no, 2 dos “Solicitud de autorizacion de
prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres "Solicitud de Madificacion al Calendario de obra’
de conformidad con fo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas def Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resuita improcedente, se considerara que ‘EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se e aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante la rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIQ", asi
como a responder por su cuenta y riesge de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y emores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” ¢ a terceros, en cuyo caso se hara 8
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto tota de la misma,
en caso de que la garantia {Fianza), no lleque a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados "EL CONTRATISTA’ se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a refribucion alguna por ello.

‘EL CONTRATISTA" no podra subconfratar en ningn momento parte ¢ el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” v de contar con dicha
autorizacion sequira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obliga a responder
ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de fa ley de Obras plblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos gjecutades que ampara
este contrato, salvo previa auterizacion expresa y por escrito de parte de "EL MUNICIPIO®,

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la cbra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

o

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA’ comunicara a “EL
MUNICIPIQ” por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
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los articulos 220, 221, 222 al 227 y demés relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su reglamento en lo conducente.

“EL MUNICIPIO", procedera a la recepcion formal de Jas obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su cenclusion, no reconcciendo ninglin adeudo a favor de “EL CONTRATISTA'
que no quede contemplade en el acta de recepcion y entrega.

‘EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuande “EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- i “EL MUNICIPIQ" da por terminade anticipadamente el contrate por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA",

¢c).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plaze de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de ta
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
“EL MUNICIPIO" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial ¢ total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a carge de "EL CONTRATISTA® conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza ser& substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- °‘EL MUNICIPIO" podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, tos trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente contrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo
todos sus efecios legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de |as obras
por ‘EL CONTRATISTA’, este deberd presentar ante “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evajuar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
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ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonabiles, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con ef presente contrato.

En caso de ne ser aceptada fa mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA’,
debera obtener de la autoridad judicial 1a declaracién correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y pairon
del persenal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el dnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIOY, en relacién con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO., “EL MUNICIPIO”, podra en
cualguier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencién a las disposicicnes administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIQ",
ademnas de que se le apliguen las penas convencionales conforme a lo establecido en ef contrato y
se e haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIQ" determine justificadamente la rescisibn administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por esctito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentre del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste o que a su derecho convenga y en
cuyo caso 'EL MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentro de un plaze de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en gue hubiere recibido el escrite de contestacion de "EL CONTRATISTA”. 1 0

Se considera que "EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con ef programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare © reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de

algan acontecimiento que genere la rescisién administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA’ la
determinacién de la rescision, sus causas y efectos, para que este Ultimo pueda presentar dentro dej

iermino improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una

vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIQ" resclvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO* procedera a

hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la
rescision, En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los frabajos, aun no ejecutados y que

se encueniren afrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de .
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otvas /i'
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que

este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspendiente dentro de los 10 diez dias

habiles siguientes al del acto motive de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las

pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados yio
cualquier ofro saldo a cargo de ‘EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA”, para lo cuat se le reconoceran los materiales que
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tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la cbra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del ptazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO® gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en e plazo de crédites fiscales, calculandose
los cargos scbre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencio el plazo para el
reembolso hasta la fecha de la liquidacién.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - “EL MUNICIPIO" tiene la facultad de verificar
gue las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprcbade, para lo cual “EL MUNICIPIO®, por conducto de la Direccion General de
Infraestruciura y Servicios comparard periddicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parle de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacién ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, pudiendose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debié realizarse en la fecha de la verificacion, "EL MUNICIPIO" aplicara una sancion econdmica
de acuerdo a fa formula siguiente: El equivalente al 5% {cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debi6 realizarse conforme al programa {i.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision {L.R.V.} multiplicado por el factor resultante de la divisién de fos
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (LP.-.R.P.} por
005 x F.A.

Al realizar el calcule de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el procese constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de ia anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion centinuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados,
considerandose ei 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividide entre 30 treinta.

“El MUNICIPIO® verificara también, por conducto de {a Direccion General de infraestructura y
Servicios |a calidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas vy
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados, mismas que debera de realizar “EL CONTRATISTA’ ¢, a eleccion de
“EL MUNICIPIO® la aplicacion de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicién, se aplicara una
retencion del valor de los irabajos mal ejecutados que soic se devolvera si “EL CONTRATISTA’
cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

Las penas convencicnales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene "EL MUNICIPIQ" para exigir el cumplimiento del confrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS -Si durante ia vigencia del conrato. "EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales ¢ conceptos no
previstos, debera notificarlo por conducte de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a
‘EL MUNICIPIO" junio con los costos, en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato ne. 4 denominado *Selicitud de Autorizacién de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
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farmato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podré ejecutar los trabajos unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya atorgado la fianza correspondiente par el
10% diez por ciento del fotal de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la auterizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera
comprebar vy justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refieren as clausulas anteriores,

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL MUNICIPIO" por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios yio a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el dereche de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dard a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del misma
que ordene “EL MUNICIPIO",

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- ‘EL CONTRATISTA’,
tendra la obligacion de comunicar a {a Secretaria de Salud fa aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndole con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos cbjeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
arficulo 214 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento,

‘EL CONTRATISTA” se obliga a celocar un sefialamiento de identificacion de fas obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimisma debera
‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco vy su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion Il de 1a Ley para la atencion y desarrolio integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA. - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada |a obra "EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales & instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiente de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a la ley de obras piblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras plblicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Pata la interpretacion y cumplimiento del presente contrate, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y par lo tanto “‘EL CONTRATISTA', renuncia al
fuero que pudiera corresponderie por razdn de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anutar ef misma, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuiadas en el mismo asi como de |la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacidn de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con los testigos de asistencias.
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Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 fimando
por cuadruplicado por quienes en &l han intervenido.

TESTIGOS:

ING. OSCA BAS
Director General g8

Secretario General.
exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el
articula 111 del Reglamento Orgénico del Gabierno y la Administracidn Publica del Municipio de
Puerto Vallarta.

MERCADO GARCTA.

efa Adminisfrativa de la
General de Infraestructura y Servicios.
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