CONTRATO DE OBRA PUBLICA PVIDGIS/AD/I11113, RECONSTRUCCION DE CARPETA
ASFALTICA Y BACHEO PROFUNDO EN LA AV. MEXICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEERAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIC GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,
REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR AURORA LUCIA BRENEZ GARNICA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO
JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN: LIC. JOSE ANTONIO
PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA,
EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobiemo del Municipio de Puerto Vallarta,

Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de [a Constitucion Politica del Estado 1
de Jalisco y en los articulos 38, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion |l de la Ley del Gobiemo y la Administracion
Plblica Municipal det Estado de Jalisco, el municipio libre es e nivel de gobierno fundamental, asi
cemo la hase de la organizacion politica y administrativa de la division territorial det Estado de
Jalisco; fiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con institucionas piblicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda su
realizacidn al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todes los servicios plblicos

municipales incluyéndose en esta categoria la introduccidon de servicios bésicos como es la

construccién y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en

la implementacién de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en !}/
coordinacion con empresas particulares y otros organismos plblicos y privados, asi como con la / L
participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribucicnes, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de ta Ley del gobierno y la administracidn pablica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/DGIS/AD/111/13, RECONSTRUCCION DE
CARPETA ASFALTICA Y BACHEQ PROFUNDO EN LA AV. MEXICO EN EL MUNICIPIO DE
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PUERTO VALLARTA, JALISCO., se celebra este contrato para cuya ejecucion se utilizaran
recursos del FONDOS MUNICIPALES.

f).- Que la asignacion del presente contrato se realizd por Adjudicacion Directa aprobada por la
Comisién de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Piblica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesian celebrada en el salon de juntas de
ia Diraccién General de Infraestructura y Servicios a las 13:00 HORAS del dia 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2013.

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen fos articulos 47, fracciones | y I, 52
fracciones |, Il y Ill de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 38, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobiemo y fa Administracion Plblica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre ofras las siguientes atribucicnes: |y El Presidente
Municipal tiene la funcion ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucién de los acuerdos v
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a la ley; |l) El Sindico Municipal, debe
acatar las 6rdenes de “El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencién, asi come, representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin periuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; Ili) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de ‘EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
"EL AYUNTAMIENTO' y dei Presidente Municipal en su caso,

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERC MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, ol LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, perlodo 2012-2015, cuentan con las afribuciones para comparecer a la
celebracién del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estades Unidos Mexicanes, Articulo 79 de la Constitucién Pelifica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, II, 47 fraccién |, 52 fraccién 1I, 94 fraccién
| de la Ley del Gebierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién IV, 131, y demas relativos y
aplicables de! Reglamento Organice del Gobierno y fa Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jafisco. i}.- Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ,
LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el
periodo comprendido a partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, seg(n
consta en el documento denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para
la integracion del H, Ayuntamiente de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de
Participacion Ciudadana de! Estade de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el Lic. JOSE
ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala comeo domicilio para oir y recibir cualquier nofificacion o comunicado relacionade con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centre de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracion Pablica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

I.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, 1o
cuat consta en la escritura plblica nimero 2130 de fecha 28 DE MARZO DEL 2007, Suscrita ante la
fe de LIC. HECTOR BASULTO BAROCIO, Notario Piblico No. 20 de TLAQUEPAQUE, registrada
bajo inscripcion nimero 37290%1 del tomo IX del libro UNICO DEL PROTOCQLO DEL NOTARIO de
LA SECCION DE COMERCIO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
DE LA CIUDAD DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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B.- Que acredila su personalidad comao ADMINISTRADOR GENERAL UNICO y cuenta con
facultades para celebrar el presente contrate, mediante escritura pablica del Acta Constitutiva de la
sociedad mercantil 2130 DOS MIL CIENTO TREINTA de fecha 28 DE MARZO DEL 2007 otorgada
ante la fe dal LIC. HECTOR BASULTO BAROCIO, Notario Publico No. 20 de TLAQUEPAQUE
JALISCO, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha
de la firma del presente cantrato.

C - Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y abligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademés con la
tecnologia, organizacion y mana de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente regisirada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. KUC070424344 con
domicilio fiscat en AV. CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO NO. 1308-A,
CHAPULTEPEC COUNTRY GUADALAJARA JALISCO. y con registro obrero patronal ante el
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT nimero R13-5242610-7, registrado
con el ndmero 196 en el Padrén de Contratistas de "EL MUNICIPIQ", con actividades
prepanderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision y consultoria y
proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con fodos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y na se encuentra impedida para la celebracion del misme por
ninguno de los supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de |a obra a desarroflar, el 3
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucidn y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi

como todos y cada una los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion vy
Contratacion de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
piblicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de
obra y demas documentos en que se cansignan los precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por 'LAS PARTES' al presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidos come si a la letra se insertaran identificandose como ANEXO 1
uno.

H.- Tener su domicilio legal en AV. CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO NO.
1308-A, CHAPULTEPEC COUNTRY GUADALAJARA JALISCO. Mismo que sefiala para recibir r
notificaciones relacionadas con el presente contrato,

lll- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A}.- Que se recanacen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresién fiel de su voluntad e intencion sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprameten, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO® encomienda a “EL CONTRATISTA’, los
trabajos consistentes en la obra RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y BACHEO
PROFUNDO EN LA AV. MEXICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
Relacionada con fa adjudicacion directa PVIDGIS/AD/111/13 trabajos que se efectuaran de acuerdo
al presupuesto y/o Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del
ANEXO 1 uno, en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la
realizacion de la obra incluye fodos los materiales como heramientas, equipo, mano de obra, etc.,
obligandose “EL CONTRATISTA’ a realizarlos totalmente, acatando para elio lo establecido en los
diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi como, los planes de trabajo,
proyecto, especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en
relacion con las normas del lugar en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATGC. El monto del presente contrato es por la cantidad de
$1,196,852.17 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTAY DOS
PESOS 171100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), cantidad que podra ser
rebasada Unicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacion debidamente
justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES", por Io
que si "EL CONTRATISTA' realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por {a ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este memento de cualquier responsabilidad a *EL
MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA’ se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar el 8 DE
NOVIEMBRE DEL 2013, corespondiente a 45 CUARENTA Y CINCO dias naturales, de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato, identificado
como ANEXO 2.

CUARTA.~ DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL
MUNICIPIO" por conducio de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a
disposicién de “EL CONTRATISTA’ el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO®, por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION', quien sera el
superintendente de la construccidn, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a "EL CONTRATISTA”.

Al efecto "EL MUNICIPIO" designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento *“EL CONTRATISTA'", pudiendo
‘EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa nofificacion por escrito a “EL CONTRATISTA” con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier ofra obra que le corresponda;

A - El superintendente de construccidn deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suminisiros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccidn y normas de calidad, bitdcora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
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B.- El superintendente de construccion debera terer a disposicion de “EL MUNICIPIQ” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO™ por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de fa obra convenida,

C.- El superintendente de construccitn, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relative al
cumplimiento del contrato.

D.- El superintendente de construccion residird en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos,

E - El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F.- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencidn sea requerida.

G - El superintendente de construccién debera estar autorizado mediante bitcora de obra.

H.- El Superintendente de construccion debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su termino final durante el horario en que se desarrolien los trabajos.

{-“EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de la Direccion General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA', tendra la obligacion de nombrar a otro que
reuna los requisitos exigidos en €l contrato.

J-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita af Supervisor
de este hecho y simultaneamente °EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construccion interino ¢ definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficioc de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos,

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los frabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion,

El pago se hara a "EL CONTRATISTA" por parte de ‘EL MUNICIPIO" a través de la Jefatura de
Egresos denfro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacién y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, fas partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialade para la revision, con el abjeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple franscurso de este plazo sin reclamacion de ‘EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacidn ulterior de la estimacion que se frate.

En el case de que "EL MUNICIPIO" realice akgiin pago en exceso, ‘EL CONTRATISTA" debera
reintegrar estas cantidades mas los infereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prarroga para el pago de
credito fiscal. Los cargos se calcutaran sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde ia fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de "EL MUNICIPIO".

HOJA 5 DE 13 QUE PERTENECE Al CONTRATO N° PV/DGIS/AB/ 111713




Las estimaciones y la liguidacion aungue hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los irabajos, pues “EL MUNICIPIO™ se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.'EL MUNICIPIO® antes del inicio de la obra otorgarda a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto total de los trabajos
contratados, "EL CONTRATISTA" de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demés relativos y aplicables de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIQ" por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando &l
confratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza debera ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccién de “EL MUNICIPIO”.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, {érminos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en fo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con mofivo del cumplimiento de este
contrato, siendo las mismas las que a continuacion se describen:

‘EL CONTRATISTA" eniregara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula sépfima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este confrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las cbligacicnes que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimienio del contratc deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
modifiquen o varien ias cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el sequndo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no
ha otorgade la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendra |a opcitn de no formalizar dicho contrato,

Asimismo, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
tos defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en Jo
particuar en €l codigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Cddigo Civil para el Distrito
Federal en materia comin y para toda la replblica en materia federal; para lo cual ‘EL
CONTRATISTA" deberé constituir una garantia por €l equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de |a obra publica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de ia fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En casc de presentarse errores o vicios ocultos "EL MUNICIPIQ™ por conducto de fa Direccion
General de Infraesfructura y Servicios lo comunicara de inmediaio y por escrito a ‘EL
CONTRATISTA’, asi como a la afianzadora respectiva,

Para ia cancelacién de la fianza a que se hace mencion en esta ctusula de no haber inconformidad
por parte de "“EL MUNICIPIO®, l|a institucion afianzadora procederd a su cancelacién previa
autorizacion por escrifo del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentide y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La péliza en que sea expedida fa fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
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b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la flanza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados,

d)-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contratc aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerde con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e}.- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuade en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacién o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que la institucidn afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas en sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g).- Que en tanio se libere la fianza "EL CONTRATISTA’ tendra |a obligacién de pagar todas las
primas para la prérroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infraestructura y Servicios que asi lo indique, en tanio no
ocurra lo anterior, independientemente del page de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la pdliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible |a fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que Ja afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusion,

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA' reciba el correspendiente anticipo, llegaren a ogurrir circunstancias econémicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 ai 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente;

Los incrementos ¢ decrementos de los costos de los insumos seran calculades con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En tos procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que deberd ir acompanada de la documentacién comprobatoria
nacesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO® por conducto de la Direccion General de Infragstructura y Servicios podra modificar el
proyecto, cataloge de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicade escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de casc
fortuito o fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA’ llegare a producirse la suspension de
los frabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucidn por medio de una solicitud
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de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad coma la necesidad de
ampliar el iempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentvo de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender ta prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debers formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Selicitud de autorizacién de
prorroga” conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra”
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento,

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA’ incurrio en mora durante el tempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al afraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIQ” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante l1a rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utiicen en los servicios y trabajos objeto
del presents contratc cumplan con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 "UNO” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de fas partes del frabajo se efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIQ", asi
como a responder por st cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de ios dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara 8
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no lleque a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
fenga derecho a retribucion alguna por ello.

‘EL CONTRATISTA" no podra subcontratar en ninglin momento parte o el total de los trabajos
meotivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo respensable en todo momento de los mismos y se obliga a responder
ante "EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras plblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en fo conducente.

Igualmente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, engjenar ¢ de alguna forma
trasmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato v sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este confrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO".

I
DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra / [‘(J
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,

cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucién,

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL !
MUNICIPIO" por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
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los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su reglamento en o conducente,

“EL MUNICIPIO", procederé a la recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta
dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ningdn adeudo a favor de "EL CONTRATISTA
que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

‘EL MUNICIPIO® podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podré recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIQ" determine suspender los frabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccian respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

c).- Cuando de comin acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

d}.- Cuande la Autoridad judicial declare rescindido e contrato.

En todos los casos descritos antericrmente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira
los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias nafurales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestién, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de ia
fecha de liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
‘EL MUNICIPIO® v a cargo de "EL CONTRATISTA’, el importe de ellos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fuersn suficientes se harén
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza serd substituida por la fianza que se establece en la clausula
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

El Presente confrato podrd confinuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspensitn de la obra por causas imputables a "EL MUNICIPIO”, este
pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los requisitos para comprobantes
fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo
todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a caboe un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
por “EL CONTRATISTA’, este debera presentar ante “EL MUNICIPIQ" por conducto de la Direccidn
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
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ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprebados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada 1a mocion de terminacion anticipada de! Contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA’ como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el inico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en relacitn con los trabajos
objeto de este contrato, obligandose a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a "EL
MUNICIPIO®, por lo que se refiere a este aspecto,

DECIMA NOVENA - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencidn a las disposiciones administrativas sobre la materia; ast como, por el incumplimiento
de cualesquiera de las obligacicnes de "EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato lo que dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO’,
ademas de que se le apliquen |as penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIQ" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decisitn correspondiente se comunicara por escrite a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso "EL MUNICIPIO® resolverd lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA'.

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el confrata si no inicia o termina los frabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con ef programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccién, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las espacificaciones de construccién o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de
algln acontecimiento que genere la rescisidn administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA’ la
determinacidn de |a rescisidn, sus causas y efectos, para que este lltimo pueda presentar dentro del
término improrrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicién y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO® resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA'", "EL MUNICIPIO™ procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
gjecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a |a fecha de nofificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los frabajos, aun no ejecutados y que
€ encuentren airasados conforme al programa vigente, ast como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como ia facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motive de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las
pruebas documentales cotrespondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados yfo
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se deberd reintegrar a “EL
MUNICIPIO® en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescisién a "EL CONTRATISTA’, para lo cual se le reconoceran los materiales que
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tenga en la obra o estén en proceso de adguisicion debidamente comprobades, conforme a los
datos bésicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si *‘EL CONTRATISTA' no reintegra e saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
‘pagara a “EL MUNICIPIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo para el
reembolso hasta ia fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES - “EL MUNICIPIO® tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccién General de
Infraestructura y Servicios comparara periddicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacién anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida
acreditacién ante el mismo del perscnal autorizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la
bitacora Ia visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anierior, el avance es menor al
que debid realizarse en la fecha de Ia verificacion, “EL MUNICIPIO" aplicara una sancién econémica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debid realizarse conforme al programa (I.P.} menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (I.R.V.) multiplicade por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en |a siguiente formula: (1P -L.R.P.) por
D05 x F.A,

Al realizar el caleulo de fa sancion de afraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorregas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos 0 mas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancién continuara incrementéndose hasta fa terminacidn total de los trabajos programados,
considerandose ef 5% cinco por ciente del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIPIC" verificara también, por conducto de la Direccién General de Infraestructura y
Servicios la calidad de fa obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, proceder a practicar una evaluacion para determinar fa reposicién de
los trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar ‘EL CONTRATISTA® o, a eleccion de
‘EL MUNICIPIO" la aplicacion de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas cuyo
valor se haré efectivo en |a siguiente estimacion. Si se determina la repaosicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facuitad que
tiene "EL MUNICIPIC" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS -Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera nofificarlo por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a
‘EL MUNICIPIQ" junto con los costos, en un plazo méximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacion de Conceptos Extraordinarios” acompariado del
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formato numerc 07 denominade “R.C.U." Registro de Control Unitarie, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podra ejecutar los frabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo méxime de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado |a autorizacién.

En este caso de trabajos exfraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, deberd
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refieren fas clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL MUNICIPIO® por conducto de la
Direccién de Infraestructura y Servicios ylo a fravés de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en fodo tiempo vy lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dard a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene *EL MUNICIPIO",

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- "EL CONTRATISTA",
tendra la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicién de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del confrato y coadyuvar de inmediato combatiéndclo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria def Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este confrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
medelo que se anexa al presente contrato, cargande ef costo a gastos indirectes. Asimismo debera
‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Publicas del
Estadc de Jalisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion Il de la Ley para la atencion y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto a
las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcidn de personas
discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de la ley
de obras pUblicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra "EL CONTRATISTA” se obliga a
eniregar a “EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacion, fos planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los cerificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo infegran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia, a |a ley de obras piblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas y sus correspondientes reglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacién, asignacion y contratacion de obras plblicas para el municipio de Puerto
Vallara, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para tedo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Fuerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA', renuncia al
fuero que pudiera carresponderle por razdn de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrate no existe dole, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenide y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acte
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, misme que firman de conformidad y por
cuadruplicade junto con los tesfigos de asistencias.
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Otorgado en a ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 firmando
por cuadruplicado por quienes en él han intervenido.

KAROL URBANIZACIONES : ONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V.

ING. OSCA!
Director General deAnipde
Secretario Técnico de la Comisid

13

udicacion, Asignacidn y Contratacion.

LIC.

Secretario General.
Suscribe el presente Unica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el
articulo 111 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Plblica del Municipio de

Puerto Vallarta.

- LILEA MERCADO GARCIA.
Jefa AdministrativadéTa
eccidn General de Infraestructura y Servicios,
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