CONTRATO DE C A PUBLICA PVIDGIS/CI089/13, CONSTR 3ION DE PUENTES
PEATONALES EN (COLONIA VOLCANES CRUCE A CARBONERA, EN LA COLONIA DEL
VILLAR CRUCE A PALMAR DEL PROGRESO, EN AV. LAS TORRES, CRUCE A MAGISTERIO,
EN EL'NOGALITO, EN-LAGUNA DEL VALLE CALLE MAGNOLIA, PUENTE EN LA COLONIA
RAMBLASES, EN ARROYO DE LA VIRGEN ENTRE 12 DE OCTUBRE.Y SALTILLO Y PUENTE
EN LOMA BONITA CRUCE A MORELOS Y PAVON), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
. CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ Y ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA, CONSTRUCCIONES- Y. REMODELACIONES * DE . VALLARTA SA DE CV,
REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR JOSE MIGUEL HERNANDEZ HERRERA,
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y, A AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL
PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN:
LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ Y LA L.C.P. LILIA
MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE,
SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES AL TENOR A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:

.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobiemo y la
Administracién Plblica Municipal de! Estado de Jalisco.

b.- En los terminos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobiemo y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, as
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonic propios; v las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, y en la
citada ley, y son facultades de fos Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comin, siempre que no corresponda su
realizacion al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la infroduccién de servicios béasicos como es ia
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en
la impiementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en
coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con [a
participacidn ciudadana y social.
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d).- Para el Ejercicio w..-sus funciones y atribuciones, en términos de lo t..ablecido en los articulos
36, 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del gobiemno y la administracion plblica municipal
del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las funciones a su cargo.

e).- Que en virtud de la necesidad de realizar la obra PV/DGIS/CI/089/13, CONSTRUCCION DE
PUENTES PEATONALES EN (COLONIA VOLCANES CRUCE A CARBONERA, EN LA COLONIA
DEL VILLAR CRUCE A PALMAR DEL PROGRESO, EN AV. L'AS TORRES, CRUCE A
MAGISTERIO, EN EL NOGALITO, EN' LAGUNA DEL VALLE CALLE MAGNOLIA, PUENTE EN
LA COLONIA RAMBLASES, EN ARROYO DE LA VIRGEN ENTRE 12 DE OCTUBRE Y SALTILLO
Y PUENTE EN LOMA BONITA CRUCE A MORELOS Y PAVON); EN-EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA 'JALISCO, se celebra este contrafo para cuya ejecucion se ufilizaran recursos del
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

f)- Que ia adjudicacion del presente contrato se realizd mediante fallo definitivo emitido por ia
Comision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Publica del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesion celebrada para esos efectos en el
salén de juntas de la Unidad Municipal Administrativa a las 16:00 'HORAS del dia 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 con motivo de el concurso por invitacidn a cuando menos tres personas No.
PVIDGIS/C1/089/13 referente a la obra plblica CONSTRUCCION.DE PUENTES PEATONALES EN
(COLONIA VOLCANES CRUCE “A: CARBONERA, EN'LA COLONIA DEL VILLAR' CRUCE A
PALMAR  DEL:PROGRESO, EN AV. LAS TORRES, CRUCE A MAGISTERIO, EN EL NOGALITO,
EN LAGUNA DEL VALLE CALLE MAGNOLIA, PUENTE EN LA COLONIA RAMBLASES, EN
ARROYO DE LA VIRGEN ENTRE 12 DE__Z-ZOCTUB_RE-.Y.SALT_ILLO Y PUENTE EN LOMA BONITA
CRUCE A MORELOS Y PAVON), EN EL' MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

g) Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y il 62
fracciones 1, Il y Il de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,141, 126 fraccién IV, 131,y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Publica del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones: I} EI Presidente
Municipal tiene la funcién ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucién de los acuerdos y
determinaciones de "EL AYUNTAMIENTO” que se apeguen a la ley; [1) El Sindico Municipal, debe
acatar las ordenes de "El AYUNTAMIENTO?”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencion, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicic de la facultad que tiene "EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; I1}) el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO” se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
"EL AYUNTAMIENTO’ y del Presidente Municipal en su caso.

h}.- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretaric General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vattarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones 1, 11, 47 fraccion |, 52 fraccion I, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccién 1V, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Orgéanico del Gobierno y la Administracién Pablica del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.

)~ Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segin consta en el documento
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Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Parhcupamon
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio det 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

3.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacidn o comunicado relacionado con
este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracion Publica dei Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

I.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Que su representada es una persona moral, constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, io
cual consta en la escritura publica nimero 26856. de fecha 16 DE ABRIL DE 2009, suscrita ante |a
fe del LIC. CARLOS CASTRO' SEGUNDO, Notario Publico nimero 5 de PUERTO VALLARTA
JALISCO, registrada bajo folio mercantil nimero 15121*12, de OFICINA. #12 DEL REGISTRO

PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y:DE COMERCIO CON SEDE EN PUERTO VALLARTA.

B.- Que acredita su personalidad como Representante legal y cuenta con facultades para celebrar el
presente contrato, mediante escritura plblica 26856 VEINTISEIS  MIL OCHOSCIENTOS
CINCUENTA Y:SEIS de fecha 16 DE ABRIL DE 2009 otorgada ante la fe del LiC. CARLOS
CASTRO SEGUNDO, Notario Publico no. 5 de PUERTOQ VALLARTA JALISCO, mismas que no le
han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de la firma del presente

contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a
la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la 3
tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

D}).- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con el REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. CRD090417597 con
domicilio fiscal en PROLONGACION- ENCINO ‘NO. 106: COL. RESIDENCIAL ALBATROS
PUERTO VALLARTA, JALISCO y con registro obrero patrona! ante et INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL e INFONAVIT numero B9841406109, registrado con el nimero 165 en el
Padrén de Contratistas de “EL MUNICIPIO", con actividades preponderantes en infraestructura

vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision y consuitoria y proyectos de infraestructura.

F)- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de fos supuestos considerados en el articulo 43 de la Ley de Obras Pablicas del Estado de
Jalisco.

b
F).- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha inspeccionado L
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarroltar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucion y son concordantes con las especificaciones técnicas que le

proporciond “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios asi
como todos y cada uno fos documentos que forman parte de fas mismas.

. G).-Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacion.de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
publicas del Estado de Jalisco y su reglamento; asi como las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, programa de

obra y deméas documentos en Gue se consignan i0s precios unitarios materia de la presente
adjudicacion que se anexan debidamente firmados por “LAS PARTES" al presente conirato,
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teniéndose aqui por ..__.oducidos como si a la lefra se insertaran iden.__andose como ANEXO 1
uno.

H)- Tener su domiciio legal en PROLONGACION ENCINO: NO. 106 COL. RESIDENCIAL
ALBATROS PUERTO: VALLARTA; JALISCO Mismo que sefiala para recibir notificaciones
relacionadas con el presente contrato.

lll.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el
que comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacién se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la ftrascendencia y efectos legales de su firma como expresién de su
voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones que anteceden de comin acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de as siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATOQ.- "EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA”, los
trabajos consistentes en la obra CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN (COLONIA
VOLCANES CRUCE A CARBONERA, EN LA COLONIA DEL VILLAR CRUCE A PALMAR DEL
PROGRESO, EN AV. LAS TORRES, CRUCE A'MAGISTERIO, EN: EL-NOGALITO, EN LAGUNA
DEL VALLE CALLE MAGNOLIA; PUENTE EN LA COLONIA RAMBLASES; EN ARROYO DE LA
VIRGEN. ENTRE 12.'DE QOCTUBRE Y. ‘SALTILLO.Y PUENTE EN LOMA BONITA CRUCE A
MORELOS.Y PAVON), EN EL.MUNICIPIO DE' PUERTO VALLARTA JALISCO Relacionada con la
adjudicacion directa PV/IDGISICI/089/13 frabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto yio
Catalogo de conceptos que corre agregado al presente contrato como parte del ANEXQO 1 uno, en el
que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra. Al efecto, la realizacion de [a
obra incluye los materiales, herramientas, eguipo, mano de obra, obligdndose “EL CONTRATISTA”
a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas
juridicas, aplicables al caso, asi como los planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa
de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar en que
deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA EL MONTO DEL CONTRATO El monto deI presente contrato es por la cantidad de
PESOS 96/100 M N) 1ncluyend0 el lmpuesto al Valor Agregado (l VA) cantidad que podra ser
rebasada unicamente en caso de que exista alguna ampliacién o modificacién debidamente
justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES", por lo
que si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL
MUNICIPIO”,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir del 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 v finalizarlos a mas tardar el 24 DE
DICIEMBRE DEL 2013, correspondiente a 91  dias naturales, de conformidad con el programa de
obra que forma parte integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO™ por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se obliga a poner a

4
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disposicion de "EL CONTRATISTA” el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia
del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra. 92
k)
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QUINTA.- REPRESE.__ANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTR;___3TA" antes del inicio de
los trabajos se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeniero Civil,
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra; enviando un oficio de
designacion a “El MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios, en los
términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, quien serd e
superintendente de la construccién, cualquier orden girada a éste, por el supervisor de “EL
MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a "EL CONTRATISTA".

Al efecto “EL MUNICIPIO” designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacion de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA”, pudiendo
"EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificacién por escrito a “EL CONTRATISTA" con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccién de "EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A).- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo lfos planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con metivo de la ejecucion de los trabajos.

B).- El superintendente de construccién debera tener a disposicién de “EL MUNICIPIO" en el lugar
de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL
MUNICIPIO™ por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida.

C).- El superintendente de construccion, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA?,
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun ias de caracter
personal, asi como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D).- El superintendente de construccion residira en esta localidad, durante la ejecucion de los
trabajos.

E).- El superintendente de construccion proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
¢asa, oficina y cefular.

F).- EI superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier llamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El superintendente de construccion debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H).- El Superintendente de construccién debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

1}.-"EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de {a Direccién General de Infraestructura y Servicios
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de Construccion, y "EL CONTRATISTA', tendra la obligacion de nombrar a otro que
relina los reguisitos exigidos en el contrato.

J)-En caso de que el Superintendente de Construccion, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultineamente “EL CONTRATISTA" debera nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que deberd reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" debera nombra al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.
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SEXTA.- FORMA Y. ..-GAR DE PAGO.- Las partes convienen que i __trabajos objeto de este
contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte
comprabatorio correspondiente.

La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a "EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacién y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir def plazo sefialado para la revision, con i objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA" se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA" debera
reintegraf estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
credito fiscal. Los cargos se calcularan sobre {as cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta ia fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.-ANTICIPOS.- "EL MUNICIPIO" antes def inicio de la obra otorgarda a “EL

CONTRATISTA” un anticipo del 25% VEINTICINCO por ciento del monto fotal de los trabajos
contratados. "EL CONTRATISTA" de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50, 51, 190, 191
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, deberan otorgar
una fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por el total del monto del anticipo en un plazo que no exceda
de veinte dias habiles contados a partir de la firma del contrato misma que se cancelara cuando el
contratista haya amortizado el importe total del anticipo.

La fianza deberd ser otorgada ante y por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada a
favor y satisfaccidn de "EL MUNICIPIO”.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos del 47 al 51 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, su reglamento en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este
confrato, siendo fas mismas las que a continuacion se describen: ‘

"EL CONTRATISTA" entregara a “EL MUNICIPIO" dentro de los 15 quince dias naturales siguientes
a la asignacion de la obra y antes de fa entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima una
fianza por el valor del 10% (diez por ciento} del importe total de los trabajos sefialados en las
clausulas primera y segunda de este conirato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA”.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionaimente, cuando se
moedifiguen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIO”, tendra la opcion de no formalizar dicho contrato.

Asimisma, no obstante su recepcion formal, ‘EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier

\
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ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contyato y en Io
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particular en el codigo-wvil para el Estado de Jalisco y en lo general en ei-wdigo Civit para el Disfrito-

Federal en materia comin y para foda la replblica en materia federal: para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento de! monto
total de la obra publica contratada, y por un término de uno a cinco afios calendario de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios oculfos “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA’, asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausuta de no haber inconformidad
por parte de "EL MUNICIPIO", Ia institucién afianzadora procederd a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poliza en que sea expedida la fianza, deberé contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que las otorgue.

A).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b}.- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
frabajos a que se refiere ia fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebradc algln convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
0 espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacién, prorroga o espera acordados.

d)-Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de
eflos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podré optar de manera fibre por seguir en caso de incumplimiento
con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica.

f).- Que fa institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones
garantizadas e sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.

g)-- Que en tanto se libere la fianza "EL CONTRATISTA” tendré la obligacion de pagar todas las
primas para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
afianzadora por el Director General de Infragstructura y Servicios que asi lo indique, en tanto no
ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente,
la pdliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

h).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por
lo que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de
orden y excusian.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOQS.- “LAS PARTES' acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
prestas en este contrato ni tampaco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 202 al 210 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento en lo
conducente en lo siguiente: ‘
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Los precios del conti...s permaneceran fijos, hasta la terminacion de. . trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision serd promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
. de "EL CONTRATISTA", la que deberd ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos precios aplicabies al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO” por conducto de fa Direccion General de Infraestructura y Servicios podra modificar el
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del confrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA' llegare a producirse, |a suspensién de los
trabajos, este podra gestionar una ampliacidn del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de
prérroga en la que se demuesfren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender |a prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de |a obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacidn de
prorroga’ conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de obra
de de conformidad con o establecido en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco y su reglamento.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL
CONTRATISTA” incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran fas sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utificen en los servicios y frabajos objeto
del presente confrato cumpian con las normas de calidad establecidas en los documentos que
forman el ANEXO 1 “UNQ” el cual forma parte integral def presente contrato y que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO”, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de vicios oculios de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademéas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma,
en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucién alguna por ello.

“EL CONTRATISTA" no podré subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO" y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante "EL MUNICIPIO" de cuaiquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en los articulos 71 y 72 de la ley de Obras piblicas del Estado de
Jalisco y su reglamento en lo conducente.
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lguaimente, se oblig. EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, e.._nar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica o0 morel, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para
la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias
del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO™ por conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 220, 221, 222 al 227 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Ptblica del
Estado de Jalisco y su regiamento en lo conducente.

“EL MUNICIPIO", procederd a la recepcion formal de las obras, dentro del término de fos 30 treinta
dias siguientes a su conclusion, no reconociendo ningln adeudo a favor de "EL CONTRATISTA”
que no quede contemplado en el acta de recepcion,

‘EL MUNICIPIO” podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIQ" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se 9
ajuste a lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de "EL
CONTRATISTA".

c).- Cuando de comun acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente ei
contrato. -

d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato.

los trabajos dentro. del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del ario siguiente contador a partir de I
fecha de fiquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con
“EL MUNICIPIQ" y a cargo de "EL CONTRATISTA’, el importe de ellos se deducirad de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a fa fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar
que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco después de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como
de cualquier ofra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA” conforme a la
naturaleza de la obra, dicha fianza seré substituida por la fianza que se establece en la clausuia
octava de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIQ" podré
suspender temporalmente en fodo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” recibira ﬂ

,_.?—e-_—:'

causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”,

-El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension

i
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Cuando se defermine,  suspension de la obra por causas imputables.  “EL MUNICIPIO”, este
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,
el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Si los frabajos han de continuarse, se debera lievar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA .- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de fas obras
por “EL CONTRATISTA”, este debera presentar ante “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccién
General de Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5
cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes;
ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”,
debera obfener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.-RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, ser4 el tnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de
frabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en relacion con los trabajos
objeto de este contrato, obligdndose a dejar en paz y salvo de cualquier obligacion a ™EL
MUNICIPIO", por io que se refiere a este aspecto.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por ef incumplimiento
de cualesquiera de las obligaciones de “EL. CONTRATISTA” que se estipulen en el presente
contrato fo que dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIC",
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision adminisirativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacidn de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO", una vez que se de
algln acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a *EL CONTRATISTA” Iz
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que este Gltimo pueda presentar deniro del
término improrrogable de 20 veinte dias hébiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO” resolvera fo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
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ejecutados aun no ..._.dados, hasta que se otorgue el finiquito corre  Jndiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, ast como lo relative a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de ofras
responsabilidades a cargo de "ELl. CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para o cual deberd acompafar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados yio
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a “EL
MUNICIPIO" en un plaze no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran ios materiales que
tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de coslos
auforizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se compromele por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si “EL. CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL. MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratindose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vendid el plazo de
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA, PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar 1 1
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el

programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparard periédicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de "“EL CONTRATISTA’, debiendo ser suficiente la debida
acreditacion ante el mismo del personal auforizado para tal efecto, pudiéndose hacer constar en la

bitdcora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al

que debié realizarse en la fecha de la verificacion, "EL MUNICIPIO” aplicara una sancion econdmica

de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de fa obra que debio realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de ia revision (L.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los /L
dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (1.P.-L.R.P.) por

005 x F.A.

Al realizar el céiculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas

acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas i
sanciones por atraso, en la siguiente se decidir el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si

el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la

sancion continuara incrementandose hasta la terminacién total de los trabajos programados,
considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion

programada multiplicado por los dias de atraso en fa entrega de |a obra dividido entre 30 treinta. :

“El MUNICIPIO" verificara también, por conducto de la Direccion General de Infraestructura y %
Servicios la caiidad de la obra cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de

i0s trabajos mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA” 0 a eleccion de
“EL MUNICIPIO" la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
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retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA’
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencicnales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIQ" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior no se
considerara factor de exclusion para la exigibilidad de la pdliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Si durante la vigencia de! contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificario por conducto de la Direccion General de infragstructura y Servicios a
“EL MUNICIPIO” junto con los costos, en un plazo méximo de 5 cinco dias habiles, mediante el
formato no. 4 denominado “Solicitud de Autorizacién de Conceptos Extraordinarios” acompafiado del
formato numero 07 denominado “R.C.U." Registro de Control Unitario, para que este resuelva Io
conducente, el contratista podra ejecutar los trabajos unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del total de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de frabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccion de Infraestructura y Servicios y/o a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo vy lugar los trabajos objeto del presente
contrato, y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA",
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 214 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su reglamento.

“EL CONTRATISTA" se obliga a colccar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera
‘EL CONTRATISTA" cumplir con lo dispuesto en el articulo 214 de la Ley de Obras Piblicas del
Estado de Jafisco y su reglamento en relacion con lo dispuesto en los articulos 1, 7 fraccion VI, 35
fraccion Il de la Ley para la atencidn y desarrollo integral de personas con discapacidad en cuanto
a las habilitaciones que dentro de los trabajos encomendados deberan existir en funcién de
personas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA - Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 220, 223, 226 y 227 de fa ley
de obras publicas del Estado de Jalisco, una vez terminada la obra "EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
efecucion, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES" se obfigan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que io integran, a las normas y disposiciones administrativas que

le sean aplicables a la materia, a la ley de obras plblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras
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Pubficas y servicios r..4cionados con las mismas y sus correspondiente. eglamentos, asi como al
reglamento de adjudicacion, asignacién y contratacion de obras publicas para el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

Para {a interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelio que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al
fuero que pudiera corresponderie por razon de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las
obligaciones estipuladas en el mismo asi como de la normatividad invocada por lo que este acto
juridico es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por
cuadruplicado junto con ios testigos de asistencias.

Otorgado en !a ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 firmando
por cuadruplicado por quienes en €l han intervenido.

Presidente Municipal.

4

LIC. ROBERFP ASEENGH CASTILLO.
HheieG Municipal.

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE CV

JOSE MIGUEL HERNANDEZ HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL.

TESTIGOS:

LIC. JOSE NTO RODRIGUEZ.

secretario General.

Suscribe el presente nica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el

articulo 111 del Reglamento Organico del Gobierno y ia Administracion Publica del Municipio de
Puerto Vallarta.
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