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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO N° PV/DOP/ADI33
“TRABAJOS DE OBRAS DE DESAZOLVE EN EL ARROYO EL CONTENTILLO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR EL L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ,
MTR., JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR Y LIC. FELIPE DE JESUS ROCHA REYES, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE, SINDICO MUNICIPAL, Y EL SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA
OTRA PARTE: EL SENOR RAUL ARTURO GARCIA ROSALES, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA EDIFICACIONES MERA Y CIA. S. DE R. L. DEC.V., A, QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y A AMBOS
COMO “LAS PARTES”, QUIENES FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
ARQ. CARLOS ARTURO MORALES MARQUEZ Y L.A.E. ARMANDO MARISCAL ISIDRO, DIRECTOR Y JEFE
ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE, DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ACUERDO DE VOLUNTADES
QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- Que “EL AYUNTAMIENTO" es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que cuenta con las
facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y
aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- Que en los terminos de los articulos 2, 37, 38 fraccion 11, 39, 39 Bis de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica
Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobiemo fundamental, asi como la base de la
organizacion politica y administrativa de la divisién territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad juridica y
patrimonio propios y las faculiades y limitaciones establecidas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la citada ley siendo facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios
con instituciones publicas y privadas tendientes a la realizacion de obras de interés com(n, siempre que no correspo
su realizacion al Estado.

¢.- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos municipales incluyéndose

en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general

y medios de comunicacion en particular, equipamiento urbano, construccién de infraestructura municipal motivo por el
cual ha decidido participar en la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense

en coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con la particip)ay{ i
ciudadana y social. p

d.- Que sus representantes el C .L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ, acredita su personalidad EW//
Presidente Municipal, con la constancia de mayoria de fecha expedida por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco [
de fecha 13 de junio del 2021,el MTR., JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR, acredita su personalidad como ,'
Sindico, con la constancia de mayoria expedida por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco de fecha 13 de Junio del
2021, el Abogado FELIPE DE JESUS ROCHA REYES, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del  /
Ayuntamiento No. 001/21 de fecha 10. de octubre del 2021 dos mil veintiuno y cuentan con las atribuciones para f
comparecer a la celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la | |
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulos 79, 80, 81 y demas relativos y aplicables de la | |
Constitucién Politica del Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, I, 47 fraccion |, 52 fraccion 11, 94 v
fraccion VIIl y demas relativas y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Piblica Municipal del Estado de
Jalisco; articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 40,41,87, 95, 111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracién Pablica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

e.- Que los servicios relacionados con la obra publica con niimero de contrato: N° PV/DOP/AD/33/23 “TRABAJOS DE
OBRAS DE DESAZOLVE EN EL ARROYQ EL CONTENTILLO"; fue adjudicada bajo la modalidad de ADJUDICACION
DIRECTA conforme a lo dispuesto en el articulo 43 numeral 1 fraccion Ill de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, se informara en la comision en la DECIMO SEPTIMA Sesion de la Comision de Adjudicacion
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de Obra Publica celebrada el dia 04 de septiembre de 2023. De acuerdo al resolutivo autorizado por el director de
plblicas Arg. Carlos Arturo Morales Marquez. La obra se realizara con recurso del FONDO MUNICIPAL.

f.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicados relacionados con este contrato al
Edificio del Palacio Municipal ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto Vallarta,
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del Gobiemo y la Administracion
Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

a).- Que su representada es una persona moral denominada EDIFICACIONES MERA Y CIA. S. DER.LDE C. V. y tiene
como actividades principales entre otras la proyeccion, desarrollo, construccion, supervision mantenimiento de obra
plblica, civiles caminos carreteras puentes obras mecanicas hidraulicas de drenaje, ecoldgicas y todo lo relacionado
con el ramo de la construccion.

b).- Que la mencionada persona moral se encuentra representada por su Gerente General el sefior RAUL ARTURO
GARCIA ROSALES .tal y como consta en la escritura publica nimero 16,623 dieciséis mil seiscientos veintitrés, de
fecha 20 de Febrero del afio 2017 otorgada ante la fe del Lic. MARCO ANTONIO CARRILLO RINCON notario piiblico
fitular nimero 28 veintiocho de la primera demarcacion territorial de Xalisco, Nayarit. Y se encuentra inscrita en el
registro publico de la propiedad y comercio en el Estado de Nayarit, bajo Folio Mercantil Electronico 201700035932 de
fecha 2 de febrero del afio 2017 dos mil diecisiete. Y en este acto, se identifica con credencial para votar con fotografia,
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector GRRSRL81012118H800.

c.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la tecnologia, organizacion y mano de

obra especializada para ello.
e

d.- Que se encuentra debidamente registrado ante el Servicio de Administracion Tributaria con el REGISTRO FEDE

DE CONTRIBUYENTES no. EMA170220EV4 con domicilio fiscal en Calle Robalo # 22, Colonia Las Brisas C.P.63117,
Tepic, Nayarit, teléfono:311 1814283 y correo electronico: raul.mera@hotmail.com y se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, asi como las aportaciones de seguridad social bajo registro obrero patronal
no. D355728510 , de la subdelegacion del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tepic, Nay, y B9856723109 de la
subdelegacion del Instituto Mexicano del Seguro Social de Puerto Vallarta, Jalisco; con registrado en el Padron de
contratistas del Municipio con nimero de registro 778 que esta vigente.

e.- Que cumple con fodos los requisitos legales necesarios para la celebracion del presente contrato y que no se
encuentra impedido para la celebracion del mismo por ninguno de los supuestos considerados en el articulo 4% __
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. '

f.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto del contrato y ha inspeccionado debidamente el sitio d)d/
se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones ambientales y fisicas asi como las caractefisticas

|‘
referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha
considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion y reconoce expresamente que son concordantes con

las especificaciones técnicas que le proporciond “EL MUNICIPIO” contenidas en todos y cada uno de los documentos [

|

|

\Jﬁ

que forman el ANEXO 1 que asu vez es parte integrante del presente contrato. k

g.- Que conace plenamente el contenido de la Ley de Obra Piblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; , el
reglamento de obra publica del municipio asi como las demas disposiciones técnicas, normativas y administrativas
aplicables en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, los términas y procedimientos para
la entrega de estimaciones, los procedimientos de ejecucion, finiquito y entrega de Ia obra y/o los servicios y demés
documentos en que se consignan los precios unitarios y el catélogo de conceptos de la obra y/o los servicios a ejecutar.

h.- Que sefiala como domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad relacionadas con este contrato el domicilio
siguiente: la Calle Cayman # 141-C, Fraccionamiento Real de Vallarta,, Puerto Vallarta, Jalisco., autorizando para
recibirlas en su nombre y representacion a su Gerente General el Sr. RAUL ARTURO GARCIA ROSALES; o al Correo
electronico raul.mera@hotmail.com. o al teléfono: 3111814283. En caso de que “EL CONTRATISTA” ig de
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domicilio debera notificarlo a la Direccion de Obras Piblicas por escrito; en caso de omision las notificaciones se tendran
por legalmente hechas en el (ltimo domicilio registrado para recibir notificaciones.

lil.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

UNICA.- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el que comparecen
a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea constituyendo el contenido de las clausulas que a
continuacion se detallan la expresion fiel de su voluntad e intencion sin reserva alguna y conocen y reconocen la
trascendencia, alcances y efectos legales de su firma como expresion de los acuerdos y de las obligaciones mutuamente
contraidas en la celebracion del presente contrato al tenor de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA", los trabajos
consistentes en el contrato N° PV/DOP/AD/33/23 “TRABAJOS DE OBRAS DE DESAZOLVE EN EL ARROYQ EL
CONTENTILLQ". trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto que corre agregado al presente contrato
integrado al ANEXO 1 uno, en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra y/o servicio
relacionado con |a obra y parte integrante del presente contrato. Al efecto, la ejecucion de la obra y/o la prestacion de
los servicios incluye los materiales, herramientas, equipo, mano de obra, tramites administrativos relacionados con la
ejecucion de la obra, planes y ordenes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto,
calendario de obra asi como las normas oficiales aplicables tanto al lugar en que deben realizarse los trabajos como a
las obras a realizar obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en el
articulo 103 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como, y demas relativos a la
obra,

——

SEGUNDA. - EL MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es por la cantidad de $2040,162.25 *
{DOS MILLONES CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.) Incluyendo el 16% dieciséi
ciento del impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), cantidad que podra ser rebasada tinicamente en caso de que exist
alguna ampliacion o modificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto
celebren “LAS PARTES, por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza servicios por un valor mayor al indicado,
independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno a “EL MUNICIPIO”, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad

“EL MUNICIPIO". i

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.- El plazo de ejecucién de la obra ser a partir del 01 de septiembre del 2023
y finalizando a mas tardar el 05 de Octubre del 2023, teniendo un periodo de ejecucion de 35 treinta y cinco/dﬂ?/
naturales, obligatorio para “EL CONTRATISTA” de conformidad con el programa de obra que forma parte integral

del presente contrato, identificado como ANEXO 2, acatando lo establecido en el Art. 17 de la Ley de deuda publica y
disciplina financiera de ser el caso.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO® por .
conducto del Director de Obras Publicas a Ia fecha de firma del confrato se obliga a poner a disposicion de “EL / /
CONTRATISTA” el (los) inmueble(es) en que deben llevarse a cabo los trabajos materia del mismo, “EL |
CONTRATISTA" se obliga a dar de alta la prestacion del servicio y a sus empleados y trabajadores ante el Instituto \ ‘
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para efectos del pago de las aportaciones de seguridad social de su personal y

dejar a salvo de cualquier responsabilidad laboral y fiscal a “EL MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se ejecutara la obra y/o se prestara el Servicio por parte de “El
CONTRATISTA” se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos a partir de la fecha de firma
del contrato.

QUINTA.- RESIDENTE DE OBRA- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de los trabajos comunicara a “EL MUNICIPIO”
por conducto del Director de Obras Plblicas y mediante un oficio de designacion en los términos del documento “CARTA
DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION” el nombre del Responsable de obra que se obliga a tener en el sitio preciso
donde se ejecuten los trabajos mismo que debera tener la profesion de Ingeniero Civil, Arquitecto o simil ula
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profesional y experiencia minima de 2 afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos moti
de la presente obra yfo servicio cualquier orden girada a este, por el residente de “EL MUNICIPIO” se considera
trasmitida directamente a "EL CONTRATISTA". Las firmas del Responsable de la obra y del Residente de Obra deberan
registrarse y autorizarse por el Contratista y el Director de Obras Piblicas respectivamente en la Bitacora de Obra que
forma parte integrante del presente contrato.

Al efecto “EL MUNICIPIO" por conducto del director de Obras Publicas designa al residente de la obra mediante el
FORMATO DE ASIGNACION DE RESIDENTE, guedando enterado y conforme desde este momenio “EL
CONTRATISTA” pudiendo el director de Obras Publicas cambiar al residente previa nofificacion por escrito con tres
dias naturales de anticipacion a la fecha del cambio. En tal caso, la firma del responsable de obra sustituto debera
registrarse en la bitacora de obra.

El Responsable de obra nombrado por “EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes disposiciones, sin
detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

a).- Debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad, especificaciones de construccion, catalogo de
conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus
madificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion, normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos Inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de la obra yfo prestacion del servicio como
son, entre otros, el registro de la obray el registro obrero patronal en la subdelegacion del IMSS en Puerto Vallarta,
Jalisco, el pago de las contribuciones de seguridad social, efc.

b).- El Responsable de obra debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de prestacion de los servicios y
bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL MUNICIPIO”, por conducto del
Director de Obras Plblicas y/o del Residente de obra pueda verificar el avance fisico, |a calidad, especificaciones y
calendarizacion de los servicios conforme el avance de lo convenido relacionado con el servicio y/o la obra.

¢).- EI Responsable de obra, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA’, para oir y recibir toda clas 4
notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades pari
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

d).- El Responsable de Obra residira en esta localidad y debera permanecer al frente de la obra desde su inicio hasta
su término final, durante el horario en que se realice la ejecucion de los frabajos y proporcionara al residente nombrado
por el Municipio: nombre, domicilio, teléfonos de casa, oficina y celular, debiéndose asentar estos datos en la bitacora
de la obra.

e).- El Responsable de obra atenderd de inmediato cualquier llamado del Residente del Municipio poysvos
contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida. e

)
f).- El Responsable de Obra, debera estar autorizado en la bitacora de abra y su firma registrada en la misma. /-
icitar en

g).-“EL MUNICIPIO” por conducto del Titular de la Direccién de Obras Plblicas se reserva el derecho de sol
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del Responsable de obra, y “EL CONTRATISTA’, tendré la i
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

h).-En caso de que el Responsable de obra, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, este se obliga a dar
aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente del Ayuntamiento de este hecho en un término de 24
veinticuatro horas antes de ausentarse y simultaneamente “EL CONTRATISTA’ debera nombrar a un Responsable de
obra interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. La designacion del nuevo
Responsable de la obra se hard mediante oficio y deberé registrarse su nombre, su firma domicilio, nimero de celular
en la bitacora de obra.

“EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas comparara periddicamente el avance de las obras sin
requerir autorizacion anticipada por parte de "EL CONTRATISTA’, debiendo ser suficiente la debida acreditacion ante
el mismo del personal y dara a “‘EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que considere perfinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo qu *EL
MUNICIPIO”, debiendo asentarse las instrucciones en la bitacora.
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SEXTA. - PAGO DE CONCEPTQOS. - “LAS PARTES” convienen que la ejecucion de la obra y/o los servicios objeto de
este contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte comprobatorio
correspondiente, previa verificacion de los trabajos ejecutados y el avance de la obra conforme a las condiciones
contractuales respectivas, firmadas por el residente de la obra y presentadas ante la Jefatura Administrativa dentro de
los términos sefialados en la Clausula Septima.

SEPTIMA.- ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” debe formular las estimaciones de los trabajos y/o los servicios
prestados con una periodicidad no mayor de un mes, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios
autorizados para la ejecucion de la obra y/o al servicio prestado a los voliimenes ya concluidos y presentarlas a la
residencia de supervision de la obra acompafiada de la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas. La residencia de la supervision
dentro de los cuatro (4) dias habiles de recibida la estimacion deberd revisar y en su caso autorizar la estimacion
presentada.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles a partir del plazo
sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por el simple transcurso de este plazo sin
reclamacion de "EL CONTRATISTA" se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion que se trate.

OCTAVA.- PAGO DE ESTIMACIONES. - El pago se hara a "EL CONTRATISTA" por parte de “EL MUNICIPIO” por
conducto de la Tesoreria Municipal en un plazo no mayor de veinte dias naturales contados a partir de su autorizacion
por parte de la residencia de la obra correspondiente. Los pagos de cada una de las estimaciones por los servicios ya
prestados y/o el volumen de obra ya ejecutada son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es solo para
efecto de control administrativo.

“EL CONTRATISTA” debera entregar el comprobante de los trabajos ejecutados por medio de generadores de obra,
en formato autorizado, que contenga croquis, fotografias de conceptos de obra estimados y ejecutados, y dem.
elementos que la supervisién considere necesarios por parte de “EL MUNICIPIO", suscritos por el residente y;
responsable de la obra, conteniendo la valuacion de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios
unitarios inicialmente contratados sobre las cantidades de obra por conceptos realizados; asi mismo:

Para proceder al pago de cada factura emitida por el Contratista conforme a las estimaciones aprobadas por “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” debera presentar los siguientes documentos:

Copia simple del ltimo pago mensual del SUA con el sello de pagado relativo a los trabajadores que laboraron en la
obra y/o la prestacion de los servicios contratados con el Municipio e inscrita ante la subdelegacion del Instituto Mexicano

del Seguro Social en Puerto Vallarta, Jalisco correspondiente al periodo de la estimacion de los servicios prestam}yja/ '
del volumen de la obra ya ejecutado. P

Factura electronica impresa conforme los montos y conceptos de la estimacion aprobados por “LAS PARTES” poLet” |
periodo correspondiente a la estimacion cuyo pago se requiere. /

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deber4 reintegrar estas 71
cantidades més los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de [
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de un crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre f
las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fechaenque | |
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. \ |
Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los servicios
ylo la obra contratada pues “EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los servicios faltantes
o mal ejecutados o por la obra mal ejecutada o por pagos efectuados en exceso.

NOVENA., - El CONTRATISTA de las estimaciones que se le cubran se obliga a pagar en tiempo y forma el 0.005
(CINCO AL MILLAR) del importe de cada estimacion por concepto de derechos de inspeccion, vigilancia y control de
obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcién Pablica conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos en vigor. El pago se hara en las Oficinas Recaudadoras de la secretaria neacion,
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Administracion y finanzas segun la modalidad de prestacion de los servicios contratados de conformidad a lo di
en el Acuerdo de Coordinacion denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion
Publica y Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”.

DECIMA.-ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” antes del inicio de la obra otorgar4 a “EL CONTRATISTA” un anticipo del
30% treinta por ciento sobre el monto total de la obra y/o los servicios contratados mismo que sera aplicado a la compra
de materiales y gastos de inicio de la prestacion del servicio y/o la ejecucion de la obra y/o monto que se ira amortizando
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por la ejecucion de la obra y/o los servicios prestados y
avance de los mismos y liquidarse en la (ltima estimacién en términos de lo dispuesto en el articulo 100 la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de contratos a precio global o alzado, la amortizacion debe pactarse porcentualmente en el contrato, segtin el
programa convenido.

DECIMA PRIMERA. - PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”
tiene un plazo de 5 cinco dias habiles para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo contados a
partir de la firma del presente contrato; el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerard como atraso
imputable a “EL CONTRATISTA” sin derecho a diferimiento de la fecha de inicio de la prestacion de los servicios,
pudiendo ser sancionado por “EL MUNICIPIO” hasta con la cancelacion del registro en el padron de coniratista del
Municipio.

DECIMA SEGUNDA. - DIFERIMIENTOS. - (Formatos 1 y 3).- El atraso en la entrega del anticipo por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” sera motivo de diferimiento del periodo de inicio de la prestacion de los servicios,
para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar a fiempo la solicitud de diferimiento de la fecha de inicio en el
formato 1 uno, determinado por “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras PUblicas anexando a la misma,
copia del depésito del anticipo otorgado. Dicha solicitud debera ser presentada en un plazo méximo de 5 dias habiles
partir de la fecha de inicio de prestacion de los servicios estipulada en el presente contrato; una vez autorizado fe ‘
diferimiento “EL CONTRATISTA” debera solicitar la modificacion al calendario de obra a través del formato nimero$

tres que requerira al Residente de la Obra por parte del Municipio. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente
la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de prestacion de
los servicios.

DECIMA TERCERA. - PRORROGAS. (Formato 2 y 3).- “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar por escrito a “EL
MUNICIPIO" el convenio de prorroga en un plazo maximo de 05 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva
y dentro del periodo de ejecucion de la obra, utilizando el formato 2 dos que este (iltimo tiene determinado para tal caso.
Por su parte “EL MUNICIPIO” podra aprobar o rechazar la solicitud por escrito de forma fundada y motivada firmada
por el titular de la Direccion Obras Publicas. En caso de ser autorizada la prorroga “EL CONTRATISTA” debera solicitar
la recalendarizacion de la ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios a través del formato 3 tres,/eru_an’ :

termino de 3 dias habiles. /7

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25% VW
por ciento del plazo sefialado en el formato 2 dos “Solicitud de Autorizacion de prorroga, conjuntamente con e ato [
no. 3 “Solicitud de Modificacion al Calendario de Obra” se solicitara la prorroga de conformidad con lo establecido en el |
articulo 108 de la Ley de Obra Piblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. /-fl
[
|

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL CONTRATISTA” g"
incurrid en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, l.
sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por rescindido el contrato mediante el procedimiento de rescision \\

administrativa. \J/

DECIMA CUARTA. - FIANZAS.- “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos en el articulo 98 de Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios en lo conducente y demas

disposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato,
siendo las mismas las que a continuacion se sefiala:
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a).-FIANZA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA" dentro de los 05 cinco dias naturales siguientes a partit de
suscripcion del presente contrato, presentara a “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Piblicas una
fianza a favor y a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” garantizando el monto total recibido por concepto de anticipo. Dicha
fianza garantizara la correcta inversion del anticipo en los materiales para la obra, cancelandose la misma cuando “EL
CONTRATISTA" haya amortizado el importe total de! referido monto de anticipo. En caso de que “EL CONTRATISTA”
no amortice el anticipo entregado para Ia ejecucion de la obra y/o la prestacion de los servicios encomendados la
institucion afianzadora serd quien reintegre a “EL MUNICIPIO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado;
sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 178, 214, 215, 276, 278, 279, 281, 282y
289 y demés relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de seguros y Fianzas.

b).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garanlizar el cumplimiento de las abligaciones y responsabilidades derivadas
del contrato “EL CONTRATISTA" otorgara dentro de los 5 cinco dias naturales siguientes a la suscripcion del contrato,
fianza a favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO” por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de la obra yio
de los servicios contratados incluido el impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo dispuesto en Ley de Obra
Publica del Estado para el Estado de Jalisco y sus Municipios. La fianza se tramitara por conducto de una afianzadora
autorizada, sometiendose la afianzadora expresamente a lo establecido en los articulos 1°, 2 fraccion XVII, 32, 36
fraccion Il inciso a), 166, 174 segundo parrafo, 175, 178, 279, 282, 289 y demés relativos y aplicables de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

En tanto "EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza enunciada, correspondiente al anticipo y de cumplimiento, no se
perfeccionara el presente contrato ni surtira efecto legal alguno.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se modifiquen o varien las
cantidades relativas al monto del contrato, ya sea por modificaciones o convenios conforme a lo dispuesto en el articulo
102 de la ley de obra puiblica del estado de Jalisco.

c).- FIANZA POR VICIOS OCULTOS.- Asimismo, dentro de los 15 quince dias naturales posteriores a la fecha d
entrega de los servicios contratados “EL CONTRATISTA” entregara una fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por valor
del 10 % diez por ciento del importe total de los trabajos sefialados en las clausulas primera y segunda de este contrato
afin de garantizar la buena calidad de la obra y/o los servicios prestados, esto es, la responsabilidad por vicios ocultos
que pudieran existir en la misma. Esta fianza tendré una vigencia a partir de su suscripcion hasta por un afio posterior
a la terminacion de la obra y/o entrega de los trabajos objeto del mismo, lo que se hara constar en el acta de recepcion
formal de los servicios prestados y/o la obra ejecutada.

No obstante la recepcion formal de la obra y/o los servicios prestados, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y para lo cual se garantizan los servicios prestados
y/o la ejecucion de la obra mediante la fianza ya citada en el tercer parrafo de la presente clausula y conforme y
conforme a lo dispuesto en el articulo 9 en Ley de Obra Pliblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La fianza debera ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada y previamente determi ad)a‘

por “EL MUNICIPIQ” a favor de “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion del mismo.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad por parte de “E
MUNICIPIO", expresada por conducto del Director de Obras Piblicas y el Sindico, la institucion afianzadora p

a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” por conducto del Sindico en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos en la Ley de Instituciones de seguros y fianzas.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos durante el periodo de vigencia de la fianza “EL MUNICIPIO” por |

conducto del director de Obras Publicas lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA” para efectos
de su correccion, asi como a la afianzadora respectiva.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera expedirse a favor del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en los
términos del presente contrato y contener como minimo los elementos dispuestos en el articulo 166 de la Ley de
Instituciones de seguros y fianzas entre otros:
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a).- En caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o término de la obra y/o los
contratados a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio modificatorio, st
vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso
“EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los términos del convenio modificatorio, convenio de
ampliacion, prorroga o espera acordados.

b). -Que la fianza garantice la debida ejecucion de la obra y/o prestacién de los servicios materia de este contrato aun
cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

¢).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en vigor, por lo que el beneficiario podra optar
de manera libre por seguir en caso de incumplimiento con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento
de acuerdo a lo establecido en dicha norma juridica.

d).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones garantizadas de sus
polizas en caso de incumplimiento del fiado.

e).- Que en tanto se libere la flanza “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las primas para la prorroga
de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por El Sindico que asi lo indique, en
tanto no ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente, la pdliza
de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

f).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por lo que la
afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de orden y excusion en los
términos del articulo 174 segundo parrafo de La Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA QUINTA.-PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen de comin acuerdo que a parti
de la suscripcion del presente contrato, “EL CONTRATISTA” sera el Uinico responsable de los dafios y perjuicios qu
con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros por omitir ajustarse a lo estipulado en el contrato, par
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO” y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, en razon de ello “EL. CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias
que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas de la ejecucion de la obra del objeto establecido
en la cldusula primera del presente contrato; en caso de no ser asi, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL
MUNICIPIO” para que cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las estimaciones pendientes de
cobro por parte de "EL CONTRATISTA” y/o la fianza de cumplimiento establecida en el inciso b) de la clausula décimo
tercera. De igual forma “LAS PARTES" acuerdan que operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial
la inmediata rescision administrativa del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO” por cualquier
causa de incumplimiento de “EL CONTRATISTA" a lo establecido en el presente inciso, lo anterior por ser este Gltimo
responsable de la ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios contratados y estar sujeto al cumplimiento
de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso_-
de la via publica, proteccion al medio ambiente, materia administrativa etc. /,_ y

DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de O

Publicas podra modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones, montos y programa de la obra y7o de los
servicios contratados en los términos de la ley de la materia mediante comunicado escrito al representante de “EL |
CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias i
para ambas partes y deberan estar justificadas, registradas y autorizadas en la bitacora de la obra. i

£
DECIMA SEXTA. - CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y/O EXTRAORDINARIOS (FORMATO 4) MODIFIy(ﬁtliy/

Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y (
programa se consideraran de la siguiente forma: \

[
a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a la ejecucion de la obra y/o v
a los servicios de que se trata, “EL MUNICIPIO” estara facultado para instruir al “EL CONTRATISTA” para su debida

prestacion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente
contrato y “EL MUNICIPIO” considera factibles los precios ya establecidos en el contrato, procedera a inar los
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nuevos precios con intervencion de “EL CONTRATISTA" y este se obligara a ejecutar la obra y/o a prestar los
conforme a dichos precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracion
los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato 4 cuatro estipulado por “El
MUNICIPIO” para dicho trémite, en el entendimiento de que, para la fijacion de los precios, debera aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en el contrato originaimente.

d).- La autorizacion de precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del Techo financiero, su
autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los recursos financieros previamente validados
presupuestalmente.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato la autorizacién de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que hayan sido solicitados por “EL MUNICIPIO” en el entendido
que, después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra el contratista derecho al pago de los
mismos.

Los conceptos fuera de catalogo deberan ser solicitados por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO", previo visto bueno
del Residente designado por este ultimo, dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrato, utilizando el formato “4” autorizado para tal efecto por “EL MUNICIPIO”, el presente
tramite no modificara el calendario de ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios, salvo que exista solicitud
y autorizacion respectiva segun lo dispuesto en las clausulas octava, decima segunda y decima tercera del presente
instrumento.

DECIMA SEPTIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS (Formato 5).- “LAS PARTES"” acuerdan, que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen un incremento mayor al 25% del monto fotal
pactado en el contrato para la ejecucion de la obra se suscribira un convenio modificatorio que contendra las razones
fundadas y explicitas que justifiquen el incremento, lo anterior con fundamente en lo dispuesto en el articulo 102 la Ley
de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. “EL CONTRATISTA” solicitara por escrito la suscripcion
de dicho convenio fundamentando de forma clara los motivos de su pretension, dentro de la vigencia del contrato. “EL
MUNICIPIO” determinara la procedencia o improcedencia de lo solicitado, sera responsabilidad de “LAS PARTES"
formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a

detalle en el convenio respectivo. _’{,,ﬂ—uj

DECIMA OCTAVA- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”- “EL CONTRATISTA” declara estar de L~
acuerdo en que cualquier modificacion de los conceptos de la obra, de fechas de ejecucion, inicio y termin;;ié(/
recalendarizacion por entrega tardia del anticipo, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto o a

las especificaciones y cualquier evento que incida en los trabajos contratados deberé asentarse en la bitacora de la L
obra y/o los servicios contratados y no tendran validez si no cuentan con la solicitud formal por escrito de “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Piblicas como titular representante de “ELE
MUNICIPIO”. Cualquier autorizacion verbal de modificacion no sera reconocida si se omite asentarla en bitacora y |

hacer constar su autorizacion en la misma.

DECIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que "EL CONTRATISTA"
reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no previstas en este contrato ni tampoco
imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo
establecido en el articulo 106, numeral 3 y 15 fraccién Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados conforme lo dispuesto en el articulo 106,
numeral 3 y 15 fraccion Il de la ley de obra piblica para el Estado de Jalisco y sus municipios o el indice termine
la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico para tales efectos.
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Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se aplicara a los costo
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras
Plblicas a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, la que debera ir acompanada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los
precios relativos aplicables al ajuste de costos que solicite.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales,
mano de obra y equipos que se utilicen en la ejecucion de la obra y/o los servicios objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNO” denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS" el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la ejecucion de todas y cada una de las partes del trabajo se efecttien
a satisfaccion de “EL MUNICIPIQ", caso contrario se hara efectiva la Fianza otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma, en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuentay riesgo, sin que tenga derecho
a retribucion alguna por ello. En este caso, “EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podré ordenar la suspensién parcial
ylo total de la obra y/o de los servicios contratados en tanto no se concluya la obra y/o no se lleven a cabo dichos
servicios y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la conclusion de la obra y/o la prestacion de los
servicios contratados.

VIGESIMA PRIMERA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a usar en la ejecucion de la obra y/o de los
servicios contratados, ya sea en €l lugar donde se estén prestando o en los lugares de adquisicion, fabricacion, con
cargo a “EL CONTRATISTA”. “EL MUNICIPIO” por, conducto del Director de Obras Plblicas verificara también |
calidad de la obra y/o de los servicios prestados. Cuando la ejecucion de la obra y/o de los servicios prestados no s
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determin
la reposicion de la obra y/o de los servicios mal ejecutados, mismos que debera de realizar “‘EL CONTRATISTA” 0 a
eleccion de “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Publicas se realizara la aplicacion de una
deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién. Si se
determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de la obra y/o de los servicios mal ejecutados que solo se
devolvera si "EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

VIGESIMA SEGUNDA. -VERIFICACION Y AVANCE DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién
de Obras Publicas verificara que la ejecucion de la obra y/o los servicios contratados objeto de este contrato se estén
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de prestacion aprobado, para lo cual comprobara
periddicamente el avance de la obra y/o prestacion de los servicios, en la inteligencia de que la obra y/o los W

mal ejecutados se tendran por no realizados. m
VIGESIMA TERCERA. - FALTA DE ENTREGA DE LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO. - Cuando por causas =
justificadas la obra y/o la prestacion de los servicios objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo es ido [
en el programa autorizado, todo gasto por concepto de Residente adicional y servicios de apoyo a la obra sera con ___./'Ii

cargo a “EL CONTRATISTA”. El importe de dichos gastos seré deducido de los pagos que “EI MUNICIPIO” deba hacer |
a “EL CONTRATISTA”. :

VIGESIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" no podré encomendar ni subcontratar, ni ceder, \ /
ni traspasar a otra persona fisica 0 moral en ningin momento la ejecucion parcial de la obra y/o parte total de los
servicios contratados, ni de los derechos y obligaciones motivo del presente contrato salvo autorizacion expresa de

“EL MUNICIPIO” y de otorgarsele, dicha autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se
obligara a responder ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en el articulo 97 numerales 9 y 10 la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y

sus Municipios.

VIGESIMA QUINTA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra y/o los servicios
prestados debidamente concluidos y operando eficientemente por lo que retirara del lugar todos los materiales
sobrantes, documentos, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion, previ teala
entrega recepcién la obra y/o de los servicios confratados...
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VIGESIMA SEXTA.- ACTAS DE EVENTOS -De toda entrega parcial, total o incidente relevante para la obra y#
servicios contratados, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias del
caso. El avance en la obra y/o prestacion de los servicios contratados, modificaciones, conceptos extraordinarios etc.,
se registraran en la bitacora de la obra y/o de los servicios contratados, formando parte integrante del contrato de obra
ylo prestacion de servicios.

VIGESIMA SEPTIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONT RATISTA” se compromete
al pago de los materiales y servicios relativos a la ejecucion de la obra y/o de la prestacién de los servicios, las causas
de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia de “EL MUNICIPIO”, en tanto no sean aclaradas
por este sera causa de situacion de mora a cargo del “EL CONTRATISTA?,

VIGESIMA OCTAVA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevencion de
riesgos presentes o futuros con motivo de los servicios a prestar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y
medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran tanto por sus trabajadores
como por terceros en razon de los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro, la responsabilidad completa
seré sufragada por “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA", tendra la obligacion de comunicar a la secretaria de Salud la aparicién de cualquier brote
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios que
disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando se realice la obra y/o los
servicios objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado en el articulo 99 de la Ley de Obra Plblica para el
Estado de Jalisco sus Municipios.

VIGESIMA NOVENA.- SENALIZACION DEL LUGAR EN QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA" ’_“
se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de la obra y/o los servicios, en base al modelo que se anexa
presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo, deberd “EL CONTRATISTA” cumplir con las
disposiciones contenidas en articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,

en cuanto a las habilitaciones que dentro de las areas de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de
personas discapacitadas.

TRIGESIMA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.- “EL CONTRATISTA’ comunicara a “EL
MUNICIPIO” por conducto de ia Direccion de Obras Pablicas la conclusion de la obra y/o los servicios que le fueron
encomendados y este a su vez verificara que los mismos estén debidamente concluidos y se hubiesen sido realizados
de acuerdo a las especificaciones y estipulaciones convenidas dentro del plazo de ejecucion pactado en el contrato de
conformidad con lo estipulado en el articulo 111 de la Ley de Obra Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

‘EL MUNICIPIO”, por conducto del Director de Obras Publicas procedera a la recepcion formal de los trabajos
concluidos, dentro del término de los 10 diez dias siguientes a su conclusion y no reconocera ning(in adeudo a favor de
‘EL CONTRATISTA”" que no quede debidamente registrado y asentado en la bitacora de la obra y en el a}aﬁé
recepcion y entrega. \\

existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en

“EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Piblicas podra ejecutar recepciones parciales cuando a sﬁy,-
siguientes casos: f

a).- Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajustealopactadoya |
las normas de construccion respectivas. "

b).- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”.

¢).- Cuando de comn acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

d).- Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, declare rescindido el Contrato, en este caso se estara a lo
dispuesto en la Resolucion respectiva.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estas entregas parciales o totales, “EL MUNICIPIO” por conducto de
la Direccion de Obras Publicas recibira los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta
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correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a‘pfarﬂr
a liquidacién, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL MUNICIPIO” y a cargo
de "EL CONTRATISTA’, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por servicios
concluidos, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de
la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio, después de la recepcion parcial o
total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra
responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA", dicha fianza sera substituida por la fianza que se
establece en la clausula décimo Tercera inciso c) de este contrato, debiendo realizar "EL CONTRATISTA” el tramite de
prérroga de la fianza y acreditarlo ante “EL MUNICIPIO” dentro de un plazo improrrogable de 05 cinco dias habiles.

TRIGESIMA PRIMERA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS.- “EL MUNICIPIO” por conducto del Director
de Obras Piblicas se podran suspender temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, la obra y /o los
servicios contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL
CONTRATISTA” con diez dias habiles de anticipacion, cuando la suspension sea temporal, “EL MUNICIPIO” informara
a “EL CONTRATISTA” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

El Presente contrato podré continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaren la suspension Si los trabajos han de continuarse, se deberan llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro
del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine la suspension de la obra y/o los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrira a "EL CONTRATISTA”, los servicios concluidos asi como los gastos no recuperables, siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con laobra y/o los servigios
contratados en el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se’
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si la prestacién de los servicios ha de continuarse, se deberan suscribir un convenio modificatorio, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.-TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas o bien,
concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de la ejecucion de la obra y/o prestacion de los
servicios por “EL CONTRATISTA’, este debera presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién de Obras
Publicas la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguientes 5 cinco dias habiles de que ocurra la causa, con
el fin de evaluar y en su caso aprobar la obra y/o los servicios ya concluidos, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados documentalmente y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”, deberé ol )errér
de la autoridad judicial la declaracion correspondiente. Ty

TRIGESIMA TERCERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS.- Si al recibirse la obra y/o los semiis‘%
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad par; .‘
“EL MUNICIPIO”, a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele l
por frabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL
CONTRATISTA”,

TRIGESIMA CUARTA.- Una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL MUNICIPIO” el
inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a las instalaciones de los servicios finales, las | |
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion
y mantenimiento correspondientes , la bitacora de la obra y/o de los servicios, los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados y todos aquellos que le solicite el municipio en los términos dispuestos en el
articulo 111 de la ley de obra plblica para el Estado de Jalisco sus Municipios,
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TRIGESIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patron del perso
que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO",
en relacion con los servicios objeto de este contrato, obligandose a dejar indemne a ™EL MUNICIPIO”, por lo que se
refiere a las obligaciones mencionadas.

TRIGESIMA SEXTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. “EL CONTRATISTA” que no concluya la obra y/o
la prestacion de los servicios en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5%
cinco por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el
programa segun la siguiente formula:

Sancian por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) x (FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes
para el caso de que durante el proceso de prestacion dentro del tiempo programado, se efectuaran varias
comprobaciones del avance de los trabajos relativos a la obra y/o los servicios contratados y se aplicaren dos o m$ .
sanciones por atraso, en la siguiente, se decidird el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atrasoe!

recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancion continuara
incrementandose hasta la terminacion total de la obra yfo los servicios programados, considerandose el 5% cinco por
ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada multiplicado por los dias de atraso en la
entrega de los servicios contratados dividido entre 30 treinta dias. El calculo y determinacion del monto de la sancién
estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas y se hara del conocimiento de la Tesoreria Municipal para efectos de
su aplicacion.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo,
se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de los trabajos concluidos que se ird incrementando en la medida
en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminados los servicios concluidos, dicha sancidn se calculara
segln la siguiente formula;

Sancion por atraso en la entrega de los servicios contratados:=0.05X(ic-ie)x(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA %
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.. [

El célculo y monto de la sancién sera realizado por la Direccion de Obras Publicas y se haré del conocimiento de la | [
Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion. [ ]

TRIGESIMA OCTAVA.- PENALIDAD POR ATRASO EN EL FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar |

la documentacion completa de finiquito de la obra y/o de Los servicios contratados ya concluidos a “EL MUNICIPIO” \
por conducto de la Direccion de Obras Publicas a mas tardar 15 dias naturales improrrogables a la fecha autorizada de
terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de
finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion de recursos para el pago. El

calculo y monto de la sancion sera realizado por la Direccion de Cbras Plblicas y se hara del conocimienta de la
Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion.

CONTRATO _DE OBRA PUBLICA N° PV/DOP/AD/33/23
@ Mezquital 613, Los Portales ) www.puertovallarta.gob.m



Obras

Puerto >a pe
NIDOS ... ca.
Vallarta RN ¥ 'lrjmusr-ommlén Publicas

Para determinar la aplicacion de sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivad
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIPIO" no sea imputable a “E
CONTRATISTA",

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “EL MUNICIPIO” podra exigir el
cumplimiento forzoso del centrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “EL CONTRATISTA"

En caso de que “EL CONTRATISTA" no cubra el importe del monto de las sanciones en el término dispuesto por “EL
MUNICIPIO" este Gltimo podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento en garantia de dicho pago.

TRIGESIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer para
si o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier otro medio de
informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO”, mismos que
seran de su exclusiva propiedad.

CUADRAGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO®, podra en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente contrato que de derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA", exponiendo las razones al respecto que se tuvierep

para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion l’
rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentrodé
un plazo de cinco dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA".

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente la ejecucion de la obra y/o la prestacion de los servicios contratados, no cumple con el
programa de ejecucion por falta de materiales o equipo de construccién, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra
causa que implique contravencién a los términos del contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISION.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte
de “EL MUNICIPIO” y que son imputables a “EL CONTRATISTA®", sin necesidad de declaracion judicial, son las que
a continuacion se sefialan, asi como las dispuestas en la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco sus Municipios.

1.- Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona juridica contratista.

2.- L a declaracion en concurso mercantil o de quiebra. ‘7 _
3.- Lafalta de prestacion por el contratista de las garantias en el plazo, en los casos previstos en la ley; / ,.
\

4.- Lademora injustificada por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los plazos
establecidos, falta de entrega a tiempo de estimaciones.

5.~ El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra y/o de los servicios contratados en el plazo sefialado, salvo |
que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y '\
motivada.

6.- La falta de pago por parte del ente pablico en el plazo establecido en la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco sus Municipios.

7.- La suspension de la iniciacion de la obra y/o de prestacion de los servicios contratados, por un plazo superior a seis
meses por parte del ente publico, cuando este deje de transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo
sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision del contrato @
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8.- Desistimiento o |a suspension de la prestacién de la obra y/o de los servicios, por un plazo superior a ocho
acordada por el ente publico.

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el ente plblico que afecten el
presupuesto de la obra y/o de los servicios contratados, al menos, en un 25% veinticinco por ciento.

10.-Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o conjuntamente alteraciones al
precio del contrato en cuantia superior en mas o menos, al 30% treinfa por ciento del precio original del contrato, o
represente una alteracion sustancial del proyecto inicial.

Se considera alteracion sustancial del proyecto inicial la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto
inicial, asi como la sustitucion de unidades que afecten al menos al 35% treinta y cinco por ciento del precio original del
contrato.

.11- Si el contratista no inicia o termina la prestacién de los servicios objeto del contrato en |a fecha pactada.

12.- Si suspende injustificadamente ejecucion de la obra y/o los servicios contratados o se niega a reparar o reponer
alguno de ellos que hubiere sido rechazado por escrito como defectuoso por “EL MUNICIPIO”.

13.- Si no se ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las drdenes dadas
por escrito por “EL MUNICIPIO”.

14.- Si no da cumplimiento al programa de obra y/o prestacion de los servicios, a juicio de “EL MUNICIPIO"

15.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte lo pactado en esf
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales y laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de los servicios objeto de este contrato, o los derechos derivados de
mismo, sin consentimiento de “EL MUNICIPIO”,

17.- Si “EL CONTRATISTA" no da a “EL MUNICIPIO” y a las instituciones oficiales que tengan Ia facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y servicios...

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento
de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “EL CONTRATISTA" acumule un 25% de atraso en el avance de obra y/o prestacion de los servicios
prestados...

20.- Las demés causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier ofra causa imwnle’a
“EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas. m

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- W/ 5
l.- Se iniciara a partir de que "EL CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, p ue ."

en un término de 15 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime ‘I

pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, en un término de 15 quince dias habiles se resolvera lo
conducente considerando los argumentos y las pruebas que “EL CONTRATISTA” hubiere hecho valer.

lil.- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada y motivada y comunicada
a‘EL CONTRATISTA" dentro de los 15 quince dias habiles siguientes al termino sefialado en la fraccion |, del presente ./
articulo.

IV.- Cuando “EL MUNICIPIO" decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma notificacion sefialada en el
punto |, de esta clausula a “EL CONTRATISTA”, el Iugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de
comprobacion, medicién y liquidacion de la obra y/o los servicios prestados, misma que serd nofificada a “EL
CONTRATISTA’ con 5 cinco dias de anticipacion y que se levantara en la presencia de fedatario pablico. @
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V.- El dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute Ta
misma a través de la cual se recibiran la obra yfo los servicios prestados por “EL CONTRATISTA” en el estado que
estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda la obra y/o prestacion
de los servicios.

VI.- La notificacién del oficio sefialado en el ordinal | de la presente clausula surtira efectos para EL CONTRATISTA a
partir de la notificacion para el levantamiento del acta mencionada, debiéndose convocar al titular de la Contraloria de
la Dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en el punto
IV, de la presente clausula, “EL MUNICIPIO” tomara inmediatamente la posesion legal y material de la obra y/o los
servicios contratados materia del contrato, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de la obra y/o tos servicios
prestados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
15 quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los frabajos, aun no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa de la obra y/o prestacion de los servicios vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que este tiene de
inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias hébiles siguientes al del acto
motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales correspondientes.

VIL.- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la obra y/o los servicios,
la dependencia o entidad tendré las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no ha sido ejecutada
a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracién directa, en virtud de la rescision administrativa del-
contrato.

Si "EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser ajuicio de “EL MUNICIPIO”, Hasta el monto de las garantias otorgadas,
lo anterior conforme al articulo 98 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias
naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga relativos a la obra y/o prestacion de los servicios contratados o estén en proceso

de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando si los
hubiere, los ajusles de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarios en el sitio de ejecucion de_

los trabajos. ST

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a 5%
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de ingresos de la Federacién,
tratandose de prorroga en el plazo para el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre saldo no amortizado fl
por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de la liquidacién.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facuitad que tiene “EL MUNICIPIO”
para exigir el cumplimiento de contrato o rescindirlo, por lo anterior no se considerara factor de exclusion para la
exigibilidad de la pdliza de fianza por las diversas garantias consideradas.

METODOS ALTERNOS PARA SOLUCION DE CONFLICTOS: Para la interpretacion y cumplimiento de las :
obligaciones y derechos que derivan de este acuerdo de voluntades, los contratantes convienen que, en caso de
incumplimiento de las condiciones vertidas en el presente contrato, previamente a acudir a la via judicial, buscaran
solucionarlo mediante la intervencion de un mediador piblico o privado del Instituto de Justicia Alternativa del Estado

de Jalisco, ante guien ventilaran el conflicto respectivo.

CUADRAGESIMA TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES”
se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios contratados objeto de este contratc@ y
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cada una de las clausulas gue lo integran a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios, y s
reglamento y a el reglamento municipal de obras plblicas, en caso de conflicto acuerdan expresamente someterse a
|a jurisdiccion del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que
pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la expresa manifestacion de voluntades.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 28 de agosto de 2023, firmando por cuadruplicado por
quienes en él han intervenido.

POR“EL M

LIC. FELIPE DE JESUS

Secretarig

“Suscribe el presente tnica y exclusivaments en ejercicio de |
Administracién Piibf

ndo prevista por el Art. 111 del Reglamento Orgénico de Gobierno y la
unicipio de Puerto Vallarta, Jalisco.”

“EL CONTRATISTA”

GERENTE GENERAL ED! .S.DER.L.DEC.V.

ARQ. CARLOS ARTURO MORALES MARQUEZ.
Director de Obras Plblicas.

ands, 0! >

L.A.E. ARMANDO MARISCAL ISIDRO.
Jefe Administrativo de Obras Publicas.
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