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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO N° PV/DOP/CSS/02/2023
“CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA
CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS ENTRE AVE. FRANCISCO VILLA Y CALLE PASEO DE LA VIENA
COLONIA LA VENA" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO
POR EL L.AE. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ, MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR Y LIC.
FELIPE DE JESUS ROCHA REYES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y SECRETARIO
GENERAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA GAREY CONSTRUCCIONES, S. A.
DE C. V. POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO JOSE GILBERTO GUERRERO ROMERO,
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y A AMBOS COMO “LAS PARTES”, QUIENES FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO ANTE LOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, ARQ. CARLOS ARTURO MORALES MARQUEZ Y L.A.E. ARMANDO MARISCAL
ISIDRO, DIRECTOR Y JEFE ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE, DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
ACUERDO DE VOLUNTADES QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES:

l.- DECLARA “EL MUNICIPIO” A )

a.- Que “EL AYUNTAMIENTO?” es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que cuenta con |
facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y
aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- Que en los términos de los articulos 2, 37, 38 fraccion 11, 39, 39 Bis de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi como la base de Ia
organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad juridica y
patrimonio propios y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la citada ley siendo facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios
con instituciones publicas y privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda
su realizacion al Estado.

c.- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos municipales incluyéndose
en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general
y medios de comunicacion en particular, equipamiento urbano, construccion de infraestructura municipal motivo por el
cual ha decidido participar en la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense
en coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con la participacion
ciudadana y social.

d.- Que sus representantes el C .L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ, acredita su personalidad como
Presidente Municipal, con la constancia de mayoria de fecha expedida por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco
de fecha 13 de junio del 2021, el MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR, acredita su personalidad como
Sindico, con la constancia de mayoria expedida por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco de fecha 13 de Junio del
2021, el Abogado FELIPE DE JESUS ROCHA REYES, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del
Ayuntamiento No. 001/21 de fecha 10. de octubre del 2021 dos mil veintiuno y cuentan con las atribuciones para
comparecer a la celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulos 79, 80, 81 y demas relativos y aplicables de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, Il, 47 fraccion 1, 52 fraccion II, 94
fraccion VIIl y demas relativas y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco; articulos 1, 2, 3 fraccion 1V, 4,22, 24, 25, 40 fracciones |1, Il, 1V,.41,87 fracciones |, II, V, VIII, 95, 95Bis fraccién
IV, 111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobiemno y la Administracion
Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

e.- Que los servicios relacionados con la obra plblica con nimero de contrato: N° PVIDOPICSS/02/2023
“CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETQ HIDRAULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO,
CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y CALLE PASEO DE ENA
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COLONIA LA VENA"; fue adjudicada bajo la modalidad de CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO conforme a lo
dispuesto en el articulo 43 numeral 1 fraccion Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
misma que se aprobd en la DOCEAVA Sesion de la Comision de Adjudicacion de Obra Pdblica celebrada el dia 26 de
abril de 2023. La obra se realizara con recursos de los Fondos FAISM (Fondo de aportaciones para la infraestructura
social municipal)

f.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicades relacionados con este contrato al
Edificio del Palacio Municipal ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto Vallarta,
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion
Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

a).- EL sefior JOSE GILBERTO GUERRERO ROMERO acredita la legal existencia de su representada GAREY
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., asi como la personalidad con la que comparece en su caracter de Administrador
General Unico con la escritura pablica nimero 0419 otorgada ante lafe del Lic. SERGIO ODILON RAMIREZ BRAMBILA
notario publico nimero 6 seis Puerto Vallarta Jalisco, e inscrita en la oficina nimero 12 doce del Registro Publico de la
propiedad y comercio de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco con fecha 30 treinta de abril del 2009 dos mil nueve
bajo folio mercantil electronico 15077*12.- Se identifica con su credencial para votar clave de Elector GRRMSL700530
expedida por el Instituto Nacional Electoral.

b).- Que su representada es una persona moral denominada y tiene como actividades principales entre otras en materia

de edificacion auditorios, unidades deportivas, estructuras de acero, escuela, seguridad publica, instalaciones
hidrosanitarias y eléctricas; en infraestructura vial: estructura de acero, de concreto, movimientos de tierra,
sefalamiento, pavimentos de asfalto, pavimentos de concreto; en carreteras: mantenimiento de carreteras, pavimentos

y asfaltos, puentes, obras de agua potable, de drenaje, trabajos de acabados en edificaciones, trabajos en exteriores,
especialidad de construccion, montaje, administracion y supervision de construccion de obras, equipamientos e 2
instalaciones en construcciones, desarrollar, remodelar y comercializar en general todo tipo de inmuebles.

¢.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la tecnologia, organizacion y mano de
obra especializada para ello.

d.- Que se encuentra debidamente registrado ante el Servicio de Administracion Tributaria con el REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES no. GC00903182D7 con domicilio fiscal en Privada Puerta del Sol 1042-5, Colonia Paseos de
la Rivera, Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48290, teléfono: 322 118 1323 y correo electronico: gguerrero33@hotmail.com
y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, asi como las aportaciones de seguridad
social bajo registro obrero patronal no. B984034410-3, de la subdelegacion del Instituto Mexicano del Seguro Social de
Puerto Vallarta, Jal; con registrado en el Padron de contratistas del Municipio con nimero de registro 212 que esta
vigente, licencia de funcionamiento cuenta no. 48278

e.- Que cumple con todos los requisitos legales necesarios para la celebracion del presente contrato y que no se
encuentra impedido para la celebracion del mismo por ninguno de los supuestos considerados en el articulo 48 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

f.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto del contrato y ha inspeccionado debidamente el sitio donde

se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones ambientales y fisicas asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el cadenamiento, sus implicaciones de carécter técnico, ha
considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion y reconoce expresamente que son concordantes con
las especificaciones técnicas que le proporciond “EL MUNICIPIO” contenidas en todos y cada uno de los documentos
que forman el ANEXO 1 que a su vez es parte integrante del presente contrato.

g.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; , el
reglamento de obra publica del municipio asi como las demas disposiciones técnicas, normativas y administrativas
aplicables en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, los términos y procedimientos para
la entrega de estimaciones, los procedimientos de ejecucion, finiquito y entrega de la obra y/o los servicios y demas
L2 documentos en que se consignan los precios unitarios y el catalogo de conceptos de la obra y/o los servicioy,ejecutar.
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h.- Que sefiala como domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad relacionadas con este contrato el domicilio
siguiente: Privada Puerta del Sol 1042-5, Colonia Paseos de la Rivera, Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48290, teléfono:
322 1181323 y correo electrdnico:gguerrero33@hotmail.com., Puerto Vallarta, Jalisco., autorizando para recibirlas en
su nombre y representacion a su administrador General Unico el Arg. .JOSE GILBERTO GUERRERO ROMERO; En
caso de que “EL CONTRATISTA” cambie de domicilio debera notificarlo a ia Direccion de Obras Publicas por escrito;
en caso de omision las notificaciones se tendran por legalmente hechas en el tltimo domicilio registrado para recibir
notificaciones.

lll.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

UNICA.- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el carécter legal con el que comparecen
aeste acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea constituyendo el contenido de las clausulas que a
continuacion se detallan Ia expresion fiel de su voluntad e intencidn sin reserva alguna y conocen y reconocen la
trascendencia, alcances y efectos legales de su firma como expresion de los acuerdos y de las obligaciones mutuamente
contraidas en la celebracion del presente contrato al tenor de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA”", los trabajos
consistentes en el contrato_N° PV/DOP/CSS/02/2023 “CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO
HIDRAULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS ENTRE AV.
FRANCISCO VILLA Y CALLE PASEO DE LA VIENA, COLONIA LA VENA”. trabajos que se efectuaran de acuerdo
al presupuesto que corre agregado al presente contrato integrado al ANEXO 1 uno, en el que se establecen las
especificaciones y caracteristicas de la obra y/o servicio relacionado con la obra y parte integrante del presente contrato.
Al efecto, la ejecucion de la obra y/o la prestacion de los servicios incluye los materiales, herramientas, equipo, mano
de obra, tramites administrativos relacionados con la ejecucion de la obra, planes y érdenes de trabajo, proyecto,
especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto, calendario de obra asi como las normas oficiales aplicables
tanto al lugar en que deben realizarse los trabajos como a las obras a realizar obligandose “EL CONTRATISTA” a
realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en el articulo 103 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, asi como, y demas relativos a la obra,

SEGUNDA. - EL MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es por la cantidad de $10°040,363.93
(DIEZ MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.) Incluyendo el 16%
dieciséis por ciento del impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que podra ser rebasada unicamente en caso de
que exista alguna ampliacién o modificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al
respecto celebren “LAS PARTES, por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza servicios por un valor mayor al indicado,
independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno a “EL MUNICIPIQ”, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a
“EL MUNICIPIO".

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra y/o prestacion del servicio
objeto de este contrato a partir del 01 de septiembre del 2023 y finalizarlos a més tardar el 29 de diciembre del 2023,
teniendo un periodo de ejecucion de 120 dias naturales de conformidad con el programa de obra que forma parte
integral del presente contrato, identificado como ANEXO 2, acatando lo establecido en el Art. 17 de la Ley de deuda
publica y disciplina financiera de ser el caso.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO" por
conducto del Director de Obras Publicas a la fecha de firma del contrato se obliga a poner a disposicion de “EL |
CONTRATISTA” el (los) inmueble(es) en que deben llevarse a cabo los trabajos materia del mismo, "EL
CONTRATISTA” se obliga a dar de alta la prestacion del servicio y a sus empleados y trabajadores ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para efectos del pago de las aportaciones de seguridad social de su personal y
dejar a salvo de cualquier responsabilidad laboral y fiscal a “EL MUNICIPIO".

“‘LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se ejecutara la obra y/o se prestara el Servicio por parte de “El
CONTRATISTA” se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos a partir de la fecha-de firma

del contrato.
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QUINTA.- RESIDENTE DE OBRA- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de los trabajos comunicara a “EL MUNICIPIO”
por conducto del Director de Obras Pblicas y mediante un oficio de designacidn en los términos del documento “CARTA
DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION” el nombre del Responsable de obra que se obliga a tener en el sitio preciso
donde se ejecuten los trabajos mismo que debera tener la profesion de Ingeniero Civil, Arquitecto o similar con cédula
profesional y experiencia minima de 2 afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los frabajos motivo
de la presente obra y/o servicio cualquier orden girada a este, por el residente de “EL MUNICIPIO” se considera
trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA”. Las firmas del Responsable de la obra y del Residente de Obra deberan
registrarse y autorizarse por el Contratista y el Director de Obras Piblicas respectivamente en la Bitacora de Obra q
forma parte integrante del presente contrato.

Al efecto “EL MUNICIPIQ” por conducto del Director de Obras Plblicas designa al residente de la obra mediante el
FORMATO DE ASIGNACION DE RESIDENTE, quedando enterado y conforme desde este momento “EL
CONTRATISTA” pudiendo el Director de Obras Publicas cambiar al residente previa notificacion por escrito con tres
dias naturales de anticipacion a la fecha del cambio. En tal caso, la firma del responsable de obra sustituto debera
registrarse en la bitacora de obra.

El Responsable de obra nombrado por “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes disposiciones, sin
detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

a).- Debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad, especificaciones de construccion, catalogo de
conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion, normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de la obra y/o prestacion del servicio como
son, entre otros, el registro de la obray el registro obrero patronal en la subdelegacion del IMSS en Puerto Vallarta,
Jalisco, el pago de las contribuciones de seguridad social, etc.

b).- El Responsable de obra debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de prestacion de los servicios y
bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL MUNICIPIO”, por conducto del
Director de Obras Publicas y/o del Residente de obra pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacion de los servicios conforme el avance de lo convenido relacionado con el servicio y/o |a obra.

¢).- El Responsable de obra, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

d).- El Responsable de Obra residira en esta localidad y debera permanecer al frente de la obra desde su inicio hasta
su término final, durante el horario en que se realice la ejecucion de los trabajos y proporcionara al residente nombrado
por el Municipio: nombre, domicilio, teléfonos de casa, oficina y celular, debiéndose asentar estos datos en la bitacora
de la obra.

e).- El Responsable de obra atenderd de inmediato cualquier llamado del Residente del Municipio por motivos
contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

f).- El Responsable de Obra, debera estar autorizado en la bitacora de obra y su firma registrada en la misma.

g).-“EL MUNICIPIO” por conducto del Titular de la Direccion de Obras Publicas se reserva el derecho de solicitar en
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del Responsable de obra, y “EL CONTRATISTA”, tendra la
\4 obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

/‘ h).-En caso de que el Responsable de obra, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, este se obliga a dar
aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente del Ayuntamiento de este hecho en un término de 24
veinticuatro horas antes de ausentarse y simultdneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un Responsable de
obra interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. La designacion del nuevo
Responsable de la obra se hara mediante oficio y debera registrarse su nombre, su firma domicilio, nimero de celular
en la bitacora de obra. /

-
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“EL MUNICIPIQ” por conducto del Director de Obras Publicas comparara periddicamente el avance de las obras sin
requerir autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida acreditacion ante
el mismo del personal y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene “EL
MUNICIPIO”, debiendo asentarse las instrucciones en la bitacora.

SEXTA. - PAGO DE CONCEPTOS. - “LAS PARTES” convienen que |a ejecucion de la obra y/o los servicios objeto de
este contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte comprobatorio
correspondiente, previa verificacion de los trabajos ejecutados y el avance de la obra conforme a las condiciones
contractuales respectivas, firmadas por el residente de la obra y presentadas ante la Jefatura Administrativa dentro d
los términos sefalados en la Clausula Séptima.

SEPTIMA.- ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA" debe formular las estimaciones de los trabajos y/o los servicios
prestados con una periodicidad no mayor de un mes, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios
autorizados para la ejecucion de la obra y/o al servicio prestado a los volimenes ya concluidos y presentarlas a la
residencia de supervision de la obra acompafiada de la documentacion que acredite Ia procedencia de su pago dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas. La residencia de la supervision
dentro de los cuatro (4) dias habiles de recibida la estimaciéon debera revisar y en su caso autorizar la estimacion
presentada.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles a partir del plazo
sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por el simple transcurso de este plazo sin
reclamacion de “EL CONTRATISTA” se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion que se trate.

OCTAVA. -PAGO DE ESTIMACIONES. - El pago se hara a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO” por
conducto de la Tesoreria Municipal en un plazo no mayor de veinte dias naturales contados a partir de su autorizacion
por parte de la residencia de la obra correspondiente. Los pagos de cada una de las estimaciones por los servicios ya
prestados y/o el volumen de obra ya ejecutada son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es solo para
efecto de control administrativo.

“‘EL CONTRATISTA” deberé entregar el comprobante de los trabajos ejecutados por medio de generadores de obra,
en formato autorizado, que contenga croquis, fotografias de conceptos de obra estimados y ejecutados, y demas
elementos que la supervision considere necesarios por parte de “EL MUNICIPIO", suscritos por el residente y
responsable de la obra, conteniendo la valuacion de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios
unitarios inicialmente contratados sobre las cantidades de obra por conceptos realizados; asi mismo:

Para proceder al pago de cada factura emitida por el Contratista conforme a las estimaciones aprobadas por “EL
MUNICIPIO" y “EL CONTRATISTA" debera presentar los siguientes documentos:

a) Copia simple del Gitimo pago mensual del SUA con el sello de pagado relativo a los trabajadores que
laboraron en la obra y/o la prestacion de los servicios contratados con el Municipio ¢ inscrita ante la
subdelegacion del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puerto Vallarta, Jalisco correspondiente al
periodo de la estimacion de los servicios prestados y/o del volumen de la obra ya ejecutado.

b) Factura electronica impresa conforme los montos y conceptos de la estimacion aprobados por “LAS
PARTES” por el periodo correspondiente a la estimacion cuyo pago se requiere.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de un crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.
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Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los servicios
ylo la obra contratada pues “EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los servicios faltantes
0 mal ejecutados o0 por la obra mal ejecutada o por pagos efectuados en exceso.

NOVENA. - EI CONTRATISTA de las estimaciones que se le cubran se obliga a pagar en tiempo y forma el 0.005
(CINCO AL MILLAR) del importe de cada estimacion por concepto de derechos de inspeccion, vigilancia y control de
obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcion Publica conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos en vigor. El pago se hara en las Oficinas Recaudadoras de la secretaria de Planeacion,
Administracion y finanzas segun la modalidad de prestacion de los servicios contratados de conformidad a lo dispuesto
en el Acuerdo de Coordinacion denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestié
Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”.

DECIMA.-ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” antes del inicio de la obra otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo de
30% treinta por ciento sobre el monto total de la obra y/o los servicios contratados mismo que seré aplicado a la compra
de materiales y gastos de inicio de la prestacion del servicio y/o la ejecucion de la obra y/o monto que se ira amortizando
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por la ejecucion de la obra y/o los servicios prestados y
avance de los mismos y liquidarse en la Gltima estimacion en términos de lo dispuesto en el articulo 100 la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de contratos a precio global o alzado, la amortizacion debe pactarse porcentualmente en el contrato, segin el
programa convenido.

DECIMA PRIMERA. - PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”

tiene un plazo de 5 cinco dias habiles para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo contados a

partir de la firma del presente contrato; el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso
imputable a “EL CONTRATISTA” sin derecho a diferimiento de la fecha de inicio de la prestacion de los servicios,
pudiendo ser sancionado por “EL MUNICIPIO” hasta con la cancelacion del registro en el padrén de contratista del 6
Municipio.

DECIMA SEGUNDA. - DIFERIMIENTOS. - (Formatos 1 y 3).- El atraso en la entrega del anticipo por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” sera motivo de diferimiento del periodo de inicio de la prestacion de los servicios,
para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar a tiempo la solicitud de diferimiento de la fecha de inicio en el
formato 1 uno, determinado por “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Plblicas anexando a la misma,
copia del depdsito del anticipo otorgado. Dicha solicitud debera ser presentada en un plazo méaximo de 5 dias habiles a
partir de la fecha de inicio de prestacion de los servicios estipulada en el presente contrato; una vez autorizado el
diferimiento “EL. CONTRATISTA” debera solicitar la modificacion al calendario de obra a través del formato nimero 3
tres que requerira al Residente de la Obra por parte del Municipio. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente
la solicitud en el plazo sefalado no tendré derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de prestacion de
los servicios.

DECIMA TERCERA. - PRORROGAS. (Formato 2 y 3).- “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar por escrito a “EL
MUNICIPIO” el convenio de prérroga en un plazo méximo de 05 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva
y dentro del periodo de ejecucion de la obra, utilizando el formato 2 dos que este Ultimo tiene determinado para tal caso.
Por su parte “EL MUNICIPIO” podra aprobar o rechazar la solicitud por escrito de forma fundada y motivada firmada
por el titular de la Direccion Obras Pablicas. En caso de ser autorizada la prarroga “EL CONTRATISTA” debera solicitar
la recalendarizacion de la ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios a través del formato 3 tres, en un
termino de 3 dias habiles.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25% veinticinco
por ciento del plazo sefialado en el formato 2 dos “Solicitud de Autorizacion de prorroga, conjuntamente con el formato
no. 3 “Solicitud de Modificacion al Calendario de Obra” se solicitara la prorroga de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL CONTRATISTA”
incurrid en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientesaﬂ?pde la obra,
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sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por rescindido el contrato mediante el procedimiento de rescision
administrativa.

DECIMA CUARTA. - FIANZAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos en el articulo 98 de Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios en lo conducente y demés
disposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato,
siendo las mismas las que a continuacion se sefiala:

a).-FIANZA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” dentro de los 05 cinco dias naturales siguientes a partir de la
suscripcion del presente contrato, presentara a “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Publicas una
fianza a favor y a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” garantizando el monto total recibido por concepto de anticipo. Dicha
fianza garantizara la correcta inversion del anticipo en los materiales para la obra, canceléandose la misma cuando “EL
CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido monto de anticipo. En caso de que “EL CONTRATISTA"
no amortice el anticipo entregado para la ejecucién de la obra y/o la prestacion de los servicios encomendados la
institucion afianzadora sera quien reintegre a “EL MUNICIPIO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado;
sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 178, 214, 215, 276, 278, 279, 281, 282y
289 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de seguros y Fianzas.

b).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO - Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
del contrato “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los 5 cinco dias naturales siguientes a la suscripcion del contrato,
fianza afavory satisfaccion de “EL MUNICIPIO” por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de la obra y/o
de los servicios contratados incluido el impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo dispuesto en Ley de Obra
Publica del Estado para el Estado de Jalisco y sus Municipios. La fianza se tramitara por conducto de una afianzadora
autorizada, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido en los articulos 1°, 2 fraccién XVII, 32, 36
fraccion |Il inciso a), 166, 174 segundo parrafo, 175, 178, 279, 282, 289 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

En tanto “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza enunciada, correspondiente al anticipo y de cumplimiento, no se
perfeccionara el presente contrato ni surtira efecto legal alguno.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionaimente, cuando se modifiquen o varien las
cantidades relativas al monto del contrato, ya sea por modificaciones o convenios conforme a lo dispuesto en el articulo
102 de la ley de obra publica del estado de Jalisco.

c).- FIANZA POR VICIOS OCULTOS.- Asimismo, dentro de los 15 quince dias naturales posteriores a la fecha de
entrega de los servicios contratados “EL CONTRATISTA” entregara una fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por valor
del 10 % diez por ciento del importe total de los trabajos sefialados en las clausulas primera y segunda de este contrato
a fin de garantizar la buena calidad de la obra y/o los servicios prestados, esto es, la responsabilidad por vicios ocultos
que pudieran existir en la misma. Esta fianza tendra una vigencia a partir de su suscripcion hasta por un afio posterior
a la terminacion de la obra y/o entrega de los trabajos objeto del mismo, lo que se haré constar en el acta de recepcion
formal de los servicios prestados y/o la obra ejecutada.

No obstante la recepcion formal de la obra y/o los servicios prestados, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y para lo cual se garantizan los servicios prestados
y/o la ejecucion de la obra mediante la fianza ya citada en el tercer parrafo de la presente clausula y conforme y
conforme alo dispuesto en el articulo 99 en Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La fianza deberé ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada y previamente determinada
por “EL MUNICIPIO” a favor de “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion del mismo.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad por parte de “EL
MUNICIPIQ”, expresada por conducto del Director de Obras Publicas y el Sindico, la institucion afianzadora procedera
a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” por conducto del Sindico en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos en la Ley de Instituciones de seguros y fianzas. / F
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En caso de presentarse errores o vicios ocultos durante el periodo de vigencia de la fianza “EL MUNICIPIO” por
conducto del director de Obras Publicas lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA” para efectos
de su correccion, asi como a la afianzadora respectiva.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera expedirse a favor del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en los
términos del presente contrato y contener como minimo los elementos dispuestos en el articulo 166 de la Ley d
Instituciones de seguros y fianzas entre otros:

a).- En caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o término de la obra y/o los serviclos
contratados a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin convenio modificatorio, Su
vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso
“EL CONTRATISTA”, presentar €l endoso a la fianza en los términos del convenio modificatorio, convenio de
ampliacion, prorroga o espera acordados.

b). -Que la fianza garantice la debida ejecucion de la obra y/o prestacion de los servicios materia de este contrato aun
cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

c).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en vigor, por lo que el beneficiario podra optar
de manera libre por seguir en caso de incumplimiento con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento
de acuerdo a lo establecido en dicha norma juridica.

d).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones garantizadas de sus
polizas en caso de incumplimiento del fiado.

e).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las primas para la prorroga
de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por El Sindico que asi lo indique, en
tanto no ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente, la pdliza
de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

f).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por lo que la
afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de orden y excusion en los
términos del articulo 174 segundo parrafo de La Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA QUINTA.-PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen de comun acuerdo que a partir
de la suscripcion del presente contrato, “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros por omitir ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO” y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, en razon de ello “EL CONTRATISTA” cubriré el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias
que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas de la ejecucion de la obra del objeto establecido
en la clausula primera del presente contrato; en caso de no ser asi, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL
MUNICIPIQ® para que cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las estimaciones pendientes de
cobro por parte de “EL CONTRATISTA" y/o la fianza de cumplimiento establecida en el inciso b) de la cléusula décimo
tercera. De igual forma “LAS PARTES” acuerdan que operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial
la inmediata rescision administrativa del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO" por cualquier
causa de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a lo establecido en el presente inciso, lo anterior por ser este ultimo
responsable de la ejecucién de la obra y/o de la prestacion de los servicios contratados y estar sujeto al cumplimiento
de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via publica, proteccion al medio ambiente, materia administrativa efc.

DECIMA SEXTA. - CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y/O EXTRAORDINARIOS (FORMATO 4) MODIFICACION
DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras
Publicas podra modificar el proyecto, catélogo de conceptos, especificaciones, montos y programa de la obra y/o de los
servicios contratados en los términos de la ley de la materia mediante comunicado escrito al representante de “EL
CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias
para ambas partes y deberan estar justificadas, registradas y autorizadas en Ig bitacora de la obra. //'
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Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa se consideraran de la siguiente forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a la ejecucion de la obra y/o
a los servicios de que se trata, “EL MUNICIPIO” estara facultado para instruir al “EL CONTRATISTA” para su debida
prestacion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del present
contrato y “EL MUNICIPIO” considera factibles los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los
nuevos precios con intervencion de “EL CONTRATISTA” y este se obligara a ejecutar la obra y/o a prestar los servicios
conforme a dichos precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracion
los nuevos precios unitarios acompariados de sus respectivos analisis, a traves del formato 4 cuatro estipulado por “El
MUNICIPIO” para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de los precios, debera aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en el contrato originalmente.

d).- La autorizacion de precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del Techo financiero, su
autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los recursos financieros previamente validados
presupuestalmente.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato la autorizacion de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que hayan sido solicitados por “EL MUNICIPIO” en el entendido
que, después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra el contratista derecho al pago de los
mismos.

Los conceptos fuera de catalogo deberan ser solicitados por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, previo visto bueno
del Residente designado por este Ultimo, dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrato, utilizando el formato “4” autorizado para tal efecto por “EL MUNICIPIO”, el presente
tramite no modificara el calendario de ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios, salvo que exista solicitud
y autorizacion respectiva segln lo dispuesto en las clausulas octava, decima segunda y décima tercera del presente
instrumento.

DECIMA SEPTIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS (Formato 5).- “LAS PARTES” acuerdan, que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen un incremento mayor al 25% del monto total
pactado en el contrato para la ejecucion de la obra se suscribira un convenio modificatorio que contendré las razones
fundadas y explicitas que justifiquen el incremento, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el articulo 102 1a Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. “EL CONTRATISTA” solicitara por escrito la suscripcion
de dicho convenio fundamentando de forma clara los motivos de su pretension, dentro de la vigencia del contrato. “EL
MUNICIPIO” determinara la procedencia o improcedencia de lo solicitado, sera responsabilidad de “LAS PARTES”
formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a
detalle en el convenio respectivo.

DECIMA OCTAVA- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”- “EL CONTRATISTA" declara estar de
acuerdo en que cualquier modificacion de los conceptos de la obra, de fechas de ejecucion, inicio y terminacion,
recalendarizacion por entrega tardia del anticipo, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto o a
las especificaciones y cualquier evento que incida en los trabajos contratados debera asentarse en la bitacora de la
obra y/o los servicios contratados y no tendréan validez si no cuentan con la solicitud formal por escrito de “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Plblicas como titular representante de “EL
MUNICIPIO”. Cualquier autorizacion verbal de modificacion no seré reconocida si se omite asentaria en bitacora y
hacer constar su autorizacion en la misma.

DECIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL CONTRATISTA”
reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no previstas en este contrato ni tampoco

/
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imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo
establecido en el articulo 106, numeral 3 y 15 fraccion IIl de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados conforme lo dispuesto en el articulo 108,
numeral 3 y 15 fraccion IIl de la ley de obra publica para el Estado de Jalisco y sus municipios o el indice que determine
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para tales efectos.

Los precios del contrato permanecerén fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El Ajuste se aplicara a los cos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras
Publicas a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los
precios relativos aplicables al ajuste de costos que solicite.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales,
mano de obra y equipos que se utilicen en la ejecucidn de la obra y/o los servicios objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNO” denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS" el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la ejecucion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien
a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, caso contrario se hara efectiva la Fianza otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma, en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los daios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuentay riesgo, sin que tenga derecho
a retribucion alguna por ello. En este caso, “EL MUNICIPIO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial
y/o total de la obra y/o de los servicios contratados en tanto no se concluya la obra y/o no se lleven a cabo dichos
servicios y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la conclusion de la obra y/o la prestacion de los
servicios contratados.

VIGESIMA PRIMERA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a usar en la ejecucion de la obra y/o de los
servicios contratados, ya sea en el lugar donde se estén prestando o en los lugares de adquisicion, fabricacion, con
cargo a “EL CONTRATISTA”. “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Publicas verificara tambien |a
calidad de la obra y/o de los servicios prestados. Cuando la ejecucion de la obra y/o de los servicios prestados no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar
la reposicion de la obra y/o de los servicios mal ejecutados, mismos que deberd de realizar “EL CONTRATISTA” 0 a
eleccion de “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Publicas se realizara la aplicacion de una
deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se
determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de la obra y/o de los servicios mal ejecutados que solo se
devolvera si “‘EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

VIGESIMA SEGUNDA. -VERIFICACION Y AVANCE DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
de Obras Publicas verificara que la ejecucion de la obra y/o los servicios contratados objeto de este contrato se estén
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de prestacion aprobado, para lo cual comprobara
periddicamente el avance de la obra y/o prestacion de los servicios, en la inteligencia de que la obra y/o los servicios
mal ejecutados se tendran por no realizados.

VIGESIMA TERCERA. - FALTA DE ENTREGA DE LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO. - Cuando por causas no
justificadas la obra y/o Ia prestacion de los servicios objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido
en el programa autorizado, todo gasto por concepto de Residente adicional y servicios de apoyo a la obra seréa con
cargo a “EL CONTRATISTA”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El MUNICIPIO” deba hacer
a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar, ni ceder,
ni traspasar a otra persona fisica 0 moral en ningin momento la ejecucion parcial de la obra y/o parte total de los
servicios contratados, ni de los derechos y obligaciones motivo del presente contrato salvo autorizacion expresa de
“EL MUNICIPIO” y de otorgarsele, dicha autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se
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obligara a responder ante “EL MUNICIPIO” de cualquier reclamacién presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en el articulo 97 numerales 9 y 10 la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

VIGESIMA QUINTA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra y/o los servicios
prestados debidamente concluidos y operando eficientemente por lo que retirara del lugar todos los materiales
sobrantes, documentos, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion, previamente a la
entrega recepcion la obra y/o de los servicios contratados...

VIGESIMA SEXTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para la obra y/o los
servicios contratados, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias del
caso. El avance en la obra y/o prestacion de los servicios contratados, modificaciones, conceptos extraordinarios efc.,
se registraran en la bitacora de la obra y/o de los servicios contratados, formando parte integrante del contrato de obra
y/o prestacion de servicios.

VIGESIMA SEPTIMA - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA” se compromete
al pago de los materiales y servicios relativos a la ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios, las causas
de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia de “EL MUNICIPIO”, en tanto no sean aclaradas
por este sera causa de situacion de mora a cargo del “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevencion de
riesgos presentes o futuros con motivo de los servicios a prestar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefales y
medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran tanto por sus trabajadores
como por terceros en razon de los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro, la responsabilidad completa
sera sufragada por “EL CONTRATISTA’".

“EL CONTRATISTA”, tendra la obligacién de comunicar a la secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios que
disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando se realice la obra y/o los
servicios objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco sus Municipios.

VIGESIMA NOVENA.- SENALIZACION DEL LUGAR EN QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA’
se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de la obra y/o los servicios, en base al modelo que se anexa al
presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo, debera “EL CONTRATISTA” cumplir con las
disposiciones contenidas en articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra PUblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en cuanto a las habilitaciones que dentro de las areas de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de
personas discapacitadas.

TRIGESIMA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccién de Obras Publicas la conclusion de [a obra y/o los servicios que le fueron
encomendados y este a su vez verificara que los mismos estén debidamente concluidos y se hubiesen sido realizados
de acuerdo a las especificaciones y estipulaciones convenidas dentro del plazo de ejecucion pactado en el contrato de
conformidad con lo estipulado en el articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL MUNICIPIO’, por conducto del Director de Obras Publicas procedera a la recepcion formal de los trabajos
concluidos, dentro del término de los 10 diez dias siguientes a su conclusion y no reconocera ningun adeudo a favor de
“EL CONTRATISTA" que no quede debidamente registrado y asentado en la bitacora de la obra y en el acta de
recepcion y entrega.

“EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Publicas podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste alo pactado y a
las normas de construccion respectivas. /
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b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”.
¢).- Cuando de comun acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

d).- Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, declare rescindido el Contrato, en este caso se estard a
dispuesto en la Resolucion respectiva.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estas entregas parciales o totales, “EL MUNICIPIO” por conducto de
la Direccion de Obras Publicas recibira los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de
la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL MUNICIPIO" y a cargo
de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por servicios
concluidos, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de
la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afo, después de la recepcion parcial o
total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra
responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se
establece en la clausula décimo Tercera inciso ¢) de este contrato, debiendo realizar "EL CONTRATISTA” el tramite de
prorroga de la fianza y acreditarlo ante “EL MUNICIPIO” dentro de un plazo improrrogable de 05 cinco dias habiles.

TRIGESIMA PRIMERA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS.- “EL MUNICIPIO” por conducto del Director
de Obras Publicas se podran suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, la obra y /o los
servicios contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL
CONTRATISTA" con diez dias habiles de anticipacion, cuando la suspension sea temporal, “EL MUNICIPIO” informara
a “EL CONTRATISTA” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspension Si los trabajos han de continuarse, se deberan llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro
del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine la suspension de la obra y/o los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA”, los servicios concluidos asi como los gastos no recuperables, siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con laobray/o los servicios
contratados en el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si la prestacion de los servicios ha de continuarse, se deberan suscribir un convenio modificatorio, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.-TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas o bien,
concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de la ejecucion de la obra y/o prestacion de los
servicios por “EL CONTRATISTA”, este debera presentar ante “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion de Obras
Publicas la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguientes 5 cinco dias habiles de que ocurra la causa, con
el fin de evaluar y en su caso aprobar la obra y/o los servicios ya concluidos, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados documentalmente y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA", debera obtener
de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS.- Si al recibirse la obra y/o los servicios y
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con
“EL MUNICIPIO”, acargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deduciré de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL
CONTRATISTA”. '
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TRIGESIMA CUARTA.- Una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL MUNICIPIO” el
inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a las instalaciones de los servicios finales, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion
y mantenimiento correspondientes , la bitacora de la obra y/o de los servicios, los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados y todos aquellos que le solicite el municipio en los términos dispuestos en el
articulo 111 de la ley de obra pUblica para el Estado de Jalisco sus Municipios,

TRIGESIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO",
en relacién con los servicios objeto de este contrato, obligandose a dejar indemne a ™EL MUNICIPIO”, por o que se
refiere a las obligaciones mencionadas.

TRIGESIMA SEXTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. “EL CONTRATISTA” que no concluya la obra y/o
la prestacion de los servicios en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5%
cinco por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el
programa segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) x (FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

Al realizar el célculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes
para el caso de que durante el proceso de prestacion dentro del tiempo programado, se efectuaran varias
comprobaciones del avance de los trabajos relativos a la obra y/o los servicios contratados y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente, se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es
recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancion continuara
incrementandose hasta la terminacion total de la obra y/o los servicios programados, considerandose el 5% cinco por
ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada multiplicado por los dias de atraso en la
entrega de los servicios contratados dividido entre 30 treinta dias. El calculo y determinacion del monto de la sancion
estara a cargo de la Direccion de Obras Piblicas y se hara del conocimiento de la Tesoreria Municipal para efectos de
su aplicacion.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo,
se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de los trabajos concluidos que se ira incrementando en la medida
en que “EL CONTRATISTA” no entregue totaimente terminados los servicios concluidos, dicha sancion se calculara
segun la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega de los servicios contratados:=0.05X(ic-ie)x(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS..

El calculo y monto de la sancion sera realizado por la Direccién de Obras Publicas y se hara del conocimiento de la
Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion. /

LY
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TRIGESIMA OCTAVA.- PENALIDAD POR ATRASO EN EL FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar
la documentacion completa de finiquito de la obra y/o de Los servicios contratados ya concluidos a “EL MUNICIPIO”
por conducto de la Direccién de Obras Publicas a mas tardar 15 dias naturales improrrogables a la fecha autorizada de
terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de
finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion de recursos para el pago. El
célculo y monto de la sancién sera realizado por la Direccién de Obras Plblicas y se hara del conocimiento de la
Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion.

Para determinar la aplicacion de sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL
CONTRATISTA”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “EL MUNICIPIO” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “EL CONTRATISTA”

En caso de que “EL CONTRATISTA" no cubra el importe del monto de las sanciones en el término dispuesto por “EL
MUNICIPIO” este (ltimo podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento en garantia de dicho pago.

TRIGESIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer para
si 0 para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier otro medio de
informacion o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO”, mismos que
seran de su exclusiva propiedad.

CUADRAGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente contrato que de derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO® determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA?”, exponiendo las razones al respecto que se tuvieren
para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de
rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso “EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente dentro de
un plazo de cinco dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA".

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente la ejecucion de la obra y/o la prestacion de los servicios contratados, no cumple con el
programa de ejecucion por falta de materiales 0 equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier ofra
causa que implique contravencion a los términos del contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISION.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte
de “EL MUNICIPIO” y que son imputables a “EL CONTRATISTA”, sin necesidad de declaracion judicial, son las que
a continuacion se sefalan, asi como las dispuestas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios.

1.- Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona juridica contratista.
2.- La declaracion en concurso mercantil 0 de quiebra.
3.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en el plazo, en los casos previstos en la ley;

4.- Lademora injustificada por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los plazos
establecidos, falta de entrega a tiempo de estimaciones.

=)
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5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra y/o de los servicios contratados en el plazo sefialado, salvo
que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y
motivada.

6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la Ley de Obra Piblica para el Estado de
Jalisco sus Municipios.

7.- La suspension de la iniciacion de la obra y/o de prestacion de los servicios contratados, por un plazo superior a seis
meses por parte del ente plblico, cuando este deje de transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo
sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision del contrato

8.- Desistimiento o la suspension de la prestacion de la obra y/o de los servicios, por un plazo superior a ocho meses
acordada por el ente publico.

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el ente plblico que afecten el
presupuesto de la obra y/o de los servicios contratados, al menos, en un 25% veinticinco por ciento.

10.-Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o conjuntamente alteraciones al
precio del contrato en cuantia superior en mas o menos, al 30% treinta por ciento del precio original del contrato, o
represente una alteracion sustancial del proyecto inicial.

Se considera alteracion sustancial del proyecto inicial la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto
inicial, asi como la sustitucion de unidades que afecten al menos al 35% treinta y cinco por ciento del precio original del
contrato.

.11- Si el contratista no inicia o termina la prestacion de los servicios objeto del contrato en la fecha pactada.

12.- Si suspende injustificadamente ejecucion de la obra y/o los servicios contratados o se niega a reparar o reponer
alguno de ellos que hubiere sido rechazado por escrito como defectuoso por “EL MUNICIPIO".

13.- Si no se ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas
por escrito por “EL MUNICIPIO”.

14.- Si no da cumplimiento al programa de obra y/o prestacion de los servicios, a juicio de “EL MUNICIPIO”

15.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte lo pactado en este
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales y laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de los servicios objeto de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin consentimiento de “EL. MUNICIPIO”.

17.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan la facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y servicios...

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento
de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de obra y/o prestacion de los servicios
prestados...

20.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a
“EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.-

l.- Se iniciara a partir de que “EL CONTRATISTA" le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de 15 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime

pertinentes.
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II.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, en un término de 15 quince dias habiles se resolveré lo
conducente considerando los argumentos y las pruebas que “EL CONTRATISTA” hubiere hecho valer.

IIl.- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada y motivada y comunicada
a “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 quince dias habiles siguientes al termino sefialado en la fraccion |, del presente
articulo.

IV.- Cuando “EL MUNICIPIO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma notificacion sefalada en el
punto |, de esta clausula a “EL CONTRATISTA’, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de
comprobacion, medicion y liquidacion de la obra y/o los servicios prestados, misma que sera notificada a “E
CONTRATISTA” con 5 cinco dias de anticipacion y que se levantara en la presencia de fedatario publico.

V.- El dia sefalado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la obra, y
misma a través de la cual se recibiran la obra y/o los servicios prestados por “EL CONTRATISTA” en el estado que
estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda la obra y/o prestacion
de los servicios.

VI.- La notificacion del oficio sefialado en el ordinal | de la presente clausula surtira efectos para EL CONTRATISTA a
partir de la notificacion para el levantamiento del acta mencionada, debiéndose convocar al titular de la Contraloria de
la Dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en el punto
IV, de la presente clausula, “EL MUNICIPIO” tomara inmediatamente la posesion legal y material de la obra y/o los
servicios contratados materia del contrato, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de la obra y/o tos servicios
prestados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, o que deberé efectuarse dentro de los
15 quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa de la obra y/o prestacion de los servicios vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que este tiene de
inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias habiles siguientes al del acto
motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales correspondientes.

VII.- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la obra y/o los servicios,
la dependencia o entidad tendra las méas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no ha sido ejecutada
a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescision administrativa del
contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de dafos y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, Hasta el monto de las garantias otorgadas,
lo anterior conforme al articulo 98 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias
naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga relativos a la obra y/o prestacion de los servicios contratados o estén en proceso
de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando si los
hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarios en el sitio de ejecucion de
los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a “EL
MUNICIPIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de ingresos de la Federacion,
tratandose de prorroga en el plazo para el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre saldo no amortizado
por los dias calendario desde que vencio el plazo de reembolso hasta la fecha de la liquidacion.
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Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene “EL MUNICIPIO”
para exigir el cumplimiento de contrato o rescindirlo, por lo anterior no se considerara factor de exclusion para la
exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias consideradas.

METODOS ALTERNOS PARA SOLUCION DE CONFLICTOS: Para la interpretacion y cumplimiento de las
obligaciones y derechos que derivan de este acuerdo de voluntades, los contratantes convienen que, en caso de
incumplimiento de las condiciones vertidas en el presente contrato, previamente a acudir a la via judicial, buscaran
solucionarlo mediante la intervencién de un mediador plblico o privado del Instituto de Justicia Alternativa del Estado
de Jalisco, ante quien ventilaran el conflicto respectivo.

CUADRAGESIMA TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES”
se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios contratados objeto de este contrato a todas y
cada una de las clausulas que lo integran a la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco sus Municipios, y su
reglamento, el reglamento municipal de obras publicas, reglamento de la Comision de Adjudicacion, asignacion y
contratacion de obras publicas asi como, en caso de conflicto acuerdan expresamente someterse a la jurisdiccion del
Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que
pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la expresa manifestacion de voluntades.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 18 de agosto de 2023, firmando por cuadruplicado por
quienes en &l han intervenido.

. ) TESTIGOS
&/E\L £ ;:erbc {/J/(Lq//
ARQ. CARLOS ARTURO MORALES MARQUEZ, L.A.E. ARMANDO MARISCAL ISIDRO.
Director de Obras Pblicas. Jefe Administrativo de Obras Publicas
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