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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO N° PV/DOP/CSS/23/2023
“MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LOS POETAS ENTRE AV. MEXICO Y AVENIDA VICTOR
ITURBE, PUERTO VALLARTA, JAL” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
REPRESENTADO POR EL L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ, MTR., JUAN CARLOS HERNANDEZ
SALAZAR Y LIC. FELIPE DE JESUS ROCHA REYES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE Y SECRETARIO GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE: LA EMPRESA CITELUM MEXICO
SA DE CV., REPRESENTADA POR SU APODERADO ESPECIAL EL C. ENRIQUE LOPEZ RUEDA, A QUIEN EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y A
AMBOS COMO “LAS PARTES”, QUIENES FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO ANTE LOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, ARQ. JAIME GABRIEL PEREZ MEZA Y L.A.E. ARMANDO MARISCAL ISIDRO, DIRECTOR Y JEFE
ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE, DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ACUERDO DE VOLUNTADES
QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- Que “EL AYUNTAMIENTO" es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que cuenta con las
facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
en el Titulo Séptimo de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y
aplicables de la Ley del Gobiemo y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- Que en los términos de los articulos 2, 37, 38 fraccion I, 39, 39 Bis de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi como la base de la
organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad juridica y
patrimonio propios y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la citada ley siendo facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios
con instituciones publicas y privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda
su realizacion al Estado.

¢.- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos municipales incluyéndose
en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general
y medios de comunicacién en particular, equipamiento urbano, construccion de infraestructura municipal motivo por el
cual ha decidido participar en la implementacién de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense
en coordinacion con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con la participacion
ciudadana y social.

d.- Que sus representantes el C .L.AEE. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ y el MTR., JUAN CARLOS
HERNANDEZ SALAZAR acreditan su personalidad como Presidente y Sindico Municipal, con la constancia de mayoria
de fecha expedida por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco de fecha 13 de junio del 2021, el Abogado FELIPE DE
JESUS ROCHA REYES, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento No. 001/21 de
fecha 10. de octubre del 2021 dos mil veintiuno y cuentan con las atribuciones para comparecer a la celebracion del
presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, Articulos 79, 80, 81 y demas relativos y aplicables de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; Articulos
37 fraccion V, 38 fracciones |, I, 47 fraccion |, 52 fraccion 1l, 94 fraccion VIII y demas relativas y aplicables de la Ley del
Gobierno y la Administracion Plblica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39,
40,41,87, 95, 111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la
Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

e- Que los servicios relacionados con la obra piblica con nimero de contrato: PV/DOP/CSS/23/2023
“MODERNIZACION DE ALUMBRADOQ PUBLICO EN AV. LOS POETAS ENTRE AV. MEXICO Y AVENIDA VICTOR

ITURBE, PUERTO VALLARTA, JAL” conforme a lo dispuesto en el articulo 43 numeral 1 fraccion Ili de la Ley de Obra \

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que se aprob en la décimo octava sesion de la comision de
adjudicacién de Obra Plblica celebrada el dia 04 de Octubre de 2023. La obr alizara con recursos de los Fondos
municipales ICUS. 4
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f.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o Somunicados relacionados con este contrato al
Edificio del Palacio Municipal ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto Valiarta,
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Orgéanico del Gobierno y la Administracion
Plblica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

I..- DECLARA EL CONTRATISTA.

a).- EL C. ENRIQUE LOPEZ RUEDA, declara que su representada es una persona moral que se constituyé mediante
escritura publica nimero 45,582 con el nombre de Mexicana de Mantenimiento de alumbrado Sociedad Anonima de
Capital Variable de fecha 25 de Noviembre el afio 2002 otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva
notario plblico nimero 13 del Distrito Federal y tiene como actividades principales entre otras la construccién,
instalacion, reparacion, modificacion, mantenimiento de todo tipo de alumbrado publico o privado asi como la instalacion,
reparacion modificacion y venta de equipo de todo tipo de material asi como la  prestacion de servicios para
construcciones y edificaciones, quedando debidamente inscrita en la oficina del Registro Publico de Propiedad y
Comercio de la Ciudad de México bajo folio mercantil nimero 297871 con fecha 06 de diciembre del afio 2002.

b).- Que mediante acta nimero 49,051 de fecha 19 de Marzo del afio 2004 otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto
Sobreyra y Silva notario publico nimero 13 del Distrito Federal se realizé la protocolizacion del acta de asamblea
extraordinaria de accionistas en la que entre otros actos se llevo a cabo el cambio de domicilio social de Ia referida
Sociedad cambiando de la Ciudad de México, Distrito Federal, a la ciudad de Puebla, Puebla, quedando reformado el
articulo segundo referente al domicilio, quedando debidamente inscrita en la oficina del Registro Publico de Propiedad
y Comercio de la Ciudad de México bajo folio mercantil nimero 297871 con fecha 28 de Abril del afio 2004.

c).- Que posteriormente mediante escritura Publica Numero 7,078 de fecha 12 de Septiembre del afio 2007, otorgada
ante lafe del Lic. Humberto José Barbosa Lopez, notario Plblico niimero 55 de la heroica ciudad de Puebla de Zaragoza
se realizd la protocolizacion del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 06 de septiembre de
2007 de la mencionada persona moral en la que entre otros acuerdos realizo el cambio de nombre de razon social con
fecha a partir del dia 6 de Septiembre para quedar como CITELUM MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, dicha acta protocolizada se encuentra debidamente inscrita en la oficina del Registro Piblico de Propiedad
y Comercio del Distrito Judicial de Puebla, Puebla con Folio Mercantil Electronico 36576*2 y con fecha de registro 25
de septiembre de 2007.

d).- Que posteriormente mediante escritura Publica Numero 25287 de fecha 25 de Octubre del afio 2017 otorgada ante
la fe del Licenciado José Neyif Irabien Medina Notario publico nimero 8 ciudad de Puebla la sociedad denomina
CITELUM MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE llevo a cabo la protocolizacion de un acta en la
que entre otros actos se aprobo reformar el objeto social de la sociedad nominada CITELUM MEXICO, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, dicha acta protocolizada se encuentra debidamente inscrita en la oficina del
Registro Publico de Propiedad y Comercio del Distrito Judicial de Puebla, Puebla con Folio Mercantil Electrénico 36576.

e).- Que posteriormente mediante escritura Publica Numero 28185 de fecha 9 de junio del afio 2021 ante la fe del
Licenciado Jose Neyif Irabien Medina Notario publico niimero 8 ciudad de Puebla se llevo a cabo la protocolizacion de
acta asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 06 de Julio de 2021 en la que entre otros actos se aprobd
reformar el objeto social de la sociedad nominada CITELUM MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, inscrita en la oficina del Registro Piblico de Propiedad y Comercio del Distrito Judicial de Puebla, Puebla
con Falio Mercantil Electronico 36576. Con fecha 03 de septiembre del afio 2021.

f).- Que mediante escritura publica nimero 95,223 de fecha 19 de Julio de 2022 otorgada ante la fe de la Notaria
Publica Numero 18 licenciada Mariana Castro Cue Aguilar de la ciudad de Puebla de Zaragoza, la sociedad denomina
CITELUM MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE protocolizo acta asamblea general ordinaria de
accionista de fecha 10 de Junio de 2022 en la que entre otros actos se aprobo el otorgar poderes a favor del sefior
Pablo Cafiedo Castillo quedando facultado entre otros con Poder Para otorgar y Revocar Poderes ya sean Generales
0 especiales. Debidamente inscrita en la oficina del Registro Pblico de Propiedad y Comercio del Distrito Judicial de
Puebla, Puebla con Folio Mercantil Electronico 36576 y con fecha de inscripeién.23 de agosto del afio 2022.
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g).- EIC. ENRIQUE LOPEZ RUEDA, acredita su personalidad y la calidad con la que comparece como apoderado
especial para pleitos y cobranzas y actos de administracion con la escritura publica nimero 96,972 de fecha 27 de
Marzo de 2023 otorgada ante la fe de la Notaria Publica Numero 18 licenciada Mariana Castro Cue Aguilar de la ciudad
de Puebla de Zaragoza. Y que se identifica con su Credencial para votar con clave de Elector LPRDEN73081921H000.

h.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la tecnologia, organizacion y mano de
obra especializada para ello.

i.~ Que se encuentra debidamente registrado ante el Servicio de Administracion Tributaria con el Registro Federal de
Contribuyentes CME021125H98 con domicilio fiscal en Avenida San Felipe, Calle del Chopo, Rancho Colorado 1y
07G en la ciudad de Puebla Puebla, numero 274D C.P. 72070, con domicilio en el Municipio de Puerto Vallarta Jalisco,
en Carretera Vallarta Tepic, no. 4760-B Colonia Guadalupe Victoria C.P. 48317/72040, teléfono: 2222993879 y correo
electronico: camartagon@citelummexico.com y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, asi como las aportaciones de seguridad social bajo registro obrero patronal no. E068436010, de la
subdelegacion del Instituto Mexicano del Seguro Social de Puebla, Puebla, y se encuentra registrada en el Padron de
contratistas del Municipio con nimero de registro 776 que esta vigente y licencia de funcionamiento no. 32480 del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

j=- Que cumple con todos los requisitos legales necesarios para la celebracion del presente contrato y que no se
encuentra impedido para la celebracion del mismo por ninguno de los supuestos considerados en el articulo 48 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

k.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto del contrato y ha inspeccionado debidamente el sitio
donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones ambientales y fisicas asi como las
caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el cadenamiento, sus implicaciones de caracter
técnico, ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion y reconoce expresamente que son
concordantes con las especificaciones técnicas que le proporciond “EL MUNICIPIO” contenidas en todos y cada uno
de los documentos que forman el ANEXO 1 que a su vez es parte integrante del presente contrato.

.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; , €l
reglamento de obra publica del municipio asi como las demas disposiciones técnicas, normativas y administrativas
aplicables en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, los términos y procedimientos para
la entrega de estimaciones, los procedimientos de ejecucion, finiquito y entrega de la obra y/o los servicios y demas
documentos en que se consignan los precios unitarios y el catalogo de conceptos de la obra y/o los servicios a ejecutar.

m.- Que sefiala como domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad relacionadas con este contrato el siguiente
domicilio, en Carretera Vallarta Tepic, no. 4760-B Colonia Guadalupe Victoria C.P. 48317/72040, autorizando para
recibirlas en su nombre y representacion a su apoderado C. ENRIQUE LOPEZ RUEDA, o al numero de telefono:
2222993879 o al correo electrdnico: camartagon@citelummexico.com En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie
de domicilio deberé notificarlo a la Direccion de Obras Publicas por escrito; en caso de omision las notificaciones se
tendran por legalmente hechas en el dltimo domicilio registrado para recibir notificaciones.

lil.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

UNICA.- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el que comparecen
a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea constituyendo el contenido de las clausulas que a
continuacion se detallan la expresion fiel de su voluntad e intencion sin reserva alguna y conocen y reconocen la
trascendencia, alcances y efectos legales de su firma como expresion de los acuerdos y de las obligaciones mutuamente
contraidas en la celebracion del presente contrato al tenor de las siguientes

CLAUSULAS: =

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" encomienda a “‘EL CONTRATISTA", los trabajos
consistentes en el contrato N° PV/DOP/CSS/23/2023 “MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LOS
'POETAS ENTRE AV. MEXICO Y AVENIDA VICTOR ITURBE, PUERTO VALLARTA, JAL” trabajos que se efectuaran
de acuerdo al presupuesto que corre agregado al presente contrato integrado al ANEXO 1 uno, en el que se establecen
las especificaciones y caracteristicas de la obra y/o servicio relacionadg eenja‘obra y parte integrante del presente
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contrato. Al efecto, la ejecucion de la obra y/o la prestacion de los servicios incluyg los materiales, herramientas, equipo,
mano de obra, trémites administrativos relacionados con la ejecucion de la obra, planes y 6rdenes de trabajo, proyecto,
especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto, calendario de obra asi como las normas oficiales aplicables
tanto al lugar en que deben realizarse los trabajos como a las obras a realizar obligandose “EL CONTRATISTA” a
realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en el articulo 103 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, asi como, y demas relativos a la obra,

SEGUNDA. - EL MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es por la cantidad de $8,969,430.57
(OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N.)
Incluyendo el 16% dieciséis por ciento del impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que podra ser rebasada
unicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacién debidamente justificada, la que se efectuara
mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES, por lo que si “EL CONTRATISTA’ realiza servicios por un
valor mayor al indicado, independientemente de Ias responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno a “EL MUNICIPIO”, eximiendo desde este momento de cualquier
responsabilidad a “EL MUNICIPIO”.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. -“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra y/o prestacion del servicio
objeto de este contrato a partir del 06 de octubre de 2023 y finalizarlos a mas tardar el 29 de Diciembre del 2023,
teniendo un periodo de ejecucion de 85 dias naturales de conformidad con el programa de obra que forma parte integral
del presente contrato, identificado como ANEXO 2, acatando lo establecido en el Art. 17 de Ia Ley de deuda publica y
disciplina financiera de ser el caso.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO" por
conducto del Director de Obras Publicas a la fecha de firma del contrato se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el (los) inmueble(es) en que deben llevarse a cabo los trabajos materia del mismo, “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar de alta la prestacion del servicio y a sus empleados y trabajadores ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para efectos del pago de las aportaciones de seguridad social de su personal y
dejar a salvo de cualquier responsabilidad laboral y fiscal a “EL MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se ejecutara la obra y/o se prestara el Servicio por parte de “El
CONTRATISTA” se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos a partir de la fecha de firma
del contrato.

QUINTA.- RESIDENTE DE OBRA- “EL CONTRATISTA” antes del inicio de los trabajos comunicara a “EL
MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Publicas y mediante un oficio de designacion en los términos del
documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION” el nombre del Responsable de obra que se obliga a
tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos mismo que debera tener la profesion de Ingeniero Civil, Arquitecto
o similar con cédula profesional y experiencia minima de 2 afios, en la especialidad o especialidades que correspondan
a los trabajos motivo de la presente obra y/o servicio cualquier orden girada a este, por el residente de “EL MUNICIPIO”
se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA”. Las firmas del responsable de la obra y del Residente de
Obra deberan registrarse y autorizarse por el Contratista y el Director de Obras Piblicas respectivamente en la Bitacora
de Obra que forma parte integrante del presente contrato.

Al efecto “EL MUNICIPIQ” por conducto del director de Obras Piblicas designa al residente de la obra mediante el
FORMATO DE ASIGNACION DE RESIDENTE, quedando enterado y conforme desde este momento “EL
CONTRATISTA” pudiendo el Director de Obras Plblicas cambiar al residente previa notificacion por escrito con tres
dias naturales de anticipacion a la fecha del cambio. En tal caso, la firma del responsable de obra sustituto debera
registrarse en la bitacora de obra.

El responsable de obra nombrado por “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes disposiciones, sin
detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

a).- Debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad, especificaciones de construccién, catalogo de
conceptos 0 actividades de la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus

modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion, normas de calidad, bitacora, convenios y

demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de la obra y/o prestacion del servicio como
son, entre otros, el registro de la obray el registro obrero patronal e
Jalisco, el pago de las contribuciones de seguridad social, etc.
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b).- El Responsable de obra debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIQ” en & lugar de prestacién de los servicios y
bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL MUNICIPIO”, por conducto del
Director de Obras Publicas y/o del Residente de obra pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacion de los servicios conforme el avance de lo convenido relacionado con el servicio y/o la obra.

¢).- El Responsable de obra, asimismo, debe estar facultado por “‘EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

d).- El Responsable de Obra residira en esta localidad y debera permanecer al frente de |a obra desde su inicio hasta
su término final, durante el horario en que se realice la ejecucion de los trabajos y proporcionara al residente nombrado
por el Municipio: nombre, domicilio, teléfonos de casa, oficina y celular, debiéndose asentar estos datos en la bitacora
de la obra.

e).- El Responsable de obra atendera de inmediato cualquier llamado del Residente del Municipio por motivos
contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

f).- El Responsable de Obra, debera estar autorizado en la bitacora de obra y su firma registrada en la misma.

g).-“EL MUNICIPIO” por conducto del Titular de la Direccién de Obras Publicas se reserva el derecho de solicitar en
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del Responsable de obra, y “‘EL CONTRATISTA”, tendré la
obligacion de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el contrato.

h).- En caso de que el Responsable de obra, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, este se obliga a dar
aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente del Ayuntamiento de este hecho en un término de 24
veinticuatro horas antes de ausentarse y simultaneamente “EL CONTRATISTA” deber4 nombrar a un Responsable de
obra interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. La designacion del nuevo
Responsable de la obra se hara mediante oficio y deberé registrarse su nombre, su firma domicilio, nimero de celular
en la bitacora de obra.

“EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Publicas comparara periédicamente el avance de las obras sin
requerir autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA’, debiendo ser suficiente la debida acreditacion ante
el mismo del personal y dard a “‘EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene “EL
MUNICIPIO”, debiendo asentarse las instrucciones en la bitacora.

SEXTA. - PAGO DE CONCEPTOS. - “LAS PARTES” convienen que la ejecucion de la obra y/o los servicios objeto de
este contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte comprobatorio
correspondiente, previa verificacion de los trabajos ejecutados y el avance de la obra conforme a las condiciones
contractuales respectivas, firmadas por el residente de la obra y presentadas ante |a Jefatura Administrativa dentro de
los términos sefialados en la Clausula Séptima.

SEPTIMA.- ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA’ debe formular las estimaciones de los trabajos y/o los servicios
prestados con una periodicidad no mayor de un mes, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios
autorizados para la ejecucion de la obra y/o al servicio prestado a los volimenes ya concluidos y presentarlas a la
residencia de supervision de la obra acompafiada de la documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas. La residencia de la supervision
dentro de los cuatro (4) dias habiles de recibida la estimacion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion
presentada.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles a partir del plazo
sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por el simple transcurso de este plazo sin
reclamacion de “EL CONTRATISTA’ se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion que se trate.

OCTAVA.- PAGO DE ESTIMACIONES. - El pago se hara a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL. MUNICIPIO” por
conducto de la Tesoreria Municipal en un plazo no mayor de veinte dias naturales contados a partir de su autorizacion
por parte de la residencia de la obra correspondiente. Los pagos de cada una de las estimaciones por los servicios ya
prestados y/o el volumen de obra ya ejecutada son independientes entre si uier tipo y secuencia es solo para
efecto de control administrativo. = R
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“EL CONTRATISTA” debera entregar el comprobante de los trabajos ejecutados por medio de generadores de obra,
en formato autorizado, que contenga croquis, fotografias de conceptos de obra estimados y ejecutados, y demas
elementos que la supervision considere necesarios por parte de “EL MUNICIPIQ”, suscritos por el residente y
responsable de a obra, conteniendo la valuacion de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios
unitarios inicialmente contratados sobre las cantidades de obra por conceptos realizados; asi mismo:

Para proceder al pago de cada factura emitida por el Contratista conforme a las estimaciones aprobadas por “EL
MUNICIPIO" y “EL CONTRATISTA” debera presentar los siguientes documentos:

Copia simple del (itimo pago mensual del SUA con el sello de pagado relativo a los trabajadores que laboraron en la
obra y/o la prestacion de los servicios contratados con el Municipio e inscrita ante la subdelegacion del Instituto Mexicano
del Seguro Social en Puerto Vallarta, Jalisco correspondiente al periodo de la estimacion de los servicios prestados y/o
del volumen de la obra ya ejecutado.

Factura electrénica impresa conforme los montos y conceptos de la estimacion aprobados por “LAS PARTES” por el
periodo correspondiente a la estimacion cuyo pago se requiere.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA" debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de un crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”,

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los servicios
y/o la obra contratada pues “EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los servicios faltantes
0 mal ejecutados o por la obra mal ejecutada o por pagos efectuados en exceso.

NOVENA. - EI CONTRATISTA de las estimaciones que se le cubran se obliga a pagar en tiempo y forma el 0.005
(CINCO AL MILLAR) del importe de cada estimacion por concepto de derechos de inspeccion, vigilancia y control de
obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcion Pablica conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos en vigor. El pago se hara en las Oficinas Recaudadoras de la secretaria de Planeacion,
Administracion y finanzas segun la modalidad de prestacion de los servicios contratados de conformidad a lo dispuesto
en el Acuerdo de Coordinacion denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion
Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”.

DECIMA.- ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO" antes del inicio de la obra otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del
30% treinta por ciento sobre el monto total de la obra y/o los servicios contratados que en este caso corresponde a la
cantidad de $2,690,829.17 (dos millones seiscientos noventa mil ochocientos veintinueve pesos 17/100 M.N.) L.V.A.
incluido, mismo que sera aplicado a la compra de materiales y gastos de inicio de la prestacion del servicio y/o la
gjecucion de la obra y/o monto que se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por la ejecucion de la obra y/o los servicios prestados y avance de los mismos y liquidarse en la tltima estimacion en
términos de lo dispuesto en el articulo 100 la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de contratos a precio global o alzado, la amortizacion debe pactarse porcentuaimente en el contrato, segun el
programa convenido.

DECIMA PRIMERA.- PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”
tiene un plazo de 5 cinco dias hébiles para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo contados a
partir de la firma del presente contrato; el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso
imputable a “EL CONTRATISTA” sin derecho a diferimiento de la fecha de inicio de la prestacion de los servicios,
pudiendo ser sancionado por “EL MUNICIPIO” hasta con la cancelacion del registro en el padron de contratista del
Municipio.

DECIMA SEGUNDA.- DIFERIMIENTOS. - (Formatos 1y 3).- El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable
a “EL CONTRATISTA” sera motivo de diferimiento del periodo de inicio de la prestacion de los servicios, para lo cual
“EL CONTRATISTA” debera presentar a tiempo la solicitud de diferimiento de la fecha de inicio en el formato 1 uno,
determinado por “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Publicas anexando a la misma, copia del
depdsito del anticipo otorgado. Dicha solicitud debera ser presentada en un plazo maximo de 5 dias habiles a partir de

la fecha de inicio de prestacion de los servicios estipulada en el pre; una vez autorizadE _eldiferimiento
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“EL CONTRATISTA” debera solicitar la modificacion al calendario de obsa a traves del formato numero 3 tres que
requerira al Residente de la Obra por parte del Municipio. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud
en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de prestacion de los servicios.

DECIMA TERCERA. - PRORROGAS. (Formato 2 y 3).- “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar por escrito a “EL
MUNICIPIO” el convenio de prorroga en un plazo maximo de 05 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva
y dentro del periodo de ejecucion de la obra, utilizando el formato 2 dos que este Ultimo tiene determinado para tal caso.
Por su parte “EL MUNICIPIO” podra aprobar o rechazar la solicitud por escrito de forma fundada y motivada firmada
por el titular de la Direccion Obras Publicas. En caso de ser autorizada la prérroga “EL CONTRATISTA” debera solicitar
la recalendarizacion de la ejecucién de la obra y/o de la prestacion de los servicios a traves del formato 3 tres, en un
término de 3 dias habiles.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25% veinticinco
por ciento del plazo sefialado en el formato 2 dos “Solicitud de Autorizacién de prorroga, conjuntamente con el formato
no. 3 “Solicitud de Modificacion al Calendario de Obra” se solicitara la prorroga de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se consideraréa que “EL CONTRATISTA”
incurrio en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por rescindido el contrato mediante el procedimiento de rescision
administrativa.

DECIMA CUARTA.- FIANZAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos en el articulo 98 de Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios en lo conducente y demas
disposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato,
siendo las mismas las que a continuacion se sefiala:

a).- FIANZA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA" dentro de los 05 cinco dias naturales siguientes a partir de la
suscripcion del presente contrato, presentara a “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Publicas una
fianza a favor y a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” garantizando el monto total recibido por concepto de anticipo. Dicha
fianza garantizara la correcta inversion del anticipo en los materiales para la obra, cancelandose la misma cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido monto de anticipo. En caso de que “EL CONTRATISTA"
no amortice el anticipo entregado para la ejecucion de la obra y/o la prestacion de los servicios encomendados la
institucion afianzadora sera quien reintegre a “EL MUNICIPIO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado;
sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 178, 214, 215, 276, 278, 279, 281, 282y
289 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de seguros y Fianzas.

b).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
del contrato “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los 5 cinco dias naturales siguientes a la suscripcion del contrato,
fianza afavor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO" por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de la obra y/o
de los servicios contratados incluido el impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo dispuesto en Ley de Obra
Plblica del Estado para el Estado de Jalisco y sus Municipios. La fianza se tramitara por conducto de una afianzadora
autorizada, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido en los articulos 1°, 2 fraccion XVII, 32, 36
fraccion 1l inciso a), 166, 174 segundo parrafo, 175, 178, 279, 282, 289 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

En tanto “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza enunciada, correspondiente al anticipo y de cumplimiento, no se
perfeccionara el presente contrato ni surtira efecto legal alguno.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se modifiquen o varien la
cantidades relativas al monto del contrato, ya sea por modificaciones o convenios conforme a lo dispuesto en el articulo
102 de la ley de obra publica del estado de Jalisco.

c).- FIANZA POR VICIOS OCULTOS.- Asimismo, dentro de los 15 quince dias naturales posteriores a la fecha de
entrega de los servicios contratados “EL CONTRATISTA” entregara una fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por valor
del 10 % diez por ciento del importe total de los trabajos sefialados en las clausulas primera y segunda de este contrato
a fin de garantizar la buena calidad de la obra y/o los servicios prestados, esto es, la responsabilidad por vicios ocultos
que pudieran existir en lamisma. Esta flanza tendra una vigencia a parti suscripcion hasta por un afio posterior
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a la terminacion de la obra y/o entrega de los trabajos objeto del mismo, o que se hara constar en el acta de recepcion
formal de los servicios prestados y/o la obra ejecutada.

No obstante la recepcion formal de la obra y/o los servicios prestados, “EL. CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y para lo cual se garantizan los servicios prestados
y/o la ejecucion de la obra mediante la fianza ya citada en el tercer parrafo de la presente clausula y conforme
conforme a lo dispuesto en el articulo 99 en Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La fianza deberéa ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada y previamente determinada
por “EL MUNICIPIO” a favor de “EL MUNICIPIO” y a satisfaccién del mismo.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad por parte de “EL
MUNICIPIO”, expresada por conducto del Director de Obras Publicas y el Sindico, la institucion afianzadora procedera
a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO™ por conducto del Sindico en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos en la Ley de Instituciones de seguros y fianzas.

En caso de presentarse errores 0 vicios ocultos durante el periodo de vigencia de la fianza “EL MUNICIPIO” por
conducto del director de Obras Publicas lo comunicara de inmediato y por escrito a “‘EL CONTRATISTA” para efectos
de su correccion, asi como a la afianzadora respectiva.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera expedirse a favor del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en los
términos del presente contrato y contener como minimo los elementos dispuestos en el articulo 166 de la Ley de
Instituciones de seguros y fianzas entre otros:

a).- En caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o término de la obra y/o los servicios
contratados a que se refiere la fianza o exista espera, 0 bien si se hubiese celebrado algin convenio modificatorio, su
vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso
“EL. CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los términos del convenio modificatorio, convenio de
ampliacion, prérroga o espera acordados.

b). -Que la fianza garantice la debida ejecucion de la obra y/o prestacion de los servicios materia de este contrato aun
cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

¢).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en vigor, por lo que el beneficiario podra optar
de manera libre por seguir en caso de incumplimiento con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento
de acuerdo a lo establecido en dicha norma juridica.

d).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones garantizadas de sus
pblizas en caso de incumplimiento del fiado.

e).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendré la obligacion de pagar todas las primas para la prorroga
de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por El Sindico que asi lo indique, en
tanto no ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente, la poliza
de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

f).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por lo que la
afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de orden y excusion en los
términos del articulo 174 segundo pérrafo de La Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA QUINTA.-PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen de comin acuerdo que a partir
de la suscripcion del presente contrato, “EL CONTRATISTA” sera el (nico responsable de los dafios y perjuicios que
con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros por omitir ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO” y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, en razon de ello “EL CONTRATISTA" cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias
que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas de la ejecucion de ia obra del objeto establecido
en la clausula primera del presente contrato; en caso de no ser asi, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL
MUNICIPIO” para que cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las estimaciones pendientes de
cobro por parte de “EL CONTRATISTA” y/o la fianza de cumplimiento establecida en el inciso b) de la clausula décimo
tercera. De igual forma “LAS PARTES” acuerdan que operara de pleno dei i
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la inmediata rescision administrativa del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO" por cualquier
causa de incumplimiento de “EL CONTRATISTA" a lo establecido en el presente inciso, lo anterior por ser este Ultimo
responsable de la ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios contratados y estar sujeto al cumplimiento
de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via publica, proteccion al medio ambiente, materia administrativa efc.

DECIMA SEXTA. - CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y/O EXTRAORDINARIOS (FORMATO 4) MODIFICACION
DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras
Publicas podra modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones, montos y programa de la obra y/o de los
servicios contratados en los términos de la ley de la materia mediante comunicado escrito al representante de “EL
CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias
para ambas partes y deberan estar justificadas, registradas y autorizadas en la bitacora de la obra.

Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa se consideraran de la siguiente forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a la ejecucion de la obra y/o
a los servicios de que se trata, “EL MUNICIPIO” estara facultado para instruir al “EL. CONTRATISTA” para su debida
prestacion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente
contrato y “EL MUNICIPIO” considera factibles los precios ya establecidos en el contrato, procederé a determinar los
nuevos precios con intervencion de “EL CONTRATISTA” y este se obligara a ejecutar la obra y/o a prestar los servicios
conforme a dichos precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que este sefiale someter4 a su consideracion
los nuevos precios unitarios acompariados de sus respectivos analisis, a traves del formato 4 cuatro estipulado por “El
MUNICIPIO" para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de los precios, debera aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en el contrato originalmente.

d).- La autorizacion de precios extraordinarios no implicara la ampliaciéon automatica del Techo financiero, su
autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los recursos financieros previamente validados
presupuestalmente.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato la autorizacion de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que hayan sido solicitados por “EL MUNICIPIO” en el entendido
que, después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra el contratista derecho al pago de los
mismos.

Los conceptos fuera de catalogo deberan ser solicitados por “‘EL CONTRATISTA” a “EL. MUNICIPIO’, previo visto bueno
del Residente designado por este (ltimo, dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrato, utilizando el formato “4” autorizado para tal efecto por “EL MUNICIPIO”, el presente
tramite no modificara el calendario de ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios, salvo que exista solicitud
y autorizacion respectiva seglin lo dispuesto en las clausulas octava, decima segunda y décima tercera del presente
instrumento.

DECIMA SEPTIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS (Formato 5).- “LAS PARTES” acuerdan, que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen un incremento mayor al 25% del monto total
pactado en el contrato para la ejecucion de la obra se suscribira un convenio modificatorio que contendra las razones
fundadas y explicitas que justifiquen el incremento, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el articulo 102 la Ley
de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. “EL CONTRATISTA” solicitara por escrito la suscripcion
de dicho convenio fundamentando de forma clara los motivos de su pretension, dentro de la vigencia del contrato. “EL
MUNICIPIO” determinara la procedencia o improcedencia de lo solicitado, sera responsabilidad de “LAS PARTES”
formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripgi onvenio, circunstancia que se asentara a
detalle en el convenio respectivo. %
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DECIMA OCTAVA- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”- “EL CONTRATISTA" declara estar de
acuerdo en que cualquier modificacion de los conceptos de la obra, de fechas de ejecucion, inicio y temminacion,
recalendarizacion por entrega tardia del anticipo, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto 0 a
las especificaciones y cualquier evento que incida en los trabajos contratados debera asentarse en la bitacora de la
obra y/o los servicios contratados y no tendran validez si no cuentan con Ia solicitud formal por escrito de “EL
CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas como titular representante de “EL
MUNICIPIO”. Cualquier autorizacion verbal de modificacion no sera reconocida si se omite asentarla en bitacora y
hacer constar su autorizacion en la misma.

DECIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS .- “LAS PARTES” acuerdan que si en el lapso que “EL CONTRATISTA"
reciba el correspondiente anticipo, legaren a ocurrir circunstancias economicas no previstas en este contrato ni tampoco
imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo
establecido en el articulo 106, numeral 3 y 15 fraccion Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados conforme lo dispuesto en el articulo 106,
numeral 3 y 15 fraccion Il de la ley de obra publica para el Estado de Jalisco y sus municipios 0 el indice que determine
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para tales efectos.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El Ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revisién sera promovida por “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras
Publicas a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA', la que debera ir acompariada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los
precios relativos aplicables al ajuste de costos que solicite.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales,
mano de obra y equipos que se utilicen en la ejecucién de la obra y/o los servicios objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNO” denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS” el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la ejecucion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien
a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, caso contrario se hara efectiva la Fianza otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma, en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA" se obliga a cubririos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho
a retribucion alguna por ello. En este caso, “EL MUNICIPIO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial
y/o total de la obra y/o de los servicios contratados en tanto no se concluya la obra y/o no se lleven a cabo dichos
servicios y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la conclusion de la obra y/o la prestacion de
los servicios contratados.

VIGESIMA PRIMERA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a usar en la ejecucion de la obra y/o de los
servicios contratados, ya sea en el lugar donde se estén prestando o en los lugares de adquisicion, fabricacion, con
cargo a “EL CONTRATISTA". “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Publicas verificara también fa
calidad de la obra y/o de los servicios prestados. Cuando la ejecucion de la obra y/o de los servicios prestados no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar
la reposicion de la obra y/o de los servicios mal ejecutados, mismos que debera de realizar “‘EL CONTRATISTA” 0 a
eleccion de “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Publicas se realizara la aplicacion de una
deductiva en proporcién a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se
determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de la obra y/o de los servicios mal ejecutados que solo se
devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

VIGESIMA SEGUNDA. -VERIFICACION Y AVANCE DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
de Obras Publicas verificara que la ejecucion de la obra yfo los servicios contratados objeto de este contrato se estén
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de prestacion aprobado, para lo cual comprobaré
peribdicamente el avance de la obra y/o prestacion de los servicios, en la inteligencia de que |a obra y/o los servicios
mal ejecutados se tendran por no realizados.

VIGESIMA TERCERA. - FALTA DE ENTREGA DE LA OBRA EN EL PLA
justificadas la obra y/o la prestacion de los servicios objeto del presente ca

RIDO. - Cuando por causas no

0 ) ntreguen en el plazo establecido
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en el programa autorizado, todo gasto por concepto de Residente adicional y sevicios de apoyo a la obra sera con
cargo a “EL CONTRATISTA”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El MUNICIPIO” deba hacer
a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar, ni ceder,
ni traspasar a otra persona fisica 0 moral en ningiin momento la ejecucion parcial de la obra y/o parte total de los
servicios contratados, ni de los derechos y obligaciones motivo del presente contrato salvo autorizacion expresa de
“EL MUNICIPIO" y de otorgarsele, dicha autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se
obligara a responder ante “EL MUNICIPIO” de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en el articulo 97 numerales 9 y 10 la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

VIGESIMA QUINTA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra y/o los servicios
prestados debidamente concluidos y operando eficientemente por lo que retirard del lugar todos los materiales
sobrantes, documentos, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion, previamente a la
entrega recepcidn la obra y/o de los servicios contratados...

VIGESIMA SEXTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para la obra y/o los
servicios contratados, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias del
caso. El avance en la obra y/o prestacion de los servicios contratados, modificaciones, conceptos extraordinarios etc.,
se registraran en la bitacora de la obra y/o de los servicios contratados, formando parte integrante del contrato de obra
y/o prestacion de servicios.

VIGESIMA SEPTIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA” se compromete
al pago de los materiales y servicios relativos a la ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios, las causas
de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia de “EL MUNICIPIO”, en tanto no sean aclaradas
por este sera causa de situacion de mora a cargo del “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevencion de
riesgos presentes o futuros con motivo de los servicios a prestar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y
medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran tanto por sus trabajadores
como por terceros en razon de los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro, la responsabilidad completa
sera sufragada por “‘EL CONTRATISTA”".

“EL CONTRATISTA", tendra la obligacion de comunicar a la secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios que
disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando se realice la obra y/o los
servicios objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco sus Municipios.

VIGESIMA NOVENA.- SENALIZACION DEL LUGAR EN QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA’
se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de la obra y/o los servicios, en base al modelo que se anexa al
presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo, deberd “EL CONTRATISTA” cumplir con las
disposiciones contenidas en articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en cuanto a las habilitaciones que dentro de las areas de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de
personas discapacitadas.

TRIGESIMA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Publicas la conclusién de la obra y/o los servicios que le fueron
encomendados y este a su vez verificara que los mismos estén debidamente concluidos y se hubiesen sido realizados
de acuerdo a las especificaciones y estipulaciones convenidas dentro del plazo de ejecucion pactado en el contrato de
conformidad con lo estipulado en el articulo 111 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL MUNICIPIO’, por conducto del Director de Obras Publicas procedera a la recepcion formal de los trabajos
concluidos, dentro del término de los 10 diez dias siguientes a su conclusion y no reconocera ningln adeudo a favor de
“EL CONTRATISTA" que no quede debidamente registrado y asentado en la bitacora de la obra y en el acta de
recepcion y entrega.
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“EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirios en los
siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a
las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA".
c).- Cuando de com(n acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

d).- Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, declare rescindido el Contrato, en este caso se estara a lo
dispuesto en la Resolucion respectiva.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estas entregas parciales o totales, “EL MUNICIPIO” por conducto de
la Direccion de Obras Publicas recibira los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levanténdose el acta
correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de
la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL MUNICIPIO" y a cargo
de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por servicios
concluidos, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de
la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afo, después de la recepcion parcial 0
total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra
responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se
establece en la clausula décimo Tercera inciso ¢) de este contrato, debiendo realizar "EL CONTRATISTA” el tramite de
prorroga de la flanza y acreditarlo ante “EL MUNICIPIO” dentro de un plazo improrrogable de 05 cinco dias habiles.

TRIGESIMA PRIMERA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS.- “EL MUNICIPIQ” por conducto del Director
de Obras Plblicas se podran suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, la obra y /o los
servicios contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a ‘EL
CONTRATISTA” con diez dias habiles de anticipacion, cuando la suspension sea temporal, “EL MUNICIPIO” informara
a “EL CONTRATISTA” la duracion aproximada de la suspensién y el programa se modificard por el plazo
correspondiente.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron |a suspension Si los trabajos han de continuarse, se deberan lievar a cabo un convenio modificatorio, dentro
del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine la suspension de la obra y/o los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA”, los servicios concluidos asi como los gastos no recuperables, siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con laobray/o los servicios
contratados en el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si la prestacion de los servicios ha de continuarse, se deberan suscribir un convenio modificatorio, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas o bien,
concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de la ejecucion de la obra y/o prestacion de los
servicios por “‘EL CONTRATISTA”, este debera presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras
Publicas la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguientes 5 cinco dias habiles de que ocurra la causa, con
el fin de evaluar y en su caso aprobar la obra y/o los servicios ya concluidos, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados documentalmente y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL. CONTRATISTA”, debera obtener
de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS.- Si al recibirse la obra y/o los servicios y
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualguier-otra obligacion o responsabilidad para con
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“EL MUNICIPIO”, acargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se educira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMA CUARTA.- Una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL MUNICIPIO” el
inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a las instalaciones de los servicios finales, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion
y mantenimiento correspondientes , la bitacora de la obra y/o de los servicios, los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados y todos aquellos que le solicite el municipio en los términos dispuestos en el
articulo 111 de la ley de obra publica para el Estado de Jalisco sus Municipios,

TRIGESIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el inico responsable de Ias obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o0 en contra de “EL MUNICIPIO”,
en relacién con los servicios objeto de este contrato, obligandose a dejar indemne a "EL MUNICIPIO”, por lo que se
refiere a las obligaciones mencionadas.

TRIGESIMA SEXTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. “EL CONTRATISTA” que no concluya fa obra y/o
la prestacion de los servicios en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5%
cinco por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el
programa segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) x (FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

Al realizar el caiculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes
para el caso de que durante el proceso de prestacién dentro del tiempo programado, se efectuaran varias
comprobaciones del avance de los trabajos relativos a la obra y/o los servicios contratados y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente, se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es
recuperado o definitiva si no se entregare la obra en Ia fecha acordada, en este caso, la sancién continuara
incrementandose hasta la terminacion total de la obra y/o los servicios programados, considerandose el 5% cinco por
ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién programada multiplicado por los dias de atraso en la
entrega de los servicios contratados dividido entre 30 treinta dias. El calculo y determinacion del monto de la sancion
estara a cargo de la Direccién de Obras Pdblicas y se hara del conocimiento de la Tesoreria Municipal para efectos de
su aplicacion.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo,
se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de los trabajos concluidos que se ira incrementando en la medida
en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminados los servicios concluidos, dicha sancion se calculara
segun la siguiente férmula:

Sanci6n por atraso en la entrega de los servicios contratados:=0.05X(ic-ie)x(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS..

El célculo y monto de la sancion sera realizado por Ia Direccion de Obra
Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion.

Ublicas y se hara del conocimiento de la
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TRIGESIMA OCTAVA.- PENALIDAD POR ATRASO EN EL FINIQUITO'- “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar
la documentacion completa de finiquito de la obra y/o de Los servicios contratados ya concluidos a “EL MUNICIPIO”
por conducto de la Direccion de Obras Publicas a mas tardar 15 dias naturales improrrogables a la fecha autorizada de
terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos confratos. La presentacion tardia de
finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion de recursos para el pago. El
calculo y monto de la sancion sera realizado por la Direccion de Obras Publicas y se hara del conocimiento de la
Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion.

Para determinar la aplicacion de sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIPIO" no sea imputable a “EL
CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “EL MUNICIPIO” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, 0 hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “‘EL CONTRATISTA”

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cubra el importe del monto de las sanciones en el término dispuesto por “EL
MUNICIPIO” este Ultimo podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento en garantia de dicho pago.

TRIGESIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” no podré disponer para
si o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier otro medio de
informacion o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO”, mismos que
seran de su exclusiva propiedad.

CUADRAGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por confravencion a las
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de
‘EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente contrato que de derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. 1 4

Cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se tuvieren
para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de
rescisién manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso “EL MUNICIPIO” resolveré lo procedente dentro de
un plazo de cinco dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA".

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente la ejecucion de la obra y/o la prestacion de los servicios contratados, no cumple con el
programa de ejecucion por falta de materiales 0 equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra
causa que impligue contravencion a los términos del contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISION.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte _
de “EL MUNICIPIO” y que son imputables a “EL CONTRATISTA”, sin necesidad de declaracion judicial, son las que ‘
a continuacion se sefalan, asi como las dispuestas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios.

1.- Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona juridica contratista.

2.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra.

3.- Lafalta de prestacion por el contratista de las garantias en el plazo, en los casos previstos en la ley;

4.- La demora injustificada por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los plazos
establecidos, falta de entrega a tiempo de estimaciones. x

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra y/o de los servicios contratados en el plazo sefialado, salvo )
que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundaday |
motivada.
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6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido ehla Ley de Obra Plblica para el Estado de
Jalisco sus Municipios.

7.- La suspension de la iniciacion de la obra y/o de prestacion de los servicios contratados, por un plazo superior a seis
meses por parte del ente plblico, cuando este deje de transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo
sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision del contrato

8.- Desistimiento o la suspension de la prestacién de la obra y/o de los senvicios, por un plazo superior a ocho meses
acordada por el ente publico.

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el ente publico que afecten el
presupuesto de la obra y/o de los servicios contratados, al menos, en un 25% veinticinco por ciento.

10.-Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o conjuntamente alteraciones al
precio del contrato en cuantia superior en mas o menos, al 30% treinta por ciento del precio original del contrato, 0
represente una alteracion sustancial del proyecto inicial.

Se considera alteracién sustancial del proyecto inicial la modificacién de los fines y caracteristicas basicas del proyecto
inicial, asi como la sustitucion de unidades que afecten al menos al 35% treinta y cinco por ciento del precio original del
contrato.

11- Si el contratista no inicia o termina la prestacion de los servicios objeto del contrato en la fecha pactada.

12.- Si suspende injustificadamente ejecucion de la obra y/o los servicios contratados o se niega a reparar o reponer
alguno de ellos que hubiere sido rechazado por escrito como defectuoso por “EL MUNICIPIO”,

13.- Si no se ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas
por escrito por “EL MUNICIPIO".

14.- Si no da cumplimiento al programa de obra y/o prestacion de los servicios, a juicio de “EL MUNICIPIO”

15.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte lo pactado en este
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales y laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de los servicios objeto de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin consentimiento de “EL MUNICIPIO”.

17.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan la facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y servicios...

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento
de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de obra y/o prestacion de los servicios
prestados...

20.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a
“EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.-

l.- Se iniciara a partir de que “EL CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de 15 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

I1.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, en un término de 15 quince dias hébiles se resolvera lo
conducente considerando los argumentos y las pruebas que “EL CONTRATISTA” hubiere hecho valer.

lll.- La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada y motivada y comunicada
a “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 quince dias habiles siguientes al termino sefalado eWi@n |, del presente

articulo.
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IV.- Cuando “EL MUNICIPIO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso ‘en la misma notificacion sefalada en el
punto |, de esta clausula a “EL CONTRATISTA", el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de
comprobacion, medicion y liquidacion de la obra y/o los servicios prestados, misma que serd notificada a “EL
CONTRATISTA’ con 5 cinco dias de anticipacion y que se levantara en la presencia de fedatario publico.

V.- El dia sefialado se levantar4 el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la obra, y
misma a través de la cual se recibiran la obra y/o los servicios prestados por “EL CONTRATISTA” en el estado que
estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda la obra y/o prestacion
de los servicios.

V.- La notificacion del oficio sefialado en el ordinal | de la presente clausula surtira efectos para EL CONTRATISTA a
partir de la notificacién para el levantamiento del acta mencionada, debiéndose convocar al titular de la Contraloria de
la Dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en el punto
IV, de la presente clausula, “EL MUNICIPIO” tomara inmediatamente Ia posesion legal y material de la obra y/o los
servicios contratados materia del contrato, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de la obra y/o tos servicios
prestados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
15 quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa de la obra y/o prestacion de los servicios vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA" que pudieren existir, asi como la facultad que este tiene de
inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias habiles siguientes al del acto
motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompanar las pruebas documentales correspondientes.

VII.- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la obra y/o los servicios,
la dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no ha sido ejecutada
a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescision administrativa del
contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, Hasta el monto de las garantias otorgadas,
lo anterior conforme al articulo 98 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte dias
naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga relativos a la obra y/o prestacion de los servicios contratados o estén en proceso
de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando si los
hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en laobra, y “‘EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de
los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a “EL
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de ingresos de la Federacion,
tratandose de prérroga en el plazo para el pago de créditos fiscales, calculéndose los cargos sobre saldo no amortizado
por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene “EL MUNICIPIO”
para exigir el cumplimiento de contrato o rescindirlo, por lo anterior no se considerara factor de exclusion para la
exigibilidad de la poliza de fianza por las diversas garantias consideradas.

METODOS ALTERNOS PARA SOLUCION DE CONFLICTOS: Para la interpretacion y cumplimiento de las
obligaciones y derechos que derivan de este acuerdo de voluntades, los contratantes convienen que, en caso de
incumplimiento de las condiciones vertidas en el presente contrato, previamente a acudir a la via judicial, buscaran
solucionarlo mediante la intervencion de un mediador piblico o privado del Instituto de Justicia Altemativa del Estado
de Jalisco, ante quien ventilaran el conflicto respectivo. :
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CUADRAGESIMA TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES”
se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios contratados objeto de este contrato a todas y
cada una de las clausulas que lo integran a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios, y su
reglamento, el reglamento municipal de obras publicas, reglamento de la Comision de Adjudicacion, asignacion y
contratacion de obras publicas asi como, en caso de conflicto acuerdan expresamente someterse a la jurisdiccion del
Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

Las partes declaran que en €l presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que
pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la expresa manifestacién de voluntades.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 05 de Octubre del afio 2023, firmando por cuadruplicado por
quienes en él han intervenido.

1.

Reglamento Organico de Gobiemo y la istracion Pablica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.”

“Ej CONTRATISTA"

C. ENRIQUE LOPEZ RUEDA
APODERADO ESPECIAL DE CITELUM MEXICO SA DE CV

TESTIGOS

ARQ. ARQ. JAIME G L PEREZ MEZA
Director d ras Publicas.
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L.A.E. ARMANDO MARISCAL ISIDRO.
Jefe Administrativo de Obras Publicas.




