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DE JESUS ROCHA REYES EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SINDICO Y SECRETARIO
GENERAL RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y, POR OTRA PARTE LA C. EMMA
GUADALUPE MURILLO RAMIREZ, EN SU CARACTER PERSONA FISICA A QUIEN EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” Y, A
AMBOS, “LAS PARTES” QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE

DECLARACIONES:

a). - El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco,
cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos: en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco, asi como,

en los articulos 37, 38 y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

b).- En los términos de los articulos 2,37, 38 fraccion Il y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno
y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre como nivel de gobiemo
fundamental y base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de Jalisco:
tiene personalidad juridica y patrimonio propios siendo facultades de los Ayuntamientos realizar toda clase
de actos juridicos, celebrar contratos y convenios con instituciones publicas y privadas tendientes a la

realizacion de obras de interés comn que requieran las funciones a su cargo siempre que no corresponda
su realizacion al Estado.

c).- Dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios ptiblicos municipales
incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios basicos como es la construccién ylo
rehabilitacién de vialidades en general, motivo por el cual ha decidido participar en la implementacion de
Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en coordinacion con empresas
particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con la participacion ciudadana y social.

d). - Sus Representantes L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ, MTRO. JUAN CARLOS
HERNANDEZ SALAZAR resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2021 al 30 de Septiembre del 2024, seg(in consta en el documento denominado
constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracion del H. Ayuntamiento de Puerto
Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco de
fecha 13 trece de Junio del 2021, el Lic. FELIPE DE JESUS ROCHA REYES, fue nombrado titular de la
Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 01 de Octubre del 2021 dos mil veintiuno y
cuentan con las atribuciones para comparecer a la celebracién del presente instrumento de conformidad a
lo dispuesto por el articulo 115 de |3 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de
la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones II, 47 fraccion |, 52
fraccion 11, 61, 62, 63, 94 fraccion ViIl y demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39,
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41,7, 95, 109, 111, 126 fraccion 1V, 131, y demés relativos y aplicables del Reglamento Organico del
Gobierno y la Administracion Pablica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

e). - Que la adjudicacion del presente contrato relacionado con la obra piblica denominada
PVIDOP/AD/05/2022 REHABILITACION DE VIALIDADES Y DESAZOLVE DE RIOS Y ARROYOS EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, se realizd mediante Ia modalidad de adjudicacion directa y se
celebra con fundamento en lo dispuesto en los articulos 1°,, 43, 44, 67 fraccion 1l, 104 fraccion |, 105 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco Yy Sus municipios y su

reglamento bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA Y para cuya ejecucion se utilizaran recursos
de los FONDOS MUNICIPALES.

f). - Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con este
contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco

de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion
Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

A.- Ser una persona fisica denominada EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ CON REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. MURE-861213-9T4

B.- Que tiene la capacidad juridica y financiera suficiente y dispone de Ia organizacion y elementos  “

materiales, humanos y tecnolégicos para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos y obligaciones
derivadas del presente contrato.

C.- Que se encuentra debidamente registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico con el
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. MURE-861213-9T4 con domicilio fiscal en Calle
Opalo # 19-A, Col. Pedregal, Tepic Nay, C.P. 63164 al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales,
con registro obrero patronal nimero B985233102 ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 2

e INFONAVIT; registrado con ntimero 688 seiscientos ochenta y ocho en el Padrén de Contratistas de “EL
MUNICIPIO”.

D.- Que cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebracion del presente contrato
Y no se encuentra impedido para la celebracién del mismo por ninguno de los supuestos considerados en

el articulo 48 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
municipios y su reglamento.

E.- Que cuenta con la experiencia suficiente y conocimientos actualizados para prestar con eficiencia Ia
obra contratada, que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este contrato y ha
inspeccionado debidamente los sitios donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las
condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a
desarrollar conforme al proyecto encomendado, el cadenamiento, su localizacion y ubicacion precisa, las
implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion para
efectos de la elaboracion del proyecto y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporcion6 “EL MUNICIPIO” para cada uno de las obras por conducto de la Direccién de Obras Pablicas

asi como todos y cada uno los documentos que forman parte integrante de las obras cuyo control de
calidad es objeto de este contrato.
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F.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamento de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de |
obra publica para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la Ley de Obra Puiblica para el Estado de Jalis

¥ Sus municipios y su reglamento: asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto y el documento que contiene el listado y

la descripcion de las vialidades, rios y arroyos y se identifican como ANEXO 1 y forma parte integrante del
presente contrato.

G.- Tener su domicilio en esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco en Calle Emiliano Zapata #536 loc. 2,
Delegacion Las Juntas, C.P. 48291 Con Teléfono. 322 352 29 11 y el siguiente correo electronico

emma_guadalupe@hotmail.com mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente
contrato.
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lll- “LAS PARTES" DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el que
comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea y las clausulas que a
continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencién sin reserva y que conocen
la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su voluntad.

Estando de acuerdo ambas partes en las declaraciones

que anteceden de comun acuerdo se
comprometen, obligan y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO® encomienda a “LA CONTRATISTA”, los
trabajos descritos en el contrato PV/DOP/AD/05/22 REHABILITACION DE VIALIDADES Y DESAZOLVE
DE RIOS Y ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, trabajos que se efectuaran de
acuerdo al presupuesto y/o Catalogo de conceptos y listado de vialidades, rios y arroyos que corre
agregado a este contrato identificado como ANEXO 1 UNO formando parte integrante del mismo.

Al efecto, la prestacion del estudio contratado para cada proyecto de obra incluye todos los materiales
como herramientas, equipo, mano de obra, efc., obligandose ‘LA CONTRATISTA" a realizarlos totalmente,
acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas, aplicables al caso, asi
como, los planes de trabajo, el presupuesto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los articulos 43
y 44 de laLey de Obra Piblica para el Estado de Jalisco y sus municipios y su reglamento. Las cantidades
de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin
que por este concepto los precios unitarios acordados por las partes deban modificarse.

SEGUNDA. - EL MONTO DEL CONTRATO. - E| monto del presente contrato es por la cantidad de $
2'130,247.56 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
56/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), con cargo a la partida presupuestal
correspondiente a los FONDOS MUNICIPALES cantidad que podra ser rebasada unicamente en caso de
que exista alguna ampliacion o modificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante 3
convenio que al respecto celebren “LAS PARTES’, por lo que, si ‘LA CONTRATISTA’ realiza trabajos por
mayor valor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que incurra por Ia ejecucion

de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este
momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO”.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de
este contrato a partir del 11 Once de Enero al 16 Dieciséis de Mayo del 2022, correspondiente a 126 ciento
veintiséis dias naturales, de conformidad con el programa de desarrollo de las obras relativas a las
vialidades, rios y arroyos contenidas en el listado agregado en el ANEXO 1.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL
MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de obra publica se obliga a poner a disposicion de “LA
CONTRATISTA" las 4reas en que deben llevarse a cabo los trabajos materia del mismo, asi como a

notificar a las autoridades correspondientes el inicio de los trabajos relativos al proyecto a efecto de facilitar
la informacion que sea necesaria para su elaboracién.

“LAS PARTES” reconocen que las aéreas publicas donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte

de “LA CONTRATISTA” se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos a partir
de la fecha de la firma del presente contrato.

QUINTA.- RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.- “LA CONTRATISTA" antes del in@)
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de los trabajos contratados se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un Ingeni
Civil, Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 1 un ano, en la especialida
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de los trabajos contratados relativos a las obras
pablicas contenidas en el listado de las vialidades prioritarias quien lo Representara en todo lo relacionado
con el objeto del contrato, a tal efecto “LA CONTRATISTA” enviara un oficio de designacion a “El
MUNICIPIO", por conducto de la Direccion de Obras Pdblicas, en los términos del documento “CARTA DE
COMPROMISO DE LA PROPOSICION’, designando a quien sera el Responsable de la prestacion de la
obra contratada con aceptacion de “EL MUNICIPIO”. Cualquier orden girada a éste, por el Residente de
Obra de “EL MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a “LA CONTRATISTA”,

Al efecto “EL MUNICIPIO” designara al Residente de obra del Proyecto mediante el FORMATO DE
ASIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA, quedando enterado y conforme desde este momento “LA a

% "
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CONTRATISTA', pudiendo “EL MUNICIPIO” carmbiar a Residente de Obra previa notificacion por escrito
a “EL CONTRATISTA” con tres dias naturales de anticipacion.

El responsable de los trabajos contratados de “LA CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otro proyecto que le corresponda:

A .- El Responsable de la prestacion de los trabajos contratados en el area de aplicacion correspondiente
a los proyectos de las vialidades, rios y arroyos prioritarias contenidas en el listado multicitado debera
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad, especificaciones de construccion, catalogo de
conceptos o actividades y estudios a realizar en relacion al proyecto, programas de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de

construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen
con motivo de la elaboracion de los trabajos.

B.- El Responsable de la prestacion de los trabajos contratados debera tener a disposicion de “EL
MUNICIPIO” en el lugar en que se elabore el proyecto y bajo su responsabilidad los proyectos, planos,
especificaciones y bitacoras para que “EL MUNICIPIO" por conducto de quien designe la Direccion de
Obras Publicas pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y debido cumplimiento del
calendario de elaboracién y/o ejecucion de los trabajos contratados.

C.- El Responsable de Ia prestacion de los trabajos contratados, asimismo, debe estar facultado por “LA
CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de

caracter personal, asi como contar con las facultades para Ia toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

D.- El Responsable de la prestacion de los trabajos contratados residira en esta localidad, durante la

ejecucion de los trabajos y proporcionara al supervisor del Municipio su nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

E.- El responsable de la prestacion de los trabajos contratados atendera de inmediato cualquier llamado
del supervisor del municipio por motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida. 4

F.- El Responsable de la prestacion de los trabajos contratados debera estar autorizado como talen la
bitacora de elaboracién del proyecto.

G.- El Responsable de la prestacion de los trabajos contratados debers permanecer al frente de los sitios

en que se ubiquen las obras desde el inicio hasta su término final durante el horario en que se desarrollen
los trabajos.

H.- “EL MUNICIPIO”, por conducto del Titular de Ia Direccion de Obras Publicas se reserva el derecho de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del Responsable de la prestacion de

los trabajos contratados, y “LA CONTRATISTA”, tendra la obligacion de nombrar a otro que redina los
requisitos exigidos en el contrato.

- En caso de que el Responsable de Ia prestacion de los trabajos contratados, tuviera que ausentarse
temporal o definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al
Residente de obra de este hecho en un término de 24 horas y simultaneamente “LA CONTRATISTA”
debera nombrar a un Responsable de Ia “Prestacién de los trabajos contratados interino o definitivo que
debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. “LA CONTRATISTA" debera nombrar al

nuevo responsable de la prestacion de los trabajos contratados mediante un oficio de designacion previo a
que inicie los trabajos.

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS - Las partes convienen que los trabajos objeto de este contrato,
paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte comprobatori

correspondiente a cada obra previa verificacion de los trabajos ejecutados y el avance de la obra conforme
a las condiciones contractuales respectivas.

SEPTIMA.- ESTIMACIONES.- LA CONTRATISTA debe formular las estimaciones de los trabajos
ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
unitarios autorizados conforme a los avances del proyecto y los trabajos prestados segun sus diversas
etapas y presentarlas acompafiadas de la documentacion que acredite Ia procedencia de su pago, dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas.
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La'residencia de la Supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles de recibida la estimacion debera revisar
Y €n su caso autorizar la estimacion presentada.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias. Por el simple
transcurso de este plazo sin reclamacion de ‘LA CONTRATISTA” se consideraran definitivamente
aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacién que se trate.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si. Cualquier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

OCTAVA.- PAGO DE ESTIMACIONES.- “EL MUNICIPIO” debe pagar las estimaciones por trabajos

ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de su
autorizacion por la residencia de obra correspondiente,

En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algun pago en exceso, ‘LA CONTRATISTA” debera reintegrar
estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”,

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

NOVENA.- ANTICIPOS - “EL MUNICIPIO” antes del inicio de los trabajos otorgara a “LA CONTRATISTA”
un anticipo del 30% treinta por ciento sobre el monto total de los trabajos contratados mismo que sera
aplicado a la compra de materiales y gastos de inicio de los trabajos, monto que se ira amortizando
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos prestados y avance de los

mismos y liquidarse en la titima estimacién en términos de lo dispuesto en el articulo 100 Ia Ley de Obra 5
Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA.- PRORROGAS (Formato “2 y 3”). “LA CONTRATISTA” se obliga a solicitar por escrito a “EL
MUNICIPIO" el convenio de prérroga en un plazo maximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento

que la motiva y dentro del periodo de ejecucion del proyecto, utilizando el formato 2 dos que este Ultimo i
tiene determinado para tal caso. Por su parte “EL MUNICIPIO” podra aprobar o rechazar la solicitud por 5
escrito de forma fundada y motivada firmada por el titular de la Direccion Obras Pablicas. En caso de ser 2
autorizada la prorroga “LA CONTRATISTA” deber3 solicitar la modificacion al calendario de elaboracién 4
del proyecto a través del formato 3. ?
En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el j

25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la elaboracién del proyecto, debera formalizarse dicha
prorroga mediante solicitud presentada en el formato no. 2 dos “Solicitud de autorizacion de prorroga”
conjuntamente con el formato no. 3 tres “Solicitud de Modificacion al Calendario de elaboracién del

proyecto” de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus municipios y su reglamento.

=

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “LA
CONTRATISTA” incurrid en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la fecha de entrega del proyecto, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
pudiera dar por rescindido el contrato mediante la rescision administrativa.

DECIMA PRIMERA. - FIANZAS. - “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en Ia forma, términos y
procedimientos previstos en el articulo 98 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Pblica para el
Estado de Jalisco y sus municipios y su reglamento en lo conducente y demas disposiciones aplicables en
la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

A).-FIANZA DE ANTICIPO. - “LA CONTRATISTA” dentro de los 05 cinco dias naturales siguientes a partir
de la suscripcion del presente contrato, presentara a “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién de
Obras Publicas una fianza a favor y a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” garantizando el monto total recibido
por concepto de anticipo. Dicha fianza garantizara la correcta inversion del anticipo en los materiales para _

N S
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la Obra, cancelandose la misma cuando “LA CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido
monto de anticipo. En caso de no amortizar “LA CONTRATISTA “el anticipo entregado para la prestacién
de los trabajos encomendados la institucién afianzadora sera quien reintegre a “EL MUNICIPIO” el monto
total del anticipo otorgado a su fiado: sometiéndose Ia afianzadora expresamente a lo establecid

articulos 178, 214, 215, 276, 278, 279, 281 282 y 289 y demas relativos y aplicables de |
Instituciones de seguros y Fianzas.

0 por los
a Ley de

B).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas del contrato “LA CONTRATISTA” otorgara dentro de los 5 cinco dias
naturales siguientes a la suscripcion del contrato, fianza a favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO” por el
valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos contratados incluido el impuesto al Valor
Agregado de conformidad con lo dispuesto en Ley de Obra Publica del Estado para el Estado de Jalisco y
sus Municipios. La fianza se tramitara por conducto de una afianzadora autorizada, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecido en los articulos 1°, 2 fraccion XVII, 32, 36 fraccion 11l inciso a),

166, 174 segundo parrafo, 175, 178, 279, 282, 289 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones
de Seguros y Fianzas.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se modifiquen
o varien las cantidades relativas al monto del contrato.

En tanto “LA CONTRATISTA” no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato ni
surtira efecto legal alguno.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad por
parte de “EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa autorizacion por

escrito del Director de Obras Publicas y Sindico en dicho sentido y de acuerdo a lo dispuesto para estos
efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la 6
institucién que las otorgue.

a).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b).- Que la fianza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

¢).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacién o términos de los trabajos a
que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algiin convenio modificatorio, su
vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo en
todo caso “LA CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza en los terminos del convenio modificatorio,
convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.
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d).- Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de ellos
se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e).- Que la institucion afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 32, 36 fraccion llia), }
144,145, 166, 176, 178. 209, 210 y 215 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros
y de fianzas en vigor, por lo que el beneficiario podra optar de manera libre por seguir en caso de

incumplimiento con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo
establecido en dicha norma juridica

f).- Que la institucion de Seguros y afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de IasQi

obligaciones garantizadas en sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

para la prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por el
Director de Obras Pablicas y el Sindico que asi lo indique, en tanto no ocurra lo anterior,

independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente, la pdliza de fianza no
pierde su fuerza y eficacia juridica.

g)-- Que en tanto se libere la fianza ‘LA CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las primas g .

que la afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de orden y

excusion. jf/

h).- Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por lo /“
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DECIMA SEGUNDA - PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen de comun
acuerdo que a partir de suscripcion del presente contrato, “LA CONTRATISTA” sera la tnica responsable
de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO”
ylo por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “LA CONTRATISTA” cubrira
el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o varias
eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente contrato: en
caso de no ser asi, “LA CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para que se cubra el
costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las estimaciones pendientes de cobro por parte de
“LA CONTRATISTA” y/o la fianza de cumplimiento establecida en el inciso b) sefialado en la Clausula que
precede. De igual forma “LAS PARTES” establecen Que operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial la inmediata rescision administrativa del presente contrato de obra publica sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, por cualquier causa de incumplimiento por parte de “LA
CONTRATISTA” de lo establecido en el presente inciso, lo anterior por ser este Giltimo responsable de la
ejecucion de la obra piblica encomendada y estar sujeto al cumplimiento de todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y medio ambiente, administrativa y demas autoridades competentes.

DECIMA TERCERA- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y/O EXTRAORDINARIOS (FORMATO “4”).
MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “EL MUNICIPIO" por
conducto de la Direccion de Obras Publicas podra modificar el proyecto, catalogo de conceptos,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de

‘LA CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto
seran obligatorias para ambas partes.

“pvallarta  []'T] UNIDOS Pablicas

Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estara facultado para instruir a “LA CONTRATISTA” su gjecucion y
este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

v

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte
del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,

o
procedera a determinar los nuevos con intervencion de “LA CONTRATISTA” y este se obligara a ejecutar P
los trabajos conforme a dichos precios. "
c).- Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, ]
“LA CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que este sefiale sometera a P
su consideracion los nuevos precios unitarios acompaiados de sus respectivos analisis, a través del 5
formato “4” determinado por “EL MUNICIPIO” para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la T
fijacion de estos precios, debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se )
hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente,
d).- La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del Techo
financiero, su autorizacion procederd siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los recursos
financieros autorizados. \B\
“LA CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato la autorizacion de pago de cualquier '

concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “EL

MUNICIPIO”, en el entendido que, después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra :
“LA CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos. >

Los conceptos fuera de catalogo deberan ser solicitados por “LA CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”,
previo visto bueno del Residente de Obra designado por este Gltimo, dicha solicitud debera ser presentada
dentro del periodo de ejecucion autorizado para el presente contrato, a través del formato “4” autorizado
para tal efecto por “EL MUNICIPIO”, el presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que

exista la solicitud y autorizacion respectiva seglin lo dispuesto en las clausulas octava, decima, décima
tercera y decima cuarta del presente instrumento.

A
|

DECIMA CUARTA - CONVENIOS MODIFICATORIOS (FORMATO “5”). “LAS PARTES” acuerdan, que
cuando existan modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen incrementos a—"
monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribira un v
convenio modificatorio, el cual podra ser mayor al 25% del monto pactado en el presente contrato, esto cfn//’
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fundamento en lo dispuesto por el articulo 102 de Ia Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
municipios y su reglamento por lo que “LA CONTRATISTA” dentro de Ia vigencia del contrato solicitara
por escrito la suscripcidn de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretensién.
“EL MUNICIPIO” determinara la procedencia o improcedencia de lo solicitado, sera responsabilidad de
“‘LAS PARTES" formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcion del convenio,
circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo.

DECIMA QUINTA.-AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “LA
CONTRATISTA" reciba el pago correspondiente a la primera estimacion, llegaren a ocurrir circunstancias
economicas no puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un
aumento o reduccidn de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en el articulo 106 y demas

relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus municipios y su reglamento
en lo conducente en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los precios
relativos o el indice que determine la secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se aplicara a

los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el
ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, Ia revision ser4 realizada por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita de “LA
CONTRATISTA’, la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria necesaria incluyendo
los convenios modificatorios que se hubieran celebrado y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte
dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los precios relativos, aplicables al ajuste de costos que
solicite. En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice de precios
aceptado por “EL MUNICIPIO” estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual. En caso de

fenecer la vigencia del contrato sin que “LA CONTRATISTA” haya presentado la solicitud sefialada no
tendra derecho a pago alguno por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera conforme a la autorizacién que
sea emitida por “EL MUNICIPIO”,

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- “LA CONTRATISTA" se obliga a
que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad y que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO", caso contrario se hara efectiva Ia garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de Ia misma. En caso de que la garantia (Fianza), no
llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “LA CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y
repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello. En este caso “EL
MUNICIPIO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas

en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para
la terminacion de las obras,

DECIMA SEPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar 3 cabo la
inspeccion y pruebas necesarias relacionadas con las especificaciones y/o materiales que vayan a usar en
la prestacion de los trabajos, ya sea en el lugar en que este se ejecutara y sirvi6 de base para su calculo o
determinacion esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “LA CONTRATISTA.”

DECIMA OCTAVA - VERIFICACION Y AVANCE DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO. “EL MUNICIPIO”
verificara que las distintas etapas objeto de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa de elaboracion aprobado, para lo cual comprobara periodicamente el avan

de las diversas etapas y rubros que componen el proyecto en la inteligencia de que la etapa mal disefiada
o mal calculada se tendra por no realizada.

DECIMA NOVENA. -FALTA DE ENTREGA DEL PROYECTO EN EL PLAZO ESTABLECIDO. Cuando
por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido
en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y trabajos de apoyo al proyecto

sera con cargo a “LA CONTRATISTA”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL
MUNICIPIO” deba hacer a “LA CONTRATISTA”

VIGESIMA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar ﬁT/
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ceder, ni traspasar a otra persona fisica o moral, en ningdn momento, la ejecucion parcial o el total de Ioj/?_/,

trabajos contratados, ni los derechos y obligaciones motivo del presente contrato salvo autorizacin~
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expresa previa y por escrito de “EL MUNICIPIO” y, de contar con dicha autorizacion, sequira siendo
responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder ante “EL MUNICIPIO’ de cualquier
reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de conformidad con lo establecido en los articulos
109 y 111 de La Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus municipios y su reglamento en lo

conducente. Se exceptiia de lo anterior los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato

VIGESIMA PRIMERA. -PRESENTACION DEL PROYECTO CONCLUIDO. - “LA CONTRATISTA" se
obliga a entregar la documentacién relativa a los Trabajos contratados terminados, todos los planos que se
desarrolle como resultado del proceso CAD, se dibujaran en un trazador/plotter apropiado y controlado por
computadora. Los resultados de este proceso deberan ser claros. Antes de la entrega definitiva se debera
entregar una copia en papel bond de todos los planos, parala aprobacion de la Direccion de Obras Publicas.
En la entrega final se deberan de entregar el proyecto geométrico en dos tantos impresos y digital en un
CD cada uno, debidamente firmado por el Representante Legal de la empresa contratada.

VIGESIMA SEGUNDA. - ACTAS DE EVENTOS. -De toda entrega parcial o total o incidente relevante
relacionado con la elaboracién del proyecto, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan

constar las circunstancias del caso. El avance del proyecto y observaciones se asentaran en la BITACORA
DE ELABORACION DEL PROYECTO que es parte integrante del presente contrato.

VIGESIMA TERCERA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “LA CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales o trabajos relativos a la prestacion contratada, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Supervision de “EL MUNICIPIO”, en tanto no sean
aclaradas por este sera causa de situacion de mora de ‘LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA. - CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. “LA CONTRATISTA” se obliga a considerar en la elaboracion y disefio del
proyecto la prevencion de riesgos presentes o futuros de la obra a ejecutar aplicando al disefio la normativa
existente en materia de proteccion civil, de seguridad y de discapacidad como parte integrante del proyecto.

VIGESIMA QUINTA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS “EL MUNICIPIO” recibira el 9
objeto de este contrato hasta que esté terminado en su totalidad y las distintas etapas que lo componen
conforme se describen en la Clausula Primera hubieren sido realizadas de acuerdo con los terminos de
referencia y demaés estipulaciones de este contrato de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111,

112'y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco Y sus municipios y
de su reglamento en lo conducente segun lo siguiente;

a).- Cuando sin estar terminada la totalidad del proyecto y los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido

y puedan ser utilizados a juicio de “EL MUNICIPIO”, en este caso se liquidara a “LA CONTRATISTA” Io
ejecutado.

b).-Cuando de comin acuerdo “EL MUNICIPIO” y “LA CONTRATISTA” convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso, las etapas que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Lann Goe wR

¢).-Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de la clausula trigésima sexta en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d).-Cuando el Tribunal Administrativo del estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este caso, se \
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

“LA CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacion de los trabajos
contratados y este se obliga a recibirlo en un plazo de 10 diez dias a partir de la fecha de terminacion
siempre y cuando estén concluidos los mismos. A tal efecto, se levantara acta de recepcion con lo cual se
daran por terminados y entregados los trabajos contratados, la recepcion parcial o total de los mismos yla
liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto
de sanciones en los términos de este contrato no reconociendo ningin adeudo a favor de “LA
CONTRATISTA" que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

-

“EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren etapas terminadas y
sus partes sean identificables y susceptibles de uso.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, si al recibirse y liquidarse los™.
trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de la fecha de liquidacion, existieren e

=
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responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL MUNICIPIO” y a cargo de “LA
CONTRATISTA’, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo ala fianza de cumplimiento, para lo cual,
el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio y hasta cinco
después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los errores conceptuales como numéricos,
asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "LA CONTRATISTA” conforme a la

naturaleza de los trabajos contratados, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la
clausula decima primera inciso d) de este contrato.

VIGESIMA SEXTA. - SUSPENSION DEL TRABAJO CONTRATADO. “EL MUNICIPIO” por conducto de la
Direccion de Obras Piblicas podra suspender temporal o definitivamente, en todo o en parte y en cualquier
momento y en cualquier estado en que se encuentre por causas justificadas y de interés general Ia
prestacion de los trabajos objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “LA CONTRATISTA”, con
diez dias habiles de anticipacion: cuando la suspension sea temporal, “EL MUNICIPIO” informara a“LA

CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension. Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un

convenio modificatorio, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas
para el cumplimiento del contrato

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “LA CONTRATISTA”,

previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en
los términos de la clausula primera y séptima.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
Caso se cubrira a “LA CONTRATISTA” e importe de los trabajs prestados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados, cumplan con los
requisitos para comprobantes fiscales y se relacionen directamente con el presente contrato

VIGESIMA SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas
0 bien, concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de los trabajos por ‘LA
CONTRATISTA", este debera presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de obras
pablicas la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguiente 5 cinco dias habiles de que ocurra la
causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademés pagara los gastos no recuperables, siempre

Que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente
con el presente contrato.

10

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “LA CONTRATISTA",
deber4 obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

VIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. Si al recibirse los trabajos y
efectuarse la liquidacion correspondiente  existieran deductivas o cualquier ofra obligacion o
responsabilidad para con “EL MUNICIPIO”, a cargo de “LA CONTRATISTA”, el importe de las mismas
se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA. - REGISTRO DEL PROYECTO. sera obligacion de “LA CONTRATISTA”, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 113 de |a Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
municipios y demas relativos y aplicables de su reglamento una vez terminado el proyecto entregar a “EL
MUNICIPIO’ la carpeta completa de todas las etapas que componen el proyecto, los planos y estudios
correspondientes a la obra proyectada, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales elaborados, memorias de calculo, etc, correspondientes y toda aquella
documentacion que le solicite “EL MUNICIPIQ” para el registro del proyecto en los archivos del municipio.

TRIGESIMA.-RELACIONES LABORALES.-“LA CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal

que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones

derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,

por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentarenensu __— |
contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en relacion con los trabajos objeto de este contrato, obligéndose/ o

a dejar en paz y a salvo de cualquier obligacion a ™EL MUNICIPIQ", por lo que se refiere a este aspect
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efecto obtendra su registro obrero patronal en la Delegacion del Instituto Mexican

o del Seguro social
para la contratacion de trabajadores en “EL MUNICIPIO".

TRIGESIMA PRIMERA. - PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. “LA CONTRATISTA” que no
concluya los trabajos relativos al proyecto en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena

convencional, el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialada en el programa, en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(IC-1E).
IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

TRIGESIMA SEGUNDA. - PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ademas de |a pena por incumplimiento

en tiempo, se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica del proyecto que se ira incrementando

en la medida en que “LA CONTRATISTA” no entregue totalmente terminado el proyecto, dicha sancién se
calculara segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(IC-IE)x(FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

TRIGESIMA TERCERA. - PENALIDAD POR ATRASO EN FINIQUITO. “LA CONTRATISTA” se obliga a
presentar la documentacion completa de finiquito de los trabajos contratados a “EL MUNICIPIO” a mas
tardar 15 dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En caso contrario sera considerado en estado

de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta
publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas

por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIPIO”, no sea
imputable a “LA CONTRATISTA”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “EL MUNICIPIO” podra

exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “LA
CONTRATISTA”

En caso de que “LA CONTRATISTA” no cubra el importe del monto de las sanciones en el término

dispuesto por “EL MUNICIPIO” este (ltimo podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento en garantia de
dicho pago.

TRIGESIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, no podra

disponer para si o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar
por cualquier medio de informacion o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito de
“EL MUNICIPIO”, mismos que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones de ‘LA CONTRATISTA” que se estipulen en el presente contrato lo que
daré derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le

apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”, en un término de 05 dias habiles

2
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exponiendo las razones al respecto que se tuvieren para que este dentro del término de 15 dias habiles

contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision manifieste lo que a su derechio

convenga y aporte las pruebas conducentes y en cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolvera lo procedente =

e

P
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tro de un plazo de cinco dias ha

biles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacion de “LA CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEXTA. - CAUSAS DE RESCISION. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte
de “EL MUNICIPIO” y que son imputables a “LA CONTRATISTA” sin necesidad de declaracion judicial,

son las que a continuacion se sefialan, asi como las dispuestas por el articulo 109 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus municipios y su reglamento.

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista in

dividual o la extincion de la persona juridica
contratista;

2.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra;

3.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en el plazo y en los casos previstos en la ley;

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos.

3.- El incumplimiento para el inicio de los trabajos en el plazo sefialado, salvo que la misma no se inicie por
causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y motivada;

6.-La falta de pago por parte del ente pablico en el plazo establecido en la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus municipios y su reglamento.

7.- La suspension de los trabajos, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

8.- El desistimiento o la suspension de los trabajos, por un plazo superior a ocho meses acordada por el
ente pablico;

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el ente piblico que
afecten al presupuesto aplicado para el pago, al menos, en un veinticinco por ciento;

10.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o conjuntamente 1 2
alteraciones al precio del contrato en cuantia superior en mas o menos, al treinta por ciento del precio
original del contrato, o represente una alteracién sustancial del proyecto inicial.

Se considerara alteracion sustancial, la modificacion

de los fines y caracteristicas basicas del proyecto
inicial, asi como la sustitucion de unidades que afecte

n al menos al treinta por ciento del precio original del

contrato. M

- 4
En la suspension de la iniciacién de la obra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis W
meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene X <
derecho a la rescision del contrato. i
11.- Si"LA CONTRATISTA’ no inicia o terminan los trabajos objeto de este contrato en la fecha sefialada. ?

4
12 .- Si suspende injustificadamente la elaboracion del proyecto o se niega a reparar o reponer alguna parte e

de las etapas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “EL MUNICIPIO”.

13.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las drdenes
dadas por escrito por “EL MUNICIPIO".

14.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “EL MUNICIPIO".

15.- Si se declara en suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato’
0 por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole. ~

16.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento de “EL MUNICIPIO”

17.- Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a las instituciones oficiales que tengan facultad

de intervenir. las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales,
trabajos y obras.

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL MUNICIPIO” no garantice—"
el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

/
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19.- Cuando “LA CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de los trabajos contratados.

20.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a ‘LA CONTRATISTA” similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. -

l. Se iniciara a partir de que a “LA CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en que haya

incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte,
en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, en un término de 05 dias habiles se resolvera
lo conducente considerando los argumentos y las pruebas que “LA CONTRATISTA” hubiere hecho valer.

lil.- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada y motivada y

comunicada al contratista dentro de los quince dias habiles siguientes al termino sefialado en la fraccion |,
del presente articulo.

IV. Cuando “EL MUNICIPIO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma notificacion
sefialada en el punto 1, de la presente clausula, a “LA CONTRATISTA” el lugar, dia, hora y aflo, para
levantar el acta circunstanciada de comprobacion, medicion y liquidacion de la obra realizada, misma que

sera notificada al contratista con 5 dias de anticipacion y que se levantara con la presencia de fedatario
publico.

V. El dia sefialado, se levantara el acta mencionadaen el punto que antecede en las oficinas de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios, lugar donde debe entregarse el proyecto por “LA CONTRATISTA”,

en el estado en que este se encuentre, debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion
Que guarda la elaboracion del proyecto.

VI. La notificacion del oficio sefialado en el punto | de la presente clausula, surtira efectos, para el contratista
de citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose convocar al 6rgano de control. de Ia
dependencia o entidad, para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada

en el punto IV, de la presente clausula, “EL MUNICIPIO” tomara inmediatamente la posesion legal y
material de la documentacion relacionada con el proyecto.

Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la documentacién existente, “EL MUNICIPIO”,
quedara liberado de cualquier obligacién contractual que lo una con “LA CONTRATISTA”, mediante el

contrato en recision, a excepcion de la obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite
y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

VIl A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la
documentacion del proyecto, la dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda
continuar la elaboracion de las etapas del proyecto que no hayan sido ejecutadas a través de ofro

contratista o ejecutar la misma, por administracién directa, en virtud de la rescision administrativa del
contrato.

e
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Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “LA CONTRATISTA" estara obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios un apena convencional que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta el monto de la
garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 110 de Ia Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco

y SUS municipios @j
De ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA", “ELK} .

MUNICIPIO” procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes

de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En
dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que se encuentren

atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier )
otro saldo a cargo de “LA CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL MUNICIPIO” en un plazo_———.
no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los documentos que estén elaborados o estén en proCﬁo//' “
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de” elaboracién debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del contrato,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a Ia fecha de rescision.

Si “LA CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a
“EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de ingresos de Ia
Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre saldo

no amortizado por los dias calendario desde que vencio el plazo para el reembolso hasta la fecha de Ia
liquidacion.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene “EL
MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, por lo anterior, no se considerara factor
de exclusion para la exigibilidad de la poliza de fianza por las diversas garantias consideradas.

TRIGESIMA OCTAVA.- “LA CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion de
los conceptos y fechas de contrato se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el Responsable
de los trabajos contratados, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones, etc., y no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “EL MUNICIPIO” por parte
de “LA CONTRATISTA” asi como aprobacion por escrito por parte del Director General de Obras Publicas

como fitular representante de “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora solo
sera reconocida si cumple la forma oficial anterior.

TRIGESIMA NOVENA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables a la materia, a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus municipios y su

correspondiente reglamento, asi como al reglamento de adjudicacion, asignacion y contratacion de obras
publicas para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los

Tribunales de lo administrativo del Estado de Jalisco y por lo tanto “LA CONTRATISTA", renuncia al fuero
que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del

consentimiento que pueda anular el mismo, que comprenden el contenido y alcance juridico de las

obligaciones estipuladas en el mismo, asi como de la normatividad invocada por lo que este acto juridico

es la expresa manifestacion de voluntades, mismo que firman de conformidad y por cuadruplicado junto
con los testigos de asistencia.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 11 once de enero del 2022 firmando por
quintuplicado por quienes en él han intervenido.

POR “EL MUNICIPIO”

MICHEL RODRIGUEZ
Presidente Municipal.

MTRO. JUAN OS HERNANDEZ SALAZAR.

Municipal.
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ABOGADO FELIPE DE% SUS ROCHA REYES.
etario General.

Suscribe el presente Gnica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el articulo 111 del Reglamento Organico del
Gobiemo y la Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta,

e \
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- /

LA CONTRATISTA

Cvue Guadawye € W.R
EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ
Representante Legal

TEST

ING. ELIHU SANCHEZ RODRIGUEZ, 1 5
Director de Obras Publicas.

A"/ﬁ'f&/z/c; ///é/ﬁ’c.c,/aé'

L.A.E. ARMANDO MARISCAL ISIDRO
Jefe Administrativo de la
Direccion de Obras Publicas.




