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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO N°
PV/IDOP/CS$/01/2022 “CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN EMPEDRADO ECOLOGICO EN
CALLE OCEANO INDICO COLONIA PALMAR DE ARAMARA.” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR EL L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ,
MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR Y LIC. FELIPE DE JESUS ROCHA REYES, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL
MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA A Y C CONSTRUCCIONES Y
REHABILITACIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V . » POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO, EL C.
JUAN JOSE HERNANDEZ OCHOA, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y A AMBOS COMO “LAS PARTES”, QUIENES FIRMAN EL
PRESENTE CONTRATO ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA ING. ELIHU SANCHEZ RODRIGUEZ Y L.AE.
ARMANDO MARISCAL ISIDRO, DIRECTOR Y JEFE ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE, DE LA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ACUERDO DE VOLUNTADES QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- Que “EL AYUNTAMIENTO” es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que cuenta con
las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y
demas relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- Que en los términos de los articulos 2, 37, 38 fraccion Il, 39, 39 Bis de la Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi como la base de 1
la organizacion politica y administrativa de la divisién territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad juridica y
patrimonio propios y las facultades y limitaciones establecidas en Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la citada ley siendo facultades de los Ayuntamientos celebrar

convenios con instituciones publicas y privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que
no corresponda su realizacion al Estado.

c.- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos municipales
incluyéndose en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la construccion y/o rehabilitacion de
vialidades en general y medios de comunicacion en particular, equipamiento urbano, construccién de
infraestructura  municipal motivo por el cual ha decidido participar en la implementacion de Programas
encaminados al beneficio de la comunidad vallartense en coordinacion con empresas particulares y otros
organismos publicos y privados, asi como con la participacion ciudadana y social.

d.- Que sus representantes el C .L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ, acredita su personalidad como
Presidente Municipal, con la constancia de mayoria de fecha expedida por el Instituto Electoral del Estado de
Jalisco de fecha 13 de junio del 2021, el LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR, acredita su personalidad
como Sindico, con la constancia de mayoria expedida por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco de fecha 13
de Junio del 2021, el Abogado FELIPE DE JESUS ROCHA REYES, fue nombrado titular de la Secretaria General,
por acuerdo del Ayuntamiento No. 001/21 de fecha 10. de octubre del 2021 dos mil veintiuno y cuentan con las
atribuciones para comparecer a la celebracion del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el
articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulos 79, 80, 81 y demas relativos y
aplicables de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, Il 47 fraccion
|, 52 fraccion 11, 94 fraccion VIl y demas relativas y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica
Municipal del Estado de Jalisco: articulos 1, 2, 3 fraccion IV, 4, 22, 24,25, 36, 39, 40,41,87, 95, 111, 126 fraccion

IV, 131, y demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Pabli
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
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e.- Que los servicios relacionados con la obra publica con nimero de contrato PVIDOP/CSS/01/2022 denominada
“CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE OCEANO
INDICO COLONIA PALMA DE ARAMARA” fue adjudicada bajo la modalidad de *CONCURSO SIMPLIFICADO
SUMARIO*, conforme a lo dispuesto en el articulo 43 la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus

Municipios, misma que se informé en la Cuarta Sesién de la Comision de Adjudicacion de Obra Pablica. La obra se
realizaré con recursos de FONDOS MUNICIPALES.

f.- Que sefala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicados relacionados con este
contrato al Edificio del Palacio Municipal ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de

Puerto Vallarta, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del Gobierno y
la Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

a..- Que su representada es una persona moral constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, dedicada a la
construccion de obras de urbanizacion y que acredita su legal existencia mediante la escritura pablica 36095,
tirada ante la fe del Notario Publico adscrito a la Notaria Publica nimero 1 de Tepic, Nayarit; Licenciado José
Daniel Saucedo Berecochea, misma que se encuentra inscrita en el Registro Plblico de Comercio de Tepic,
Nayarit, bajo el Folio Mercantil nimero N-2017046739, Instrumento 37509, volumen CXCIV del libro cuarto, sigue
declarando el contratista que la personalidad de Administrador Unico la acredita mediante el testimonio publico
23,522 tirada ante la fe del Notario Publico nimero 28 de Ia Ciudad de Xalisco; Nayarit; Licenciado Marco Antonio

Carrillo Rincon, inscrita como antecedente registral en el folio Mercantil antes referido, con fecha 08 de Noviembre
del afio 2021.

b.- Que tiene la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos y

obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

c.- Que se encuentra debidamente registrado ante el Servicio de Administracion Tributaria con el REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. CCR170607B35 con domicilio fiscal en 24 DE FEBRERO NUM. 132, INT.
14 COL. MOLOLOA, TEPIC NAYARIT. Con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL e INFONAVIT numero D355779110-9 registrado con el nimero 672 en el Padrén de
Contratistas de "EL MUNICIPIO” y se encuentra al carriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales

d.- Que cumple con todos los requisitos legales necesarios para la celebracion del presente contrato y que no se

encuentra impedido para la celebracion del mismo por ninguno de los supuestos considerados en el articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

e.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto del contrato y ha inspeccionado debidamente el sitio
donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico,

ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion y reconoce expresamente que son
concordantes con las especificaciones técnicas que le pro

porciond “EL MUNICIPIO" contenidas en todos y cad
uno de los documentos que forman parte de las mismas. \

.

f.- Que conoce plenamente el contenido de Ia Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; asi
como las demés disposiciones técnicas, normativas y administrativas expedidas en esta materia que regulan la
ejecucion de los trabajos, el presupuesto, los términos y procedimientos para la entrega de estimaciones, los

procedimientos de ejecucion, finiquito y entrega de los servicios y demas documentos en que se consignan los
precios unitarios y el catalogo de conceptos de los servicios a ejecutar.

g.- Que sefala como domicilio para recibir notificaciones relacionadas con este contrato el domicilio:24 DE
FEBRERO NUM. 132 INT. 14, COL. MOLOLOA, TEPIC NAYARIT, autorizando para recibirlas en su nombre
representacion al C. JUAN JOSE HERNANDEZ OCHOA En caso de que “EL CONTRATISTA" cambie de d

debera notificarlo a la Direccion de Obras Publicas por escrito y en caso de omision las notificaciones se an
por hechas en el dltimo domicilio registrado. %
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lIl.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

Unica.- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el que
comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea constituyendo el contenido de
las clausulas que a continuacion se detallan la expresion fiel de su voluntad e intencion sin reserva alguna y
conocen y reconocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de los acuerdos y de las
obligaciones mutuamente contraidas en la celebracion del presente contrato al tenor de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO’ encomienda a ‘EL CONTRATISTA", los trabajos
consistentes en el contrato  PV/DOP/CSS/01/02 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN
EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE OCEANO INDICO COLONIA PALMAR DE ARAMARA. trabajos que se
efectuaran de acuerdo al presupuesto que corre agregado al presente contrato identificado como ANEXO 1 uno,
en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas del servicio relacionado con la obra. Al efecto, la
prestacion de los servicios incluye los materiales, herramientas, equipo, mano de obra, obligandose “EL
CONTRATISTA" a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en el articulo 103 de la Ley de Obra
Piblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como los planes de trabajo, proyecto, especificaciones del

programa de ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, asi como las normas del lugar en que deben
realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - EL MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es por la cantidad de
$6,349,981.08 ( SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS 08/100 M.N.) Incluyendo el 16% dieciseis por ciento del impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que

podra ser rebasada unicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacion debidamente justificada, 3
la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “‘LAS PARTES, por lo que si "EL CONTRATISTA’
realiza servicios por un valor mayor al indicado, independientemente de las responsabilidades en las que incurra

por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho 3 reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde

este momento de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la prestacion del servicio objeto de
este contrato a partir de, 21 DE MARZO DE 2022 y finalizarlos a mas tardar el 19 DE JUNIO DE 2022, teniendo un
periodo de ejecucion de 90 dias naturales de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del

presente contrato, identificado como ANEXO 2. acatando lo establecido en el Art. 17 de la Ley de deuda piblica y
disciplina financiera de ser el caso.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- “EL MUNICIPIO” por
conducto del Director de Obras Pblicas a la fecha de firma del contrato se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA" el (los) inmueble(es) en que deben llevarse a cabo los trabajos materia del mismo, “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar de alta la prestacion del servicio y a sus empleados ante el Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) para efectos del pago de las contribuciones de seguridad social de sus trabajadores y dejar
a salvo de cualquier responsabilidad a “EL MUNICIPIO”.

\\x\
‘LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se prestara el Servicio por parte de “El CONTRATISTA” se J
encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos a partir de la fecha de firma del contrato.

QUINTA.- RESIDENTE DE OBRA- “EL CONTRATISTA’ antes del inicio de los trabajos comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Piblicas y mediante un oficio de designacion en los términos del
documento "CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION” e| nombre del Responsable de obra que se L
obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos mismo que debera tener la profesion de Ingeniero
Civil, Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 2 afos, en la especialidad o
especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente obra, cualquier orden girada a este
residente de “EL MUNICIPIO" se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA". Las firmas

CONTRATO DE-OBRA-PUBLICA N° PV/DOP/CSS/01/2022 f
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Responsable de la obra y del Residente de Obra deberan registrarse y autorizarse por el Contratista y el Director
de Obras Publicas respectivamente en la Bitacora de Obra.

Al efecto “EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas designa como residente de la obra
mediante el FORMATO DE ASIGNACION DE RESIDENTE, quedando enterado y conforme desde este momento
“EL CONTRATISTA" pudiendo el Director de Obras Pblicas cambiar al residente previa notificacion por escrito
con tres dias naturales de anticipacion a la fecha del cambio. Su firma debera registrarse en la bitacora de obra.

El Responsable de obra nombrado por “EL CONTRATISTA" debera cumplir con las siguientes disposiciones, sin
detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

a).- Debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad, especificaciones de construccion, catalogo de
conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios
y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la prestacion del servicio como son, entre otro, el

registro de la obra en el IMSS, el registro obrero patronal en la delegacion del IMSS, el pago de las contribuciones
de seguridad social, etc.

b).- EI Responsable de obra debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO" en el lugar de prestacion de los
servicios y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL MUNICIPIO",
por conducto del Director de Obras Publicas pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones v
calendarizacion de los servicios conforme el avance de lo convenido relacionado con el servicio...

¢).- El Responsable de obra, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase

de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de carécter personal, asi como contar con las facultades
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

d).- El Responsable de Obra residira en esta localidad, durante la ejecucion de los trabajos y proporcionara al

residente nombrado por el Municipio: nombre, domicilio y telefonos de casa, oficina y celular.

e).- El Responsable de obra atendera de inmediato cualquier llamado del Residente del Municipio por motivos
contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

f).- El Responsable de Obra, debera estar autorizado en la bitacora de obra y su firma registrada en la misma.

g).- El Responsable de obra debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término final durante
el horario en que se desarrollen los trabajos.

h).-“EL MUNICIPIO” por conducto del Titular de Ia Direccién de Obras Publicas se reserva el derecho de solicitar

en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del Responsable de obra, y “EL CONTRATISTA’,
tendra la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el contrato.

i).-En caso de que el Responsable de obra, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, este se obliga a dar
aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente del Ayuntamiento de este hecho en un término de 24
veinticuatro horas antes de ausentarse y simultaneamente “EL CONTRATISTA" debera nombrar a un \
Responsable de obra interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. La

designacion del nuevo Responsable de la obra se hara mediante oficio y debera registrarse su firma en la bitacora
de obra.

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- “LAS PARTES” convienen que los servicios objeto de este contrato, se \
paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte comprobatorio correspondiente,
previa verificacion de los trabajos ejecutados y el avance de la obra conforme a las condiciones contractuales \

respectivas, firmadas por el residente de la obra y presentadas ante la Jefatura Administrativa dentro
términos sefialados en la Clausula Séptima.

CONTRATO RA PUBLICA N° PV/DOP/CSS/01/2022
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SEPTIMA.- ESTIMACIONES .- “EL CONTRATISTA" debe formular las estimaciones de los servicios prestados con
una periodicidad no mayor de un mes, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados
al servicio prestado ya concluido y presentarlas a la residencia de supervision de la obra acompanada de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago de las mismas. La residencia de Ia supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles de recibida
la estimacion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién presentada.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles a partir del
plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por el simple transcurso de este plazo

sin reclamacion de "EL CONTRATISTA” se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

OCTAVA.-PAGO DE ESTIMACIONES - El pago se hara a “EL CONTRATISTA’ por parte de “EL MUNICIPIO” por
conducto de la Tesoreria Municipal en un plazo no mayor de veinte dias naturales contados a partir de su
autorizacion por parte de la residencia de la obra correspondiente. Los pagos de cada una de las estimaciones por

los servicios ya prestados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es solo para efecto de control
administrativo.

Para proceder al pago de cada factura emitida por el Contratista conforme a las estimaciones aprobadas por “EL
MUNICIPIO" y “EL CONTRATISTA’ deber presentar los siguientes documentos:

Copia simple del formato SIROC presentado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con sello de recibido en
el que conste el registro del contrato de prestacion de servicios; el cual tendra 30 dias para entregarlo a la
Direccion de Obras Publicas.

Copia simple del tltimo pago mensual del SUA con el sello de pagado relativo a los trabajadores que laboraron en
la prestacion de los servicios contratados con el Municipio e inscrita ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 5
correspondiente al periodo de la estimacion de los servicios prestados...

Factura electronica impresa conforme los montos y conceptos de la estimacion aprobados por “LAS PARTES” por
el periodo correspondiente a la estimacion Cuyo pago se requiere.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algin pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deber reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de un crédito fiscal. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los
servicios y/u obra, pues “EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los servicios
faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

NOVENA.-ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” antes del inicio de la obra otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo
del 30% treinta por ciento sobre el monto total de los servicios contratados mismo que sera aplicado a la compra
de materiales y gastos de inicio de la prestacion del servicio, monto que se ira amortizando proporcionalmente con
cargo a cada una de las estimaciones por los servicios prestados y avance de los mismos y liquidarse en la ltima

estimacion en términos de lo dispuesto en el articulo 100 I3 Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

En caso de contratos a precio global o alzado, la amortizacion debe pactarse porcentualmente en el contrato,
segun el programa convenido.

DECIMA.- PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA” tiene un
plazo de 5 cinco dias habiles para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo contados a partir
de la firma del presente contrato; el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atr
imputable a “EL CONTRATISTA” sin derecho a diferimiento de |a fecha de inicio de la prestacion de los s

pudiendo ser sancionado por “EL MUNICIPIO” hasta con la cancelacion del registro en el padron de con
del Municipio.

CONTRATO DE-OBRAPUBLICA N° PV/DOP/CSS/01/20
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DECIMA PRIMERA.- DIFERIMIENTOS.- (Formatos 1 y 3).- El atraso en la entrega del anticipo por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” sera motivo de diferimiento del periodo de inicio de la prestaciéon de los
servicios, para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar a tiempo la solicitud de diferimiento de la fecha de
inicio en el formato 1 uno, determinado por “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Piblicas
anexando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado. Dicha solicitud debera ser presentada en un plazo
maximo de 5 dias habiles a partir de la fecha de inicio de prestacion de los servicios estipulada en el presente
contrato; una vez autorizado el diferimiento “EL CONTRATISTA” deberd solicitar la modificacion al calendario de
obra a través del formato numero 3 tres que requerira al Residente de la Obra por parte del Municipio. En caso de

que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefalado no tendra derecho a que se le autorice el
diferimiento del programa de prestacion de los servicios.

DECIMA SEGUNDA.- PRORROGAS. (Formato 2 y 3).- “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar por escrito a
“EL MUNICIPIO” el convenio de prorroga en un plazo maximo de 05 cinco dias habiles de ocurrido el evento que
la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra, utilizando el formato 2 dos que este ultimo tiene
determinado para tal caso. Por su parte “EL MUNICIPIO” podra aprobar o rechazar la solicitud por escrito de
forma fundada y motivada firmada por el titular de Ia Direccion Obras Publicas. En caso de ser autorizada la

prorroga “EL CONTRATISTA" debera solicitar la recalendarizacion de la prestacion de los servicios a través del
formato 3 tres, en un término de 3 dias habiles.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25%
veinticinco por ciento del plazo sefialado en el formato 2 dos “Solicitud de Autorizacion de prérroga, conjuntamente
con el formato no. 3 “Solicitud de Modificacion al Calendario de Obra’ se solicitara la prorroga de conformidad con
lo establecido en el articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sila solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL CONTRATISTA”
incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de Ia 6

obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por rescindido el contrato mediante el procedimiento de
rescision administrativa.

DECIMA TERCERA.- FIANZAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en el articulo 98 de Ley de Obra Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios en lo

conducente y demas disposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato, siendo las mismas las que a continuacion se sefiala:

a).-FIANZA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” dentro de los 05 cinco dias naturales siguientes a partir de la
suscripcion del presente contrato, presentara a “EL MUNICIPIO® por conducto de la Direccion de Obras Publicas

una fianza a favor y a satisfaccion de “EL MUNICIPIO" garantizando el monto total recibido por concepto de
anticipo. Dicha fianza garantizara la correcta inversion del anticipo en los materiales para la obra, cancelandose la
misma cuando "EL CONTRATISTA’ haya amortizado el importe total del referido monto de anticipo. En caso de no
amortizar “EL CONTRATISTA “el anticipo entregado para la prestacion de los servicios encomendados |a
institucion afianzadora sera quien reintegre a “EL MUNICIPIO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado; \
sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 178, 214, 215, 276, 278, 279, 281,

282y 289 y demas relativos y aplicables de Ia Ley de Instituciones de seguros y Fianzas.

b).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO - Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas del contrato “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los 5 cinco dias naturales siguientes a la
suscripcion del contrato, fianza a favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO” por el valor del 10% (diez por ciento) \
del importe total de los servicios contratados incluido el impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo
dispuesto en Ley de Obra Publica del Estado para el Estado de Jalisco y sus Municipios. La fianza se tramitara por
conducto de una afianzadora autorizada, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido en los
articulos 1°, 2 fraccion XVII, 32, 36 fraccion !l inciso a), 166, 174 segundo parrafo, 175, 178, 279, 282 2
demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

CONTRATOBETOBRA-PUBLICA N° PV/DOP/CSS/01/2022
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En tanto “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza enunciada, correspondiente al anticipo y de cumplimiento, no
se perfeccionara el presente contrato ni surtira efecto legal alguno.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se modifiquen o
varien las cantidades relativas al monto del contrato.

c).- FIANZA POR VICIOS OCULTOS.- Asimismo, dentro de los 15 quince dias naturales posteriores a la fecha de
entrega de los servicios contratados “EL CONTRATISTA" entregara una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por
valor del 10 % diez por ciento del importe total de los trabajos sefialados en las clausulas primera y segunda de
este contrato a fin de garantizar la buena calidad de los servicios prestados, esto es, la responsabilidad por vicios
ocultos que pudieran existir en la misma. Esta fianza tendra una vigencia a partir de su suscripcion hasta por un

afo posterior a la terminacion ylo entrega de los trabajos objeto del mismo, lo que se hara constar en el acta de
recepcion formal de los servicios prestados.

No obstante la recepcion formal, de los servicios prestados, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder
de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y para lo cual se garantizan los servicios prestados

mediante |a fianza ya citada en el tercer parrafo de la presente clausula y conforme en lo dispuesto en Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La fianza debera ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada y previamente
determinada por “EL MUNICIPIO” a favor de “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion del mismo.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad por parte de
‘EL MUNICIPIO", expresada por conducto del Director de Obras Publicas y el Sindico, la institucion afianzadora
procedera a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO" por conducto del Sindico en dicho
sentido y de acuerdo a lo dispuesto para estos efectos en la Ley de Instituciones de seguros y fianzas.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos durante el periodo de vigencia de la fianza “EL MUNICIPIO” por

conducto del director de Obras Publicas lo comunicara de inmediato y por escrito a "EL CONTRATISTA" para
efectos de su correccion, asi como a la afianzadora respectiva,

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera expedirse a favor del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en los

términos del presente contrato y contener como minimo los elementos dispuestos en el articulo 166 de la Ley de
Instituciones de seguros y fianzas entre otros:

a).- En caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o término de los servicios contratados a
que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algun convenio modificatorio, su vigencia
quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL

CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los términos del convenio modificatorio, convenio de
ampliacion, prérroga o espera acordados.

b). -Que la fianza garantice la debida prestacion de los servicios materia de este contrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

¢).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en vigor, por lo que el beneficiario podra

optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de
requerimiento de acuerdo a lo establecido en dicha norma juridica.

d).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones garantizadas
de sus polizas en caso de incumplimiento del fiado.

e).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las primas parglz
prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por El Sindico g@ asi lo

indique, en tanto no ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la lepislacian
vigente, la poliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.
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f).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por lo que la
afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a I ley de la materia a los beneficios de orden y excusion en los
términos del articulo 174 segundo parrafo de La Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA CUARTA.-PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen de comun acuerdo que a
partir de la suscripcion del presente contrato, “EL CONTRATISTA” sera el (inico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO" o a terceros por omitir ajustarse a lo estipulado
en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO’ y/o por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello "EL CONTRATISTA" cubrira el o los dafios a resarcir, asi como
las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas de la ejecucion
de la obra del objeto establecido en la clausula primera del presente contrato; en caso de no ser asi, “EL
CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO" para que cubra el costo de dichas eventualidades
mediante retenciones a las estimaciones pendientes de cobro por parte de “EL CONTRATISTA” y/o la fianza de
cumplimiento establecida en el inciso b) de la clausula décimo tercera. De igual forma “LAS PARTES’ acuerdan
que operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial la inmediata rescision administrativa del
presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO" por cualquier causa de incumplimiento de “EL
CONTRATISTA’ a lo establecido en el presente inciso, lo anterior por ser este ultimo responsable de la prestacion
de los servicios contratados y estar sujeto al cumplimiento de todos los reglamentos y ordenamientos de las

autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion al medio
ambiente, materia administrativa etc.

DECIMA QUINTA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y/O EXTRAORDINARIOS (FORMATO 4)
MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL MUNICIPIO” por conducto del
Director de Obras Publicas podra modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones, montos y
programa de los servicios contratados en los términos de la ley de la materia mediante comunicado escrito al
representante de “EL CONTRATISTA’. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y 8

por lo tanto seran obligatorias para ambas partes y deberan estar justificadas, registradas y autorizadas en la
bitacora de la obra.

Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa se consideraran de la siguiente forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los servicios de que

se frata, “EL MUNICIPIO” estara facultado para instruir al “EL CONTRATISTA” para su debida prestacion y este
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “EL MUNICIPIO” considera factibles los precios ya establecidos en el contrato, procedera a

determinar los nuevos precios con intervencion de “EL CONTRATISTA” y este se obligara a prestar los servicios
conforme a dichos precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA" a requerimiento de “EL MUNICIPIO’ y dentro del plazo que este sefale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis, a través del formato 4 cuatro |
estipulado por “El MUNICIPIO" para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de los precios, |\ _
debera aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese sequido para la \
determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato originalmente.

d).- La autorizacion de precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del Techo financiero, su

autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los recursos financieros previame
validados presupuestalmente.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de Ia vigencia del contrato la autorizacion de pago de cualquiertoncepto
extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que hayan sido solicitados por “EL MUNICIPIO” en el

CONTRAT RAPUBLICA N° PV/DOP/CSS/01/202
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entendido que, después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra el contratista derecho al
pago de los mismos.

Los conceptos fuera de catalogo deberén ser solicitados por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO", previo visto
bueno del Residente designado por este Ultimo, dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de
ejecucion autorizado para el presente contrato, utilizando el formato “4” autorizado para tal efecto por “EL
MUNICIPIO”, el presente tramite no modificara el calendario de prestacion de los servicios, salvo que exista

solicitud y autorizacion respectiva segun lo dispuesto en las clausulas octava, decima segunda y décima tercera
del presente instrumento.

DECIMA SEXTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS (Formato 5).- “LAS PARTES" acuerdan, que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen un incremento mayor al 25% del monto total
pactado en el contrato para la ejecucion de la obra se suscribira un convenio modificatorio que contendra las
razones fundadas y explicitas que justifiquen el incremento, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el
articulo 102 |a Ley de Obra Piblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. "EL CONTRATISTA” solicitara por
escrito la suscripcion de dicho convenio fundamentando de forma clara los motivos de su pretension, dentro de la
vigencia del contrato. “EL MUNICIPIO” determinara |a procedencia o improcedencia de lo solicitado, ser3
responsabilidad de “LAS PARTES” formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcion del
convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo.

DECIMA SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- ‘LAS PARTES’ acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA' reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no previstas en
este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o reduccion de costos de

este contrato, se sujetaran a lo establecido en el articulo 106, numeral 3 y 15 fraccion Il de la Ley de Obra Piblica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados conforme lo dispuesto en el

articulo 106, numeral 3 y 15 fraccién Il de la ley de obra publica para el Estado de Jalisco Yy Sus municipios o el
indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para tales efectos.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO" por conducto del Director de
Obras Publicas a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", la que debera ir acompanada de la documentacion
comprobatoria necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios relativos aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios objeto del presente contrato cumplan con las
normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNO” denominado ‘CATALOGO DE CONCEPTOS" el cual
forma parte integral del presente contrato y @ que la ejecucion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlen a satisfaccion de “EL MU NICIPIO", caso contrario se hara efectiva la Fianza otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de Ia misma, en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a
cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA’ se obliga a cubrirlos y repararlos por su
cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello. En este caso, “EL MUNICIPIO” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de los servicios contratados en tanto no se lleven a cabo

dichos servicios y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la conclusion de la prestacion de
los servicios contratados.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a usar en la ejecucion de los servicios
contratados, ya sea en el lugar donde se estén prestando o en los lugares de adquisicion, fabricacién, con ca

“EL CONTRATISTA". “EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas verificara también 14 calidad
de los servicios prestados cuando la prestacion de los servicios no se hubieren apegado a las
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especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los servicios
mal ejecutados, mismos que debera de realizar ‘EL CONTRATISTA” 0 a eleccion de “EL MUNICIPIO” por
conducto de la Direccién de Obras Publicas se realizara la aplicacién de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se

aplicara una retencion del valor de los servicios mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA”
cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

VIGESIMA.-VERIFICACION Y AVANCE DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras
Plblicas verificara que los servicios contratados objeto de este contrato se estén ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de prestacion aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el

avance de la prestacion de los servicios, en la inteligencia de que los servicios mal ejecutados se tendran por no
realizados.

VIGESIMA PRIMERA. - FALTA DE ENTREGA DE LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO - Cuando por causas
no justificadas la prestacion de los servicios objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido
en el programa autorizado, todo gasto por concepto de Residente adicional y servicios de apoyo a la obra sera con

cargo a “EL CONTRATISTA”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El MUNICIPIO” deba
hacer a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEGUNDA..- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar, ni
ceder, ni traspasar a otra persona fisica 0 moral en ningin momento la ejecucién parcial o parte total de los
servicios contratados, ni de los derechos y obligaciones motivo del presente contrato salvo autorizacion expresa
de "EL MUNICIPIO" y de otorgarsele, dicha autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los
mismos y se obligara a responder ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos

subcontratados, de conformidad con lo establecido en el articulo 97 numerales 9 y 10 la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar los servicios
prestados debidamente concluidos y operando eficientemente por lo que retirara del lugar todos los materiales

sobrantes, documentos, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion, previamente
a la entrega recepcion de los servicios contratados...

VIGESIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS -De toda entrega parcial, total o incidente relevante para los servicios
contratados, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias del caso.
El avance en la prestacion de los servicios contratados, modificaciones, conceptos extraordinarios etc., se

registrara en la bitacora de los servicios contratados, documento que forma parte integrante del contrato de
prestacion de servicios.

VIGESIMA QUINTA - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA” se
compromete al pago de los materiales y servicios relativos de Ia prestacion de los servicios, las causas de
incumplimiento presentadas vy justificadas a través de |a residencia de “EL MUNICIPIO”, en tanto no sean
aclaradas por este sera causa de situacion de mora a cargo del “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEXTA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevencion
de riesgos presentes o futuros con motivo de los servicios a prestar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran tanto por
sus trabajadores como por terceros en razon de los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro, la
responsabilidad completa sera sufragada por “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA’, tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud Ia aparicion de cualquier brote
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios
que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando se realicen los

servicios objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado en el articulo 99 de |a Ley de Obra Piblica para
el Estado de Jalisco sus Municipios.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° PV/DOP/CSS/01/2022
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VIGESIMA SEPTIMA.- SENALIZACION DEL LUGAR EN QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.- “EL
CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefalamiento de identificacion de los servicios, en base al modelo que se
anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo, debera “EL CONTRATISTA” cumplir
con las disposiciones contenidas en articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y

sus Municipios, en cuanto a las habilitaciones que dentro de las &reas de los trabajos encomendados deberan
existir en funcion de personas discapacitadas.

VIGESIMA OCTAVA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.- “EL CONTRATISTA’ comunicara a
“EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion de Obras Publicas la conclusion de los servicios que le fueron
encomendados y este a su vez verificara que los mismos estén debidamente concluidos y se hubiesen sido
realizados de acuerdo a las especificaciones y estipulaciones convenidas dentro del plazo de ejecucion pactado

en el contrato de conformidad con lo estipulado en el articulo 111 de Ia Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

“EL MUNICIPIO", por conducto del Director de Obras Publicas procedera a la recepcion formal de los trabajos
concluidos, dentro del término de los 10 diez dias siguientes a su conclusion y no reconocera ningun adeudo a
favor de “EL CONTRATISTA" que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

“EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas podra ejecutar recepciones parciales cuando a su

juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra
recibirlos en los siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo
pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de’EL CONTRATISTA”.

¢).- Cuando de comun acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

d).- Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, declare rescindido el Contrato, en este caso se estara
a lo dispuesto en la Resolucién respectiva.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estas entregas parciales o totales, “EL MUNICIPIO” por
conducto de la Direccion de Obras Publicas recibira los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales,
levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio
siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados
para con “EL MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA’, el importe de ellos se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirse por servicios concluidos, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza
de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el lapso de 1
uno ano, después de la recepcion parcial o total para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la
construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA", dicha

fianza sera substituida por la fianza que se establece en la clausula décimo Tercera inciso c) de este contrato, \
debiendo realizar "EL CONTRATISTA” el tramite de prorroga de la fianza y acreditarlo ante “EL MUNICIPIO”

dentro de un plazo improrrogable de 05 cinco dias habiles.

VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS.- “EL MUNICIPIO® por conducto del
Director de Obras Publicas podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los
servicios contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL 1
CONTRATISTA” con diez dias habiles de anticipacion, cuando la suspension sea temporal, “EL MUNICIPIO”

informara a “EL CONTRATISTA” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el
plazo correspondiente.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido I

catsSd
que motivaron la suspension Si los trabajos han de continuarse, se deberan llevar a ca
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modificatorio, dentro del cual se establezcan los nuevos

plazos, costos y monto de las fianzas para el
cumplimiento del contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO”

determine la suspension de los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a

“EL CONTRATISTA”, los servicios concluidos asi como los gastos no recuperables, siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los servicios

contratados en el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién.

Si la prestacion de los servicios ha de continuarse, se deberan suscribir un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

TRIGESIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas o bien, concurran
causas de interes general que imposibiliten la continuacion de la prestacion de los servicios por “EL
CONTRATISTA", este debera presentar ante “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion de Obras Publicas |a
solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguientes 5 cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin
de evaluar y en su caso aprobar los servicios ya concluidos, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o
a efectuar los ajustes procedentes: ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean

razonables, estén debidamente comprobados y soportados documentalmente y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA", debera
obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA PRIMERA..- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS.- Si al recibirse los servicios y efectuarse
la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “EL
MUNICIPIO”, a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducira de las cantidades a

cubrirsele por trabajos ejecutados Y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEGUNDA.- Con fundamento en el articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
sus Municipios, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL MUNICIPIO” el
inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a las instalaciones de los servicios finales, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de
operacion y mantenimiento correspondientes , la bitacora de los servicios, los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados y todos aquellos que le solicite el municipio.

TRIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA’ como empresario y patron del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de

“EL MUNICIPIO", en relacion con los servicios objeto de este contrato, obligandose a dejar indemne a "EL
MUNICIPIO", por lo que se refiere a las obligaciones mencionadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. “EL CONTRATISTA" que no concluya la
prestacion de los servicios en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5%

cinco por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el
programa segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) x (FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

CONTRATO DE-OBRA PUBLICA N° PV/DOP/CSS/01/2
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FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las
partes para el caso de que durante el proceso de prestacion dentro del tiempo programado, se efectuaran varias
comprobaciones del avance de los trabajos relativos a los servicios contratados y se aplicaren dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente, se decidira el importe de Ia anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es
recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancion continuara
incrementandose hasta la terminacion total de los servicios programados, considerandose el 5% cinco por ciento
del importe faltante de ejecutar en Ia fecha de terminacién programada multiplicado por los dias de atraso en la
entrega de los servicios contratados dividido entre 30 treinta dias. El calculo y determinacion del monto de la

sancion estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas y se hara del conocimiento de la Tesoreria Municipal
para efectos de su aplicacion.

TRIGESIMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- Ademas de la pena por incumplimiento en
tiempo, se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de los trabajos concluidos que se ira incrementando

en la medida en que “EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminados los servicios concluidos, dicha
sancion se calculara segun la siguiente formula:

Sancién por atraso en Ia entrega de los servicios contratados:=0.05X(ic-ie)x(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS..

13

El calculo y monto de la sancién sera realizado por la Direccion de Obras Publicas y se hara del conocimiento de
la Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion.

TRIGESIMA SEXTA.- PENALIDAD POR ATRASO EN EL FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar la documentacion completa de finiquito de Los servicios contratados ya concluidos a “EL MUNICIPIO”
por conducto de la Direccién de Obras Publicas a més tardar 15 dias naturales improrrogables a la fecha
autorizada de terminacion. En caso contrario sers considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion

de recursos para el pago. El calculo y monto de la sancion sera realizado por la Direccion de Obras Publicas y se
hara del conocimiento de la Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion.

Para determinar la aplicacion de sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso

fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIPIO" no sea imputable a “EL
CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “EL MUNICIPIO” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “EL CONTRATISTA”

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cubra el importe del monto de las sanciones en el término dispuesto por
“EL MUNICIPIO" este tltimo podra hacer efectiva Ia fianza de cumplimiento en garantia de dicho pago.

para si o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier otro

medio de informacion o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO”,
mismos que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer \

TRIGESIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencie
disposiciones administrativas sobre |a materia; asi como, por
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obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente contrato que de derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se
tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso “EL MUNICIPIO” resolvera lo

procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacion de “EL CONTRATISTA".

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente la prestacion de los servicios contratados, no cumple con el programa de ejecucion
por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se

ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.

TRIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISION.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de
“EL MUNICIPIO” y que son imputables a “EL CONTRATISTA”, sin necesidad de declaracién judicial, son las que

a continuacion se sefialan, asi como las dispuestas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus
Municipios.

1.- Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona juridica contratista.

2.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra.

3.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en el plazo, en los casos previstos en la ley; 1 4

4.- La demora injustificada por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los
plazos establecidos, falta de entrega a tiempo de estimaciones.

9.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de los servicios contratados en el plazo senalado, salvo que la

misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucién fundada y
motivada.

6.- La falta de pago por parte del ente pablico en el plazo establecido en la Ley de Obra Pblica para el Estado de
Jalisco sus Municipios.

7.- La suspension de la iniciacion de la prestacion de los servicios contratados, por un plazo superior a seis meses
por parte del ente puablico.

8.- Desistimiento o la suspension de la prestacion de los servicios, por un plazo superior a ocho meses acordada
por el ente publico.

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el ente publico que afecten \ \
el presupuesto de los servicios contratados, al menos, en un 25% veinticinco por ciento.

10.-Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o conjuntamente
alteraciones al precio del contrato en cuantia superior en mas o menos, al 30% treinta por ciento del precio original
del contrato, o represente una alteracién sustancial del proyecto inicial.

Se considera alteracion sustancial del proyecto inicial la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del

proyecto inicial, asi como la sustitucion de unidades que afecten al menos al 35% treinta y cinco por ciento del
precio original del contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° PV/DOP/CSS/ I/V‘/
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En la suspension de Ia iniciacion de Ia prestacion de los servicios contratados por parte del ente publico, cuando
este deje de transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y noti

ficarlo al
contratista, este tiene derecho a la rescision del contrato.

11- Si el contratista no inicia o termina |a prestacion de los servicios objeto del contrato en la fecha pactada.

12.- Si suspende injustificadamente los servicios contratados o se niega a reparar o reponer alguno de ellos que
hubiere sido rechazado por escrito como defectuoso por "EL MUNICIPIO".

13.- Si no se ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes
dadas por escrito por “EL MUNICIPIO".

14.- Si no da cumplimiento al programa de prestacion de los servicios, a juicio de “EL MUNICIPIO”

15.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte lo pactado en
este contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales y laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de los servicios objeto de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin consentimiento de “EL MUNICIPIO”.

17.- Si “EL CONTRATISTA” no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan la facultad de

intervenir las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y
Servicios...

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25%

de atraso en el avance de la prestacion de los servicios
prestados...

20.- Las demés causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas.

CUADRAGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.-

.- Se iniciara a partir de que “EL CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para

que en un término de 15 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas
que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, en un término de 15 quince dias habiles se resolvers
lo conducente considerando los argumentos y las pruebas que “EL CONTRATISTA" hubiere hecho valer.

lll- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debers ser debidamente fundada y motivada y

comunicada a “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 quince dias habiles siguientes al termino sefialado en la
fraccion |, del presente articulo.

IV.- Cuando “EL MUNICIPIO” decida rescindir el contrato, deberéa dar aviso en la misma notificacion sefialada en el
punto |, de esta clausula a "EL CONTRATISTA’, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de
comprobacion, medicion y liquidacion de los servicios prestados, misma que sera notificada a “EL CONTRATISTA"
con 5 cinco dias de anticipacion y que se levantara en la presencia de fedatario publico.

V.- El dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la
obra, y misma a través de la cual se recibiran los servicios prestados por “EL CONTRATISTA" en el estado que

estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda la prestacion de
los servicios...

CONTRATO BRA PUBLICA N° PV/DOP/CSS/0¥/2022
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V.- La notificacion del oficio sefialado en el ordinal | de la presente clausula surtira efectos para EL
CONTRATISTA a partir de la notificacion para el levantamiento del acta mencionada, debiéndose convocar al
titular de la Contraloria de la Dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en el
punto 1V, de la presente clausula, “EL MUNICIPIO” tomara inmediatamente la posesion legal y material de los
servicios contratados materia del contrato, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de tos servicios

prestados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de
los 15 quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

En dicho finiquito, deberé preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que se encuentren
atrasados conforme al programa de prestacion de los servicios vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”: lo anterior sin perjuicio de
otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que este tiene
de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias habiles siguientes al del
acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompanar las pruebas documentales correspondientes.

VIl.- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de los servicios, la
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no ha sido

ejecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescisién
administrativa del contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO’, Hasta el monto de las garantias
otorgadas, lo anterior conforme al articulo 98 de |a Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo
a cargo de "EL CONTRATISTA”, el mismo se debers reintegrar a “EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 20
veinte dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA", para lo
cual se le reconoceran los materiales que tenga relativos a la prestacion de los servicios contratados o estén en
proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la

calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a “EL
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa iqual a la establecida por la Ley de ingresos de la Federacion,
tratandose de prérroga en el plazo para el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre saldo no
amortizado por los dias calendario desde que vencio el plazo de reembolso hasta la fecha de |a liquidacion.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene “EL
MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento de contrato o rescindirlo, por lo anterior no se considerara factor de
exclusion para la exigibilidad de la poliza de fianza por las diversas garantias consideradas.

CUADRAGESIMA PRIMERA. OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”- “EL CONTRATISTA" declara
estar de acuerdo en que cualquier modificacién de los conceptos de la obra, de fechas de ejecucion, inicio y
terminacion, recalendarizacién por entrega tardia del anticipo, prorrogas, conceptos  extraordinarios,
modificaciones al proyecto o a las especificaciones y cualquier evento que incida en los trabajos contratados
debera asentarse en la bitacora de los servicios contratados y no tendran validez si no cuentan con la solicitud
formal por escrito de “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas coma

titular representante de “EL MUNICIPIO". Cualquier autorizacion verbal de modificacion no sera recona
omite asentarla en bitacora y hacer constar su autorizacion en la misma.

“EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas compararéa periodicamente el avance de las obrds
sin requerir autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA’ debiendo ser suficiente la defida
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acreditacion ante el mismo del personal y dara a "EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que considere

pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que
ordene “EL MUNICIPIO”.

EI CONTRATISTA de las estimaciones que se le cubran se obliga a pagar en tiempo y forma el 0.005 (CINCO AL
MILLAR) del importe de cada estimacion por concepto de derechos de inspeccion, vigilancia y control de obras y
servicios que realiza la Secretaria de la Funcion Publica conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos en vigor. El pago se haré en las Oficinas Recaudadoras de la secretaria de Planeacion,
Administracion y finanzas segun la modalidad de prestacion de los servicios contratados de conformidad a lo
dispuesto en el Acuerdo de Coordinacién denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluacion de la Gestion Pablica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion’.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios contratados objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
sus Municipios, y su reglamento, el reglamento municipal de obras publicas, reglamento de la Comision de
Adjudicacion, asignacion y contratacién de obras publicas asi como, en caso de conflicto acuerdan expresamente
someterse a la jurisdiccion del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

CUADRAGESIMA TERCERA.- METODOS ALTERNOS PARA SOLUCION DE CONFLICTOS: Para la
interpretacion y cumplimiento de las obligaciones y derechos que derivan de este acuerdo de voluntades, los
contratantes convienen que, en caso de incumplimiento de las condiciones vertidas en el presente contrato,
someteran el posible conflicto, primero en una platica entre las partes (negociacion), en la que se buscara una
solucion, misma que de no llegar, se someteran voluntariamente al tramite brindado por un prestador de servicios
de metodos alternos de solucion de conflictos, quién podra ser plblico o privado, debidamente certificado por el
Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, ante quien ventilaran el conflicto respectivo.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento
que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la expresa manifestacion de voluntades.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 14 de marzo de 2022 firmando por quintuplicado por
quienes en él han intervenido.

POR “EL M

LAE. ODRIGUEZ.

MTRO. JUAN CARLOS H NDEZ SALAZAR. \
Sindico ici

“Suscribe el presente tnica y exclusivamente en ejercicio

46 refrendo prevista por el Art. 111 del Reglamento Organico de
Gobierno y la Administracion Publj

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.”

“EL CONTRATISTA”
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C.J

Director de Obras Publicas.

S mtencos Mavtea) F
L.A.E. ARMANDO MARISCAL ISIDRO.
Jefe Administrativo de Obras Publicas.
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