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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO N° PVIDOP/CSS/15/23
“REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ECUADOR ENTRE LA CALLE LAS
AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COLONIA 5 DE DICIEMBRE” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR EL L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ,
MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR Y LIC. FELIPE DE JESUS ROCHA REYES, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA
OTRA PARTE LA EMPRESA INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES ANROL, S. A. DE C. V. POR CONDUCTO DE SU
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO ANGEL ROSALES OLVERA, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y A AMBOS COMO “LAS PARTES”,
QUIENES FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, ARQ. CARLOS ARTURO
MORALES MARQUEZ Y L.A.EE. ARMANDO MARISCAL ISIDRO, DIRECTOR Y JEFE ADMINISTRATIVO,
RESPECTIVAMENTE, DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ACUERDO DE VOLUNTADES QUE SE SUJETA
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- Que “EL AYUNTAMIENTO” es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que cuenta con las
facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos y
aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- Que en los términos de los articulos 2, 37, 38 fraccion 11, 39, 39 Bis de la Ley del Gobierno y la Administracion Plblica
Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobiemo fundamental, asi como la base de la
organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad juridica y
patrimonio propios y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos 1
Mexicanos, en la particular del Estado, y en |a citada ley siendo facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios

con instituciones plblicas y privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda

su realizacion al Estado.

¢.- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos municipales incluyéndose
en esta categoria la introduccion de servicios basicos como es la construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general
y medios de comunicacion en particular, equipamiento urbano, construccion de infraestructura municipal motivo por el
cual ha decidido participar en la implementacion de Programas encaminados al beneficio de la comunidad vallartense
en coordinacién con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi como con la participacion
ciudadana y social.

d.- Que sus representantes el C .L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ, acredita su personalidad como
Presidente Municipal, con la constancia de mayoria de fecha expedida por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco

de fecha 13 de junio del 2021, el MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR, acredita su personalidad como
Sindico, con la constancia de mayoria expedida por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco de fecha 13 de Junio del
2021, el Abogado FELIPE DE JESUS ROCHA REYES, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del
Ayuntamiento No. 001/21 de fecha 10. de octubre del 2021 dos mil veintiuno y cuentan con las atribuciones para
comparecer a la celebracién del presente instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulos 79, 80, 81 y demas relativos y aplicables de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones |, 11, 47 fraccion [, 52 fraccion I, 9
fraccidn VIIl y demas relativas y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco; articulos 1, 2, 3 fraccién IV, 4,22, 24, 25, 40 fracciones I, 11l 1V,.41,87 fracciones I, II, V, VIII, 95, 95Bis fraccion

IV, 111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administraci
Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. \

|

e- Que los servicios relacionados con la obra plblica con numero de contrato: N° PV/DOP/CSS/15/23 ‘
“REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ECUADOR ENTRE CALLE LAS AMERICAS |
Y CALLE SAN SALVADOR, COLONIA 5 DE DICIEMBRE”; fue adjudicada bajo la modalidad de CONCURSO

SIMPLIFICADO SUMARIO conforme a lo dispuesto en el articulo 43 numeral 1 fraccion |1 de la Ley de Obra Publica %/

g, 2
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para el Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que se aprob6 en la TRECEAVA Sesion de la Comision de
Adjudicacion de Obra Publica celebrada el dia 26 de abril de 2023. La obra se realizara con recursos de los Fondos
FAISM (Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal)

f.- Que sefala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicados relacionados con este contrato al
Edificio del Palacio Municipal ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto Vallarta,
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion
Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA. /

a).- El Sefior ANGEL ROSALES RIVERA acredita la legal existencia de su representada asi como la personalidad con
la que comparece de la sociedad denominada INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL, S. A.DE C. V., con la
copia certificada de la escritura publica nimero 28,360 veintiocho mil trescientos sesenta, de fecha 28 de octubre del
aio 2009 otorgada ante la fe de Lic. Raymundo Dionisio Calderon Reynoso, Notario Publico Titular de la Notaria No. 93
noventa y tres de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad de comercio
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, bajo folio mercantil electronico niumero 51464 * 1; cuyo objeto entre otros es la
comercializacion, explotacion, importacion, exportacion, produccion, compra, venta, distribucion, representacion,.
Arrendamiento, comodato, administracion, proyectos, planeacion, edificacion y construccion, asi como reparacion de
bienes inmuebles, montaje de todo tipo de estructuras relacionadas con la industria de la construccion, la urbanizacion,
fraccionamiento de predios, la realizacion de toda clase de obra o indole tanto publica como privada, edificios
departamentales, ejecutivos, comerciales, desarrollos habitacionales, fraccionamientos, desarrollos comerciales. Que
se identifico con su Credencial de elector clave RSOLAN71070609H101 expedida por el Instituto Nacional Electoral y
manifiesta bajo protesta de decir verdad que sus facultades son le ha sido restringidas ni modificadas.

b).- El sefior ANGEL ROSALES OLVERA en su caracter de administrador general unico de la empresa INGENIERIA

Y CONSTRUCCIONES, ANROL 8. A. DE C. V., manifiesta que su representada tiene la capacidad juridica, técnica y 2
financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y
cuenta ademas con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

d.- Que su representada se encuentra debidamente registrado ante el Servicio de Administracion Tributaria con el
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. ICA091028E40 con domicilio fiscal en Camino a la Mina s/n Mza
40, lote 10", Tecamac, C.P. 55766, Tecamac de Felipe Villanueva, Estado de México, teléfono: 322 3280374 y correo
electronico: icanrol@hotmail.com y se encuentraal corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, asi como
las aportaciones de seguridad social bajo registro obrero patronal no. B9855475107 , de la subdelegacion del Instituto
Mexicano del Seguro Social de Puerto Vallarta, Jal; con registrado en el Padrén de contratistas del Municipio con nimero
de registro 750 que esta vigente.

e.- Que cumple con todos los requisitos legales necesarios para la celebracion del presente contrato y que no se
encuentra impedido para la celebracion del mismo por ninguno de los supuestos considerados en el articulo 48 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

f.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto del contrato y ha inspeccionado debidamente el sitio donde
se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones ambientales y fisicas asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha
considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion y reconoce expresamente que son concordantes ¢
las especificaciones técnicas que le proporciono “EL MUNICIPIO” contenidas en todos y cada uno de los documentos
que forman el  ANEXO 1 que a su vez es parte integrante del presente contrato.

g.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

reglamento de obra publica del municipio asi como las demas disposiciones técnicas, normativas y administrativas
aplicables en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, el presupuesto, los términos y procedimientos para
la entrega de estimaciones, los procedimientos de ejecucion, finiquito y entrega de la obra y/o los servicios y demés
documentos en que se consignan los precios unitarios y el catalogo de conceptos de la obra y/o los servicios a ejecutar.

h.- Que sefiala como domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad relacionadas con este contrato el domicilio
siguiente: Calle Colombia 1006, Colonia 5 de diciembre, C.P. 48350, Puerto Vallarta, Jalisco., autorizando para recibirlas
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en su nombre y representacion a su administrador General Unico el Sr .ANGEL ROSALES OLVERA ylo MARIA
GUADALUPE ACEVEDO GOMEZ; Correo electronico icanrol@hotmail.com teléfono: 3223280374 En caso de que
“EL CONTRATISTA" cambie de domicilio debera notificarlo a la Direccion de Obras Plblicas por escrito; en caso de
omision las notificaciones se tendréan por legaimente hechas en el titimo domicilio registrado para recibir notificaciopes.

lll.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

UNICA.- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el carécter legal con el que comparecen
a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea constituyendo el contenido de las clausulas que a
continuacion se detallan la expresion fiel de su voluntad e intencion sin reserva alguna y conocen y reconocen la
trascendencia, alcances y efectos legales de su firma como expresion de los acuerdos y de las obligaciones mutuamente
contraidas en la celebracion del presente contrato al tenor de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA", los trabajos
consistentes en el contrato_ N° PV/IDOP/CSS/15/23 “REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE ECUADOR ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COLONIA 5 DE DICIEMBRE”.
trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto que corre agregado al presente contrato integrado al ANEXO 1
uno, en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas de la obra y/o servicio relacionado con la obra y parte
integrante del presente contrato. Al efecto, la ejecucion de la obra y/o la prestacion de los servicios incluye los materiales,
herramientas, equipo, mano de obra, tramites administrativos relacionados con la ejecucién de la obra, planes y ordenes
de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de ejecucion, presupuesto, calendario de obra asi como las normas
oficiales aplicables tanto al lugar en que deben realizarse los trabajos como a las obras a realizar obligandose “EL
CONTRATISTA” a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en el articulo 103 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como, y demas relativos a la obra,

SEGUNDA. - EL MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es por la cantidad de $37168,098.64
(TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.) Incluyendo el 16%
dieciséis por ciento del impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que podréa ser rebasada Unicamente en caso de
que exista alguna ampliacion o modificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al
respecto celebren “LAS PARTES, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza servicios por un valor mayor al indicado,
independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno a “EL MUNICIPIO”, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a
“EL MUNICIPIO",

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra y/o prestacion del servicio
objeto de este contrato a partir del 26 de junio del 2023 y finalizarlos a mas tardar el 25 de septiembre del 2023,
teniendo un periodo de ejecucion de 92 dias naturales de conformidad con el programa de obra que forma parte integral
del presente contrato, identificado como ANEXO 2, acatando lo establecido en el Art. 17 de la Ley de deuda publica y
disciplina financiera de ser el caso.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”" por
conducto del Director de Obras Plblicas a la fecha de firma del contrato se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el (los) inmueble(es) en que deben llevarse a cabo los trabajos materia del mismo, “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar de alta la prestacion del servicio y a sus empleados y trabajadores ante el Institutp~
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para efectos del pago de las aportaciones de seguridad social de su perslgﬁ
dejar a salvo de cualquier responsabilidad laboral y fiscal a “EL MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se ejecutara la obra y/o se prestara el Servicio por parte de *
CONTRATISTA” se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos a partir de la fecha defirma
del contrato.

QUINTA.- RESIDENTE DE OBRA- “EL CONTRATISTA" antes del inicio de los trabajos comunicara a "EL MUNICIPIO”
por conducto del Director de Obras Publicas y mediante un oficio de designacion en los términos del documento “CARTA
DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION” el nombre del Responsable de obra que se obliga a tener en el sitio preciso
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donde se ejecuten los trabajos mismo que debera tener la profesion de Ingeniero Civil, Arquitecto o similar con cé
profesional y experiencia minima de 2 afios, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo
de la presente obra y/o servicio cualquier orden girada a este, por el residente de “EL MUNICIPIO” se considera
trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA’, Las firmas del Responsable de la obra y del Residente de Obra deberan
registrarse y autorizarse por el Contratista y el Director de Obras Publicas respectivamente en la Bitacora de Obra que
forma parte integrante del presente contrato.

Al efecto “EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas designa al residente de la obra mediante el
FORMATO DE ASIGNACION DE RESIDENTE, quedando enterado y conforme desde este momento “EL
CONTRATISTA" pudiendo el Director de Obras Publicas cambiar al residente previa notificacion por escrito con tres
dias naturales de anticipacion a la fecha del cambio. En tal caso, la firma del responsable de obra sustituto debera
registrarse en la bitacora de obra.

El Responsable de obra nombrado por “EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes disposiciones, sin
detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

a).- Debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad, especificaciones de construccion, catalogo de
conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion, normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de la obra y/o prestacion del servicio como
son, entre otros, el registro de la obra y el registro obrero patronal en la subdelegacién del IMSS en Puerto Vallarta,
Jalisco, el pago de las contribuciones de seguridad social, etc.

b).- El Responsable de obra debera tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de prestacion de los servicios y
bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “EL MUNICIPIO", por conducto del
Director de Obras Publicas y/o del Residente de obra pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacion de los servicios conforme el avance de lo convenido relacionado con el servicio y/o la obra. 4

c).- El Responsable de obra, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

d).- El Responsable de Obra residira en esta localidad y debera permanecer al frente de la obra desde su inicio hasta
su término final, durante el horario en que se realice la ejecucion de los trabajos y proporcionara al residente nombrado
por el Municipio: nombre, domicilio, teléfonos de casa, oficina y celular, debiéndose asentar estos datos en la bitacora
de la obra.

e).- El Responsable de obra atendera de inmediato cualquier llamado del Residente del Municipio por motivos
contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

f).- El Responsable de Obra, debera estar autorizado en la biticora de obra y su firma registrada en la misma.

g).-“EL MUNICIPIO” por conducto del Titular de la Direccion de Obras Publicas se reserva el derecho de solicitar e
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del Responsable de obra, y “EL CONTRATISTA’", tend
obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

h).-En caso de que el Responsable de obra, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, este se obliga a d
aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente del Ayuntamiento de este hecho en un término de 24
veinticuatro horas antes de ausentarse y simultaneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un Responsable de
obra interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. La designacion del nuevo
Responsable de la obra se hara mediante oficio y debera registrarse su nombre, su firma domicilio, numero de celular
en la bitacora de obra.

“EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas comparara peridédicamente el avance de las obras sin
requerir autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA", debiendo ser suficiente la debida acreditacion ante
el mismo del personal y dara a “EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,
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relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ord
MUNICIPIO”, debiendo asentarse las instrucciones en la bitacora.

SEXTA. - PAGO DE CONCEPTOS. - “LAS PARTES” convienen que la ejecucion de la obra y/o los servicios objeto de
este contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacion de soporte comprobatorio
correspondiente, previa verificacion de los trabajos ejecutados y el avance de la obra conforme a las condiciones
contractuales respectivas, firmadas por el residente de la obra y presentadas ante la Jefatura Administrativa dentro de
los términos sefialados en la Clausula Séptima.

SEPTIMA.- ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” debe formular las estimaciones de los trabajos y/o los servicios
prestados con una periodicidad no mayor de un mes, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios
autorizados para la ejecucion de la obra y/o al servicio prestado a los volimenes ya concluidos y presentarias a la
residencia de supervision de la obra acompafiada de la documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas. La residencia de la supervision
dentro de los cuatro (4) dias habiles de recibida la estimacion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion
presentada.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles a partir del plazo
sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por el simple transcurso de este plazo sin
reclamacion de “EL CONTRATISTA" se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion que se trate.

OCTAVA. -PAGO DE ESTIMACIONES. - El pago se hara a “EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO” por
conducto de la Tesoreria Municipal en un plazo no mayor de veinte dias naturales contados a partir de su autorizacion
por parte de la residencia de la obra correspondiente. Los pagos de cada una de las estimaciones por los servicios ya
prestados y/o el volumen de obra ya ejecutada son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es solo para
efecto de control administrativo. 5

“EL CONTRATISTA" debera entregar el comprobante de los trabajos ejecutados por medio de generadores de abra,
en formato autorizado, que contenga croquis, fotografias de conceptos de obra estimados y ejecutados, y demas
elementos que la supervision considere necesarios por parte de “EL MUNICIPIO”, suscritos por el residente y
responsable de la obra, conteniendo la valuacion de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios
unitarios inicialmente contratados sobre las cantidades de obra por conceptos realizados; asi mismo:

Para proceder al pago de cada factura emitida por el Contratista conforme a las estimaciones aprobadas por “EL
MUNICIPIO" y “EL CONTRATISTA" debera presentar los siguientes documentos:

a) Copia simple del (ltimo pago mensual del SUA con el sello de pagado relativo a los trabajadores que laboraron en la
obra y/o la prestacion de los servicios contratados con el Municipio e inscrita ante la subdelegacion del Instituto Mexicano
del Seguro Social en Puerto Vallarta, Jalisco correspondiente al periodo de la estimacién de los servicios prestados
del volumen de la obra ya ejecutado.

b) Factura electronica impresa conforme los montos y conceptos de la estimacion aprobados por “LAS PARTES” por
periodo correspondiente a la estimacion cuyo pago se requiere.

En el caso de que “EL MUNICIPIO" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de un crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacién de los servicios
y/o la obra contratada pues “EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los servicios faltantes
0 mal ejecutados o por la obra mal ejecutada o por pagos efectuados en exceso.
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NOVENA. - El CONTRATISTA de las estimaciones que se le cubran se obliga a pagar en tiempo y forma &
(CINCO AL MILLAR) del importe de cada estimacién por concepto de derechos de inspeccién, vigilancia y control d
obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcion Publica conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos en vigor. El pago se hara en las Oficinas Recaudadoras de la secretaria de Planeacion,
Administracion y finanzas segun la modalidad de prestacion de los servicios contratados de conformidad a lo dispuesto
en el Acuerdo de Coordinacion denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion
Publica y Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”.

DECIMA.-ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” antes del inicio de la obra otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del
30% treinta por ciento sobre el monto total de la obra y/o los servicios contratados mismo que sera aplicado a la compra
de materiales y gastos de inicio de la prestacion del servicio y/o la ejecucion de la obra y/o monto que se ira amortizando
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por la ejecucion de la obra y/o los servicios prestados y
avance de los mismos y liquidarse en la tltima estimacion en términos de lo dispuesto en el articulo 100 la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de contratos a precio global o alzado, la amortizacion debe pactarse porcentualmente en el contrato, segun el
programa convenido.

DECIMA PRIMERA. - PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”
tiene un plazo de 5 cinco dias habiles para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo contados a
partir de la firma del presente contrato; el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso
imputable a “EL CONTRATISTA” sin derecho a diferimiento de la fecha de inicio de la prestacion de los servicios,
pudiendo ser sancionado por “EL MUNICIPIO” hasta con la cancelacion del registro en el padron de contratista del
Municipio.

DECIMA SEGUNDA. - DIFERIMIENTOS. - (Formatos 1 y 3).- El atraso en la entrega del anticipo por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” sera motivo de diferimiento del periodo de inicio de la prestacion de los servicios,
para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar a tiempo la solicitud de diferimiento de la fecha de inicio en el
formato 1 uno, determinado por “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Publicas anexando a la misma,
copia del depdsito del anticipo otorgado. Dicha solicitud deberéa ser presentada en un plazo maximo de 5 dias habiles a
partir de la fecha de inicio de prestacion de los servicios estipulada en el presente contrato; una vez autorizado el
diferimiento “EL CONTRATISTA” debera solicitar la modificacion al calendario de obra a través del formato nimero 3
tres que requerira al Residente de la Obra por parte del Municipio. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente
la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de prestacion de
los servicios.

DECIMA TERCERA. - PRORROGAS. (Formato 2 y 3).- “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar por escrito a “EL
MUNICIPIO” el convenio de prorroga en un plazo maximo de 05 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva
y dentro del periodo de ejecucion de la obra, utilizando el formato 2 dos que este ultimo tiene determinado para tal caso.
Por su parte “EL MUNICIPIO” podra aprobar o rechazar la solicitud por escrito de forma fundada y motivada firmada
por el titular de la Direccion Obras Publicas. En caso de ser autorizada la prorroga “EL CONTRATISTA” debera solicitar

la recalendarizacion de la ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios a través del formato 3 tres, en up”
termino de 3 dias habiles.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25% veinticinc
por ciento del plazo sefialado en el formato 2 dos “Solicitud de Autorizacion de prorroga, conjuntamente con el fornfato
no. 3 “Solicitud de Modificacion al Calendario de Obra” se solicitara la prorroga de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL CONTRATISTA”
incurrié en mora durante el tiempo de suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por rescindido el contrato mediante el procedimiento de rescision
administrativa.

DECIMA CUARTA. - FIANZAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos en el articulo 98 de Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios en lo conducente y deméas
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disposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de e 0,

siendo las mismas las que a continuacion se sefiala:

a).-FIANZA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” dentro de los 05 cinco dias naturales siguientes a partir de la
suscripcion del presente contrato, presentara a “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Publicas una
fianza a favor y a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” garantizando el monto total recibido por concepto de anticipo. Dicha
fianza garantizara la correcta inversion del anticipo en los materiales para la obra, canceléandose la misma cuando “EL
CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido monto de anticipo. En caso de que “EL CONTRATISTA®
no amortice el anticipo entregado para la ejecucion de la obra y/o la prestacion de los servicios encomendados la
institucion afianzadora sera quien reintegre a “EL MUNICIPIO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado;
sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 178, 214, 215, 276, 278, 279, 281, 282y
289 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de seguros y Fianzas.

b).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO - Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
del contrato “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los 5 cinco dias naturales siguientes a la suscripcion del contrato,
fianza afavor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO” por el valor del 10% (diez por ciento) del importe total de la obra y/o
de los servicios contratados incluido el impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo dispuesto en Ley de Obra
Publica del Estado para el Estado de Jalisco y sus Municipios. La fianza se tramitara por conducto de una afianzadora
autorizada, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido en los articulos 1°, 2 fraccion XVII, 32, 36
fraccion IIl inciso a), 166, 174 segundo parrafo, 175, 178, 279, 282, 289 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

En tanto “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza enunciada, correspondiente al anticipo y de cumplimiento, no se
perfeccionara el presente contrato ni surtira efecto legal alguno.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se modifiquen o varien las
cantidades relativas al monto del contrato, ya sea por modificaciones o convenios conforme a lo dispuesto en el articulo 7
102 de la ley de obra publica del estado de Jalisco.

c).- FIANZA POR VICIOS OCULTOS.- Asimismo, dentro de los 15 quince dias naturales posteriores a la fecha de
entrega de los servicios contratados “EL CONTRATISTA” entregara una fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por valor
del 10 % diez por ciento del importe total de los trabajos sefialados en las clausulas primera y segunda de este contrato
a fin de garantizar la buena calidad de la obra y/o los servicios prestados, esto es, la responsabilidad por vicios ocultos
que pudieran existir en la misma. Esta fianza tendra una vigencia a partir de su suscripcion hasta por un afio posterior
a la terminacion de la obra y/o entrega de los trabajos objeto del mismo, lo que se hara constar en el acta de recepcion
formal de los servicios prestados y/o la obra ejecutada.

No obstante la recepcion formal de la obra y/o los servicios prestados, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y para lo cual se garantizan los servicios prestados
y/o la ejecucion de la obra mediante la fianza ya citada en el tercer parrafo de la presente clausula y confomy/

conforme a lo dispuesto en el articulo 99 en Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. -
La fianza deberéa ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada y previamente determinada
por “EL MUNICIPIO” a favor de “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion del mismo.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencién en esta clausula de no haber inconformidad por parte de “EL 1
MUNICIPIO", expresada por conducto del Director de Obras Publicas y el Sindico, la institucion afianzadora procedera

a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” por conducto del Sindico en dicho sentido y de

acuerdo a lo dispuesto para estos efectos en la Ley de Instituciones de seguros y fianzas.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos durante el periodo de vigencia de la fianza “EL MUNICIPIO” por |
conducto del director de Obras Publicas lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA” para efectos
de su correccion, asi como a la afianzadora respectiva.
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La poliza en que sea expedida la fianza, debera expedirse a favor del Municipio de Puerto Vallarta, @. 0s
términos del presente contrato y contener como minimo los elementos dispuestos en el articulo 166 de la Ley
Instituciones de seguros y fianzas entre otros:

a).- En caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o término de la obra y/o los servicios
contratados a que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algiin convenio modificatorio, su
vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso
‘EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los términos del convenio modificatorio, convenio de
ampliacion, prérroga o espera acordados.

b). -Que la fianza garantice la debida ejecucion de la obra y/o prestacién de los servicios materia de este contrato aun
cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

¢).-Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en vigor, por lo que el beneficiario podra optar
de manera libre por seguir en caso de incumplimiento con el fiado, el procedimiento de reclamacion o de requerimiento
de acuerdo a lo establecido en dicha norma juridica.

d).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las obligaciones garantizadas de sus
pblizas en caso de incumplimiento del fiado.

e).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las primas para la prorroga
de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por El Sindico que asi lo indique, en
tanto no ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion vigente, la poliza
de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

f).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por lo que la
afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de orden y excusion en los
terminos del articulo 174 segundo parrafo de La Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA QUINTA.-PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen de comin acuerdo que a partir
de la suscripcion del presente contrato, “EL CONTRATISTA” sera el inico responsable de los dafios y perjuicios que
con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO" o a terceros por omitir ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO” y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, en razon de ello “EL CONTRATISTA" cubrira el o los daios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias
que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas de la ejecucion de la obra del objeto establecido
en la clausula primera del presente contrato; en caso de no ser asi, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL
MUNICIPIO” para que cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las estimaciones pendientes de
cobro por parte de “EL CONTRATISTA” y/o la fianza de cumplimiento establecida en el inciso b) de la clausula décimo
tercera. De igual forma “LAS PARTES” acuerdan que operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial
la inmediata rescision administrativa del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO” por cualquier
causa de incumplimiento de “EL CONTRATISTA" a lo establecido en el presente inciso, o anterior por ser este ultimo
responsable de la ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios contratados y estar sujeto al cumplimiento
de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, segurid
de la via publica, proteccion al medio ambiente, materia administrativa efc. X

DECIMA SEXTA. - CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y/O EXTRAORDINARIOS (FORMATO 4) MODIFICACIO
DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “EL MUNICIPIO” por conducto del Director d
Publicas podra modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones, montos y programa de la obra y/o de los
servicios contratados en los términos de la ley de la materia mediante comunicado escrito al representante de “EL
CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias
para ambas partes y deberan estar justificadas, registradas y autorizadas en la bitacora de la obra.

Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa se consideraran de la siguiente forma:

<
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a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a la ejecucion de a0
a los servicios de que se trata, “EL MUNICIPIO” estaré facultado para instruir al “EL CONTRATISTA” para su debid
prestacion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente
contrato y “EL MUNICIPIO” considera factibles los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los
nuevos precios con intervencion de “EL CONTRATISTA” y este se obligara a ejecutar fa obra y/o a prestar los servicios
conforme a dichos precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA" a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracion
los nuevos precios unitarios acompariados de sus respectivos analisis, a través del formato 4 cuatro estipulado por “El
MUNICIPIO" para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de los precios, debera aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en el contrato originalmente.

d).- La autorizacion de precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del Techo financiero, su
autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los recursos financieros previamente validados
presupuestalimente.

“EL CONTRATISTA” solicitar4 dentro de la vigencia del contrato la autorizacién de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que hayan sido solicitados por “EL MUNICIPIO” en el entendido
que, después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra el contratista derecho al pago de los
mismos.

Los conceptos fuera de catélogo deberan ser solicitados por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO", previo visto bueno
del Residente designado por este Ultimo, dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrato, utilizando el formato “4” autorizado para tal efecto por “EL MUNICIPIO”, el presente
tramite no modificara el calendario de ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios, salvo que exista solicitud
y autorizacion respectiva segln lo dispuesto en las clausulas octava, decima segunda y décima tercera del presente
instrumento.

DECIMA SEPTIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS (Formato 5).- “LAS PARTES” acuerdan, que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen un incremento mayor al 25% del monto total
pactado en el contrato para la ejecucion de la obra se suscribira un convenio modificatorio que contendra las razones
fundadas y explicitas que justifiquen el incremento, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el articulo 102 la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. “EL CONTRATISTA” solicitara por escrito la suscripcion
de dicho convenio fundamentando de forma clara los motivos de su pretensién, dentro de la vigencia del contrato. “EL
MUNICIPIO” determinara la procedencia o improcedencia de lo solicitado, sera responsabilidad de “LAS PARTES”
formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara
detalle en el convenio respectivo.

DECIMA OCTAVA- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”- “EL CONTRATISTA" declara estar de
acuerdo en que cualquier modificacion de los conceptos de la obra, de fechas de ejecucion, inicio y terminacio
recalendarizacion por entrega tardia del anticipo, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecfo o a
las especificaciones y cualquier evento que incida en los trabajos contratados debera asentarse en la bitacora de la
obra ylo los servicios contratados y no tendran validez si no cuentan con la solicitud formal por escrito de “EL
CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Publicas como fitular representante de “EL
MUNICIPIO". Cualquier autorizacion verbal de modificacion no sera reconocida si se omite asentarla en bitacora y
hacer constar su autorizacion en la misma.

DECIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL CONTRATISTA"
reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no previstas en este contrato ni tampoco
imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo
establecido en el articulo 106, numeral 3 y 15 fraccion Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus

Municipios, en lo siguiente:
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Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados conforme lo dispuesto en el articu
numeral 3 y 15 fraccion Il de la ley de obra publica para el Estado de Jalisco y sus municipios o el indice que determine
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para tales efectos.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras
Plblicas a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", la que debera ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los
precios relativos aplicables al ajuste de costos que solicite.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales,
mano de obra y equipas que se utilicen en la ejecucién de la obra y/o los servicios objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNO” denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS” el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la ejecucion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien
a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, caso contrario se hara efectiva la Fianza otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma, en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho
a retribucion alguna por ello. En este caso, “EL MUNICIPIO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial
ylo total de la obra y/o de los servicios contratados en tanto no se concluya la obra y/o no se lleven a cabo dichos
servicios y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la conclusion de la obra y/o la prestacion de
los servicios contratados.

VIGESIMA PRIMERA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a usar en la ejecucion de la obra y/o de los
servicios contratados, ya sea en el lugar donde se estén prestando o en los lugares de adquisicion, fabricacion, con
cargo a “EL CONTRATISTA". “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Publicas verificara también la
calidad de la obra y/o de los servicios prestados. Cuando la ejecucion de la obra y/o de los servicios prestados no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar
la reposicion de la obra y/o de los servicios mal ejecutados, mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA” 0 a
eleccion de “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Plblicas se realizara la aplicacion de una
deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se
determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de la obra y/o de los servicios mal ejecutados que solo se
devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

VIGESIMA SEGUNDA. -VERIFICACION Y AVANCE DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
de Obras Publicas verificara que la ejecucion de la obra y/o los servicios contratados objeto de este contrato se estén
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de prestacion aprobado, para lo cual comprobara
periodicamente el avance de la obra y/o prestacion de los servicios, en la inteligencia de que la obra y/o los servici
mal ejecutados se tendran por no realizados. '

VIGESIMA TERCERA. - FALTA DE ENTREGA DE LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO. - Cuando por causas no
justificadas la obra y/o la prestacion de los servicios objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo estal
en el programa autorizado, todo gasto por concepto de Residente adicional y servicios de apoyo a la obra sera con
cargo a “EL CONTRATISTA”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El MUNICIPIO” deba hacer
a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar, ni ceder,
ni traspasar a otra persona fisica 0 moral en ningin momento la ejecucion parcial de la obra y/o parte total de los
servicios contratados, ni de los derechos y obligaciones motivo del presente contrato salvo autorizacion expresa de
“EL MUNICIPIO” y de otorgarsele, dicha autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se
obligara a responder ante “EL MUNICIPIO” de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo establecido en el articulo 97 numerales 9 y 10 la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.
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VIGESIMA QUINTA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra y/o
prestados debidamente concluidos y operando eficientemente por lo que retirara del lugar todos los materiale:
sobrantes, documentos, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion, previamente a la
entrega recepcion la obra y/o de los servicios contratados...

VIGESIMA SEXTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para la obra y/o los
servicios contratados, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias del
caso. El avance en la obra y/o prestacion de los servicios contratados, modificaciones, conceptos extraordinarios efc.,
se registraran en la bitacora de la obra y/o de los servicios contratados, formando parte integrante del contrato de obra
y/o prestacion de servicios.

VIGESIMA SEPTIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA” se compromete
al pago de los materiales y servicios relativos a la ejecucion de la obra y/o de la prestacion de los servicios, las causas
de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia de “EL MUNICIPIO”, en tanto no sean aclaradas
por este sera causa de situacion de mora a cargo del “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevencion de
riesgos presentes o futuros con motivo de los servicios a prestar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y
medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran tanto por sus trabajadores
como por terceros en razon de los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro, la responsabilidad completa
sera sufragada por “EL CONTRATISTA",

“EL CONTRATISTA”, tendra la obligacion de comunicar a la secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios que
disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando se realice la obra y/o los
servicios objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco sus Municipios. 11

VIGESIMA NOVENA.- SENALIZACION DEL LUGAR EN QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA’
se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de la obra y/o los servicios, en base al modelo que se anexa al
presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo, debera “EL CONTRATISTA” cumplir con las
disposiciones contenidas en articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en cuanto a las habilitaciones que dentro de las areas de los trabajos encomendados deberan existir en funcion de
personas discapacitadas.

TRIGESIMA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccion de Obras Publicas la conclusion de la obra y/o los servicios que le fueron
encomendados y este a su vez verificara que los mismos estén debidamente concluidos y se hubiesen sido realizados
de acuerdo a las especificaciones y estipulaciones convenidas dentro del plazo de ejecucion pactado en el contrato de
conformidad con lo estipulado en el articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL MUNICIPIO", por conducto del Director de Obras Publicas procedera a la recepcion formal de los trabajos
concluidos, dentro del término de los 10 diez dias siguientes a su conclusion y no reconocera ningun adeudo a favor de~
“EL CONTRATISTA" que no quede debidamente registrado y asentado en la bitacora de la obra y en el ac
recepcion y entrega. =

“EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Publicas podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juici
existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirl

las normas de construccion respectivas.

0s
siguientes casos:
a).- Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y o que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a
b).- Si “EL MUNICIPIO" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”. \ '
| J

c).- Cuando de comun acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

e W
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d).- Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, declare rescindido el Contrato, en este caso se
dispuesto en la Resolucion respectiva.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estas entregas parciales o totales, “EL MUNICIPIO” por conducto de
la Direccion de Obras Publicas recibira los trabajos dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestién, o bien, dentro del afio siguiente contado a partir de
la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL MUNICIPIO” y a cargo
de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por servicios
concluidos, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de
la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio, después de la recepcion parcial o
total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como de cualquier otra
responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se
establece en la clausula décimo Tercera inciso ¢) de este contrato, debiendo realizar "EL CONTRATISTA” el tramite de
prorroga de la fianza y acreditarlo ante “EL MUNICIPIO” dentro de un plazo improrrogable de 05 cinco dias habiles.

TRIGESIMA PRIMERA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS - “EL MUNICIPIO” por conducto del Director
de Obras Publicas se podran suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, la obra y /o los
servicios contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL
CONTRATISTA” con diez dias habiles de anticipacién, cuando la suspension sea temporal, “EL MUNICIPIO” informara
a “EL CONTRATISTA” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspension Si los trabajos han de continuarse, se deberan llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro
del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine la suspension de la obra y/o los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA”, los servicios concluidos asi como los gastos no recuperables, siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con laobra y/o los servicios
contratados en el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si la prestacion de los servicios ha de continuarse, se deberan suscribir un convenio modificatorio, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas o bien,
concurran causas de interés general que imposibiliten la continuacion de la ejecucion de la obra y/o prestacion de los
servicios por “EL CONTRATISTA’, este debera presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras
Publicas la solicitud de terminacion anticipada dentro de los siguientes 5 cinco dias habiles de que ocurra la causa, con
el fin de evaluar y en su caso aprobar la obra y/o los servicios ya concluidos, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre gue estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados documentaimente y se relacionen directamente con

presente contrato. /

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA", debera obtener
de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS.- Si al recibirse la obra y/o los sefficios y
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con
“EL MUNICIPIO", acargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL
CONTRATISTA”.

TRIGESIMA CUARTA.- Una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL MUNICIPIO” el
inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a las instalaciones de los servicios finales, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion

e
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y mantenimiento correspondientes , 1a bitacora de la obra y/o de los servicios, los certificados de garantiade
funcionamiento de los bienes instalados y todos aquellos que le solicite el municipio en los términos dispuestos e
articulo 111 de la ley de obra plblica para el Estado de Jalisco sus Municipios,

TRIGESIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”,
en relacion con los servicios objeto de este contrato, obligandose a dejar indemne a ™EL MUNICIPIO", por lo que se
refiere a las obligaciones mencionadas.

TRIGESIMA SEXTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. “EL CONTRATISTA” que no concluya la obra y/o
la prestacion de los servicios en la fecha seialada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5%
cinco por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefalada en el
programa segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) x (FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

Al realizar el célculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes
para el caso de que durante el proceso de prestacion dentro del tiempo programado, se efectuaran varias
comprobaciones del avance de los trabajos relativos a la obra y/o los servicios contratados y se aplicaren dos 0 més
sanciones por atraso, en la siguiente, se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es
recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancion continuara
incrementandose hasta la terminacion total de la obra y/o los servicios programados, considerandose el 5% cinco por
ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada multiplicado por los dias de atraso en Ia
entrega de los servicios contratados dividido entre 30 treinta dias. El calculo y determinacion del monto de la sancion
estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas y se hara del conocimiento de la Tesoreria Municipal para efectos de
su aplicacion.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo,
se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de los trabajos concluidos que se ira incrementando en la medida
en que “EL CONTRATISTA’ no entregue totalmente terminados los servicios concluidos, dicha sancién se calculara
segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de los servicios contratados:=0.05X(ic-ie)x(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS..

El célculo y monto de la sancion sera realizado por la Direccion de Obras Publicas y se hara del conocimiento de la
Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion.

TRIGESIMA OCTAVA.- PENALIDAD POR ATRASO EN EL FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar
la documentacion completa de finiquito de la obra y/o de Los servicios contratados ya concluidos a “EL MUNICIPIO”
por conducto de la Direccién de Obras Piblicas a mas tardar 15 dias naturales improrrogables a la fecha autorizada de
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terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién ta
finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion de recursos para el pago. E
calculo y monto de la sancion sera realizado por la Direccion de Obras Publicas y se haré del conocimiento de la
Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion.

Para determinar la aplicacion de sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL
CONTRATISTA’".

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “EL MUNICIPIO” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “EL CONTRATISTA”

En caso de que “EL CONTRATISTA" no cubra el importe del monto de las sanciones en el término dispuesto por “EL
MUNICIPIO” este Ultimo podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento en garantia de dicho pago.

TRIGESIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer para
si 0 para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier otro medio de
informacion o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO”, mismos que
seran de su exclusiva propiedad.

CUADRAGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento de cualesquiera de |as obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente contrato que de derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO®, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se tuvieren
para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de
rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso “EL MUNICIPIO" resolvera lo procedente dentro de
un plazo de cinco dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”".

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente la ejecucion de la obra y/o la prestacion de los servicios contratados, no cumple con el
programa de ejecucion por falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra
causa que implique contravencion a los términos del contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISION.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte
de “EL MUNICIPIO” y que son imputables a “EL CONTRATISTA?, sin necesidad de declaracion judicial, son las que
a continuacion se sefialan, asi como las dispuestas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipi

1.- Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona juridica contratis]
2.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra.
3.- Lafalta de prestacion por el contratista de las garantias en el plazo, en los casos previstos en la ley;

4 - Lademora injustificada por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los plazos
establecidos, falta de entrega a tiempo de estimaciones.

5.- Elincumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra y/o de los servicios contratados en el plazo sefialado, salvo
que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y
motivada.

e
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6.- La falta de pago por parte del ente plblico en el plazo establecido en la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco sus Municipios.

7.- La suspension de la iniciacion de la obra y/o de prestacion de los servicios contratados, por un plazo superior a
meses por parte del ente publico, cuando este deje de transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo
sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision del contrato

8.- Desistimiento o la suspension de la prestacion de la obra y/o de los servicios, por un plazo superior a ocho meses
acordada por el ente publico.

9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el ente plblico que afecten el
presupuesto de la obra y/o de los servicios contratados, al menos, en un 25% veinticinco por ciento.

10.-Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o conjuntamente alteraciones al
precio del contrato en cuantia superior en mas o menos, al 30% treinta por ciento del precio original del contrato, 0
represente una alteracion sustancial del proyecto inicial.

Se considera alteracion sustancial del proyecto inicial la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto
inicial, asi como la sustitucion de unidades que afecten al menos al 35% treinta y cinco por ciento del precio original del
contrato.

.11- Si el contratista no inicia o termina la prestacion de los servicios objeto del contrato en la fecha pactada.

12.- Si suspende injustificadamente ejecucion de la obra y/o los servicios contratados o se niega a reparar o repaner
alguno de ellos que hubiere sido rechazado por escrito como defectuoso por “EL MUNICIPIO”,

13.- Si no se ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas
por escrito por “EL MUNICIPIO". 1 5

14.- Si no da cumplimiento al programa de obra y/o prestacion de los servicios, a juicio de “EL MUNICIPIO®

15.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte lo pactado en este
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales y laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de los servicios objeto de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin consentimiento de “EL MUNICIPIO”.

17.- Si “EL CONTRATISTA" no da a “EL MUNICIPIO” y a las instituciones oficiales que tengan la facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y servicios...

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento
de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “EL CONTRATISTA" acumule un 25% de atraso en el avance de obra y/o prestacion de los W&

prestados...

20.- Las demés causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a :
“EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.-

l.- Se iniciara a partir de que “EL CONTRATISTA" le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de 15 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

Il.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, en un término de 15 quince dias habiles se resolvera lo
conducente considerando los argumentos y las pruebas que “EL CONTRATISTA” hubiere hecho valer.

=y
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IIl.- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberéa ser debidamente fundada y motivada y comunicada
a"EL CONTRATISTA" dentro de los 15 quince dias habiles siguientes al termino sefialado en la fraccion |, del present
articulo.

IV.- Cuando “EL MUNICIPIO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma notificacion sefialada en
punto |, de esta clausula a “EL CONTRATISTA”, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de
comprabacion, medicioén y liquidacion de la obra y/o los servicios prestados, misma que sera notificada a “EL
CONTRATISTA” con 5 cinco dias de anticipacion y que se levantara en la presencia de fedatario piblico.

V.- El dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la obra, y
misma a través de la cual se recibiran la obra y/o los servicios prestados por “EL CONTRATISTA” en el estado que
estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda la obra y/o prestacion
de los servicios.

VI.- La notificacion del oficio sefialado en el ordinal | de la presente clausula surtira efectos para EL CONTRATISTA a
partir de la notificacion para el levantamiento del acta mencionada, debiéndose convocar al titular de la Contraloria de
la Dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en el punto
IV, de la presente clausula, “EL MUNICIPIO” tomara inmediatamente la posesion legal y material de la obra y/o los
servicios contratados materia del contrato, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de la obra y/o tos servicios
prestados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, o que debera efectuarse dentro de los
15 quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa de la obra y/o prestacién de los servicios vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”; lo anterior sin perjuicio de otras 1 6
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que este tiene de
inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias habiles siguientes al del acto

motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales correspondientes.

VIL.- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la obra y/o los servicios,
la dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no ha sido ejecutada
a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescision administrativa del
contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, Hasta el monto de las garantias otorgadas,
lo anterior conforme al articulo 98 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo
cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veintedias .
naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga relativos a la obra y/o prestacion de los servicios contratados o estén en proceso
de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando si
hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en laobra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarios en el sitio de ejecucion de
los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a “EL
MUNICIPIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de ingresos de la Federacion, ‘
tratandose de prorroga en el plazo para el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre saldo no amortizado

por los dias calendario desde que vencio el plazo de reembolso hasta la fecha de la liquidacion. \

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene “EL MUNICIPIO”
para exigir el cumplimiento de contrato o rescindirlo, por lo anterior no se considerara factor de exclusion para la

exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias consideradas.
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METODOS ALTERNOS PARA SOLUCION DE CONFLICTOS: Para la interpretacion y cumplimiento de las
obligaciones y derechos que derivan de este acuerdo de voluntades, los contratantes convienen que, en caso de
incumplimiento de las condiciones vertidas en el presente contrato, previamente a acudir a la via judicial, buscaran
solucionarlo mediante la intervencion de un mediador publico o privado del Instituto de Justicia Altemativa del Estado
de Jalisco, ante quien ventilaran el conflicto respectivo.

CUADRAGESIMA TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES”
se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios contratados objeto de este contrato a todas y
cada una de las clausulas que lo integran a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios, y su
reglamento, el reglamento municipal de obras publicas, reglamento de la Comision de Adjudicacion, asignacion y
contratacion de obras publicas asi como, en caso de conflicto acuerdan expresamente someterse a la jurisdiccion del
Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que
pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la expresa manifestacion de voluntades.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 23 de junio de 2023, firmando por cuadruplicado por quienes
en ¢l han intervenido.

POR “EL MU
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“Suscribe el presente Unica y exclusivamente er gjercici facultad de refrendo prevista por el Art. 111 del
Reglamento Organico de Gobieno y la Administrgeién Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.”

“EL CONTRATISTA”V
ANGEL R OLVERA
ADMINIST ENERAL UNICO

TESTIGOS

QM P i 4/,/41/J co/ ~
ARQ. CARLOS ARTURO MORALES MARQUEZ. L.A.E. ARMANDO MARISCAL ISIDRO.
Director de Obras Publicas. Jefe Administrativo de Obras Publicas
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