

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
Nº DE OFICIO: DOP/267/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

L.A.E. FRANCISCO JOSE MARTINEZ GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.
P R E S E N T E:

LIC. FELIPE DE JESUS ROCHA REYES
SECRETARIO GENERAL
P R E S E N T E:

C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX CARRILLO.
TESORERO MUNICIPAL.
P R E S E N T E:

MTR. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR.
SINDICO MUNICIPAL.
P R E S E N T E:

C. JOSÉ RODRIGUEZ GONZALEZ.
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE
NACIONAL.
P R E S E N T E:

REGIDOR SUPLENTE REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
P R E S E N T E:

REGIDOR SUPLENTE REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.
P R E S E N T E:

MAESTRO HECTOR LOPEZ GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
P R E S E N T E:

ARQ. JUAN SALVADOR CAMBEROS VELASCO,
REPRESENTANTE DE ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO.
P R E S E N T E:

ABOGADO FELIPE DE JESUS ROCHA REYES
SECRETARIO GENERAL
P R E S E N T E:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y en alcance a la Convocatoria a participar como Integrantes de la Comisión de Obra Pública, el día viernes 08 de marzo del 2024, a las 12:00 horas, en el salón Cabildo del Palacio Municipal, tengo a bien informar que ha sido modificado el horario de dicha comisión, la cual dará inicio a las 13:00 horas, por cuestiones de espacio en el Salón.

Esperando contar con su apreciable presencia me despido de Ustedes.

ATENTAMENTE

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI
COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"
PUERTO VALLARTA, JALISCO; A 07 DE MARZO DE 2024

ARQ. JAIME GABRIEL PEREZ MEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CP.DIRECCION DESARROLLO INSTITUCIONAL – DR. LUIS ENRIQUE HURTADO DOMAR
JGPM/Claudia



COLEGIO DE
ARQUITECTOS
DE PUERTO
VALLARTA DEL
ESTADO DE
JALISCO, A. C



Recibido
07-03-2024
1:59 pm

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN INDEPENDENCIA #123, EN LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD; SIENDO LAS 14:17 CATORCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2024, SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA 2021-2024, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA VIGESIMA CUARTA SESIÓN CON CARÁCTER DE ORDINARIA A LA QUE CONVOCÓ EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 EL ARQ. JAIME GABRIEL PEREZ MEZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 Y 70 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA.

Siendo las 14:17 p.m. Catorce horas con diecisiete minutos del día 08 de marzo del 2024 el Ciudadano Presidente Municipal Interino L.A.E. Francisco José Martínez Gil, abre la sesión pasando a desahogar la orden del día siendo el primer punto.

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

L.A.E. FRANCISCO JOSE MARTINEZ GIL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.	PRESENTE 
LIC. FELIPE DE JESUS ROCHA REYES SECRETARIO GENERAL	PRESENTE 
C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX CARRILLO. TESORERO MUNICIPAL.	AUSENTE 
MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR SINDICO MUNICIPAL.	AUSENTE
C. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ REGIDOR REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL.	PRESENTE. 
MTRA. CANDELARIA TOVAR HERNANDEZ REGIDORA SUPLENTE REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.	PRESENTE. 
REGIDOR SUPLENTE REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.	AUSENTE
MAESTRO HECTOR LOPEZ GONZALEZ CONTRALOR MUNICIPAL	PRESENTE. 
ARQ. JUAN SALVADOR CAMBEROS VELAZCO. REPRESENTANTE DE ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	AUSENTE.
ARQ. JAIME GABRIEL PEREZ MEZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 2021 – 2024.	PRESENTE. 

1

El Presidente de la Comisión procede a pasar lista de asistencia de conformidad a la convocatoria respectiva estando presentes los integrantes de la misma que seguidamente se señalan quienes firman la lista de asistencia como constancia de su participación para efectos de la emisión del voto que proceda respecto de los acuerdos que se tomen en cada asunto que sea sometido a su aprobación en esta VIGESIMA CUARTA sesión de la Comisión de Adjudicación de Obra.

Al momento de pasar asistencia se encuentran presentes 6 seis de los 10 integrantes de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, 4 cuatro con derecho a voz y voto y 2 dos con derecho a voz de

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

conformidad con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I y II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo los presentes a esta hora con derecho a Voz y Voto los L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino y Titular de la Comisión, Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes, Secretario General, así como C. José Rodríguez González Regidor Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y la Mtra. Candelaria Tovar Hernández Regidora Suplente Representante del Partido Movimiento Ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo 67º, inciso II del Reglamento de Obra Pública para el para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con derecho a voz se encuentra presente el Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza, Secretario Técnico de la comisión y Director de Obras Públicas, Mtro. Héctor López González, Contralor Municipal, manifestando el Presidente Municipal y Titular de la Comisión que existe quorum legal y declara legalmente instalada la sesión siendo las 14:17 p.m. Catorce horas con diecisiete minutos del día 08 de marzo de 2024.

SEGUNDO PUNTO LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y en su caso aprobación para iniciar procedimientos de concurso simplificado sumario.
4. Presentación y en su caso aprobación de fallos de licitación pública en CompraNet, licitación pública local y concurso simplificado sumario.
5. Presentación y en su caso aprobación de convenios adicionales.
6. Informe de trabajos de bacheo y maquinaria periodo enero – febrero 2024.
7. Informe de avance de 10 obras en ejecución.
8. Asuntos generales.
9. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión.
10. Clausura de la reunión.

El Presidente Municipal Interino y Titular de la Comisión L.A.E. Francisco José Martínez Gil, somete a consideración de los miembros de la comisión, la aprobación de la orden del día, se aprueba por 4 cuatro votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I Y II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mtra. Candelaria Tovar Hernández Regidora suplente representante del Partido Movimiento Ciudadano, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General y L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA INICIAR PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO.

Nº DE OBRA	NOMBRE	MODALIDAD
PV/DOP/CSS/35/2024	FORMACIÓN DE TALUD CON MATERIAL DE AZOLVE EN EL RÍO PITILLAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
PV/DOP/CSS/34/2024	REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTAS EN CARRETERA 544 EN LAS JUNTAS (AFUERA DE LA PEPSI) Y AV. MÉXICO A LA ALTURA DEL LIENZO CHARRO PRIETO IBARRIA, Y AVENIDA MÉXICO ESQUINA CALLE PORTAL CONSTITUCIÓN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

El Presidente de la Comisión L.A.E. Francisco José Martínez Gil, somete a consideración de los miembros de la comisión, la aprobación del procedimiento de licitación de todas las obras anteriormente mencionada, se aprueba por 4 cuatro votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto correspondiente a los Regidores C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mtra. Candelaria Tovar Hernandez Regidora suplente representante del Partido Movimiento Ciudadano, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, y L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA EN COMPRANET, LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL Y CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO.

DICTAMEN DE FALLO N° PV/DOP/LP/01/2024

OBRA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECÓN DE PUERTO VALLARTA, Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR.

RESEÑA CRONOLÓGICA DEL CONCURSO

Se registraron a participar 5 empresas mediante el sistema Compranet. La visita al sitio se celebró el día 12 de febrero del 2024 y la junta de aclaraciones el día 13 de febrero del 2024, se hace constar que solo 3 empresas participantes cumplieron en primera instancia con todos los requisitos solicitados en las bases de licitación. El día 26 de febrero de 2024; Se reunieron en la sala de juntas de la Unidad Municipal Administrativa, situada en Av. Mezquitil No 604, 3er. Piso, Col. Los Portales, de esta ciudad, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, en presencia del Arq. Jaime Gabriel Pérez Meza, Director de Obras Públicas, Maestro Héctor López González, Contralor Municipal, Maestro Roberto González Castañeda, Jefe de Auditoría de Obra Pública, Maestro Miguel Alejandro Hernández González, Sub Contralor, Arq. Ricardo Andrade Salcedo, Jefe de Análisis y Gestión de Proyectos, para la presentación por parte de los Licitantes de sus propuestas Técnicas y Económicas, así como la apertura de las mencionadas, mismas que deberán contener los documentos solicitados en las Bases de este procedimiento.

CLAVE	PARTICIPANTES	IMPORTE NETO
1-	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	15,372,083.95
2-	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	15,445,073.87
3-	CAYCOVA, S.A DE C.V.	15,483,240.96

3

No.	DOCUMENTO	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	CAYCOVA, S.A DE C.V.
PROPUESTA TECNICA				
DOC. 1	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 2	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 3	Carta que manifiesta el superintendente de la obra y su Currículo así como el de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 4	Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares	NO CUMPLE YA QUE NO TRAE LOS DOCUMENTO QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD TECNICA DE LOS TRABAJOS SIMILARES NO ANEXA LA INFORMACIÓN CON COPIAS DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y/O FINIQUITOS	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 5	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 6	Documentos que acrediten la capacidad financiera	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 7	Relación de maquinaria y equipo de construcción	NO CUMPLE YA QUE EL DOCUMENTO NO CUMPLE CON TODA LA INFORMACION QUE SE SOLICITA EN EL FORMATO	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 8	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 9	Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 10	Bases de este procedimiento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 11	Planos del proyecto arquitectónico e ingeniería en tamaño de hoja legible, especificaciones particulares y generales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 12	Copia de Minuta de Visita de Obra y Junta de Aclaraciones	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 13	Modelo de Contrato a Precio Unitario	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 14	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en sentido positivo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON EL DOCUMENTO PERO ESTA VENCIDO YA QUE PRESENTA CON FECHA DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DOC. 15	Opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo, mismo que será emitido por el servicio de administración tributaria SAT, lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art 32-D del código fiscal de la federación	NO CUMPLE CON EL DOCUMENTO YA QUE LO PRESENTA VENCIDO CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	CUMPLE	CUMPLE CON EL DOCUMENTO PERO ESTA VENCIDO YA QUE PRESENTA CON FECHA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DOC. 16	Normatividad aplicable	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 17	Manifestaciones por escrito	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 18	Presentar registro de compranet, Ya que la adquisición de las bases son gratuitas, (Art. 32 LOPSRM).	NO CUMPLE YA QUE NO PRESENTA EL DOCUMENTO COMO SE SOLICITA EN LAS BASES DE LA LICITACION	CUMPLE	CUMPLE

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

No.	DOCUMENTO	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	CAYCOVA, S.A DE C.V.
PROPUESTA ECONOMICA				
DOC. 1	Análisis de los precios unitarios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 2	Explosión global de insumos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 3	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON EL DOCUMENTO PERO EN SU ANALISIS NO CONSIDERA LOS 366 DÍAS AL AÑO Y CONSIDERA EL VALOR LA UMA DEL AÑO PASADO 103.74
DOC. 4	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 5	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos	CUMPLE CON EL DOCUMENTO PERO EN SU ANALISIS EL COSTO DIRECTO NO CORRESPONDE CON EL DE LA EXPLOSION DE INSUMOS	CUMPLE	CUMPLE CON EL DOCUMENTO PERO NO COINCIDE EL MONTO DE LA EXPLOSION DE INSUMOS CON EL DOCUMENTO EN SU ANALISIS
DOC. 6	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	CUMPLE CON EL DOCUMENTO PERO EN SU ANALISIS EL IMPORTE DEL ANTICIPO NO CORRESPONDE AL 30% QUE SE SOLICITA EN LAS BASES DE LA LICITACION	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 7	Análisis, calculo e integración del costo por utilidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 8	Cargos adicionales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 9	Relación y análisis de los precios básicos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 10	Catálogo de conceptos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 11	Programa de obra financiero de la ejecución general de los trabajos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 12	Programas de erogaciones (a,b,c,d)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 13	Carta compromiso	CUMPLE CON DOCUMENTO PERO NO ANEXA LA CEDULA DEL PROFESIONAL TECNICO COMO SE SOLICITA EN LAS BASES	CUMPLE	CUMPLE CON EL DOCUMENTO PERO NO CONSIDERA EL NUMERO DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE TECNICO
DOC. 14	USB conteniendo la información de todos los puntos técnicos y económicos escaneados en formato PDF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 15	Resumen de información	CUMPLE CON EL DOCUMENTO PERO EN LA REVISION MAS DETALLADA NO CUMPLE YA QUE EL PORCENTAJE DE INDIRECTOS TRAE OTRO DIFERENTE AL DEL DOCUMENTO No 6	CUMPLE	CUMPLE
DOC. 16	Formato catalogo para empres	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO DEL ANALISIS	CUMPLE / NO CUMPLE (OBSERVACIONES)	NO CUMPLE CONFORME AL PUNTO 5.3 FRACCION I, IV	CUMPLE	NO CUMPLE CONFORME AL PUNTO 5.3 FRACCION I, IV

4

CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE	PRESUPUESTO PROMEDIO	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	CAYCOVA, S.A DE C.V.
1.-) Materiales	7,586,560.32	7,654,879.17	6,206,952.12	6,324,751.19	8,432,934.19
2.-) Mano de Obra	2,854,652.32	2,720,671.03	3,432,808.95	2,403,987.81	2,325,216.34
3.-) Maquinaria y Equipo	665,452.31	661,391.19	674,412.31	657,164.40	652,596.87
4.-) Costo Directo	11,106,664.95	11,036,941.39	10,314,173.38	11,385,903.40	11,410,747.40
5.-) Desviación vs. Presupuesto Base		-69,723.56	-792,491.57	279,238.45	304,082.45
6.-) Resultado aplicando desviaciones sobre Presupuesto Base			406,013.06	1,001,871.00	962,034.59
7.-) Utilidad Esperada Neta		859,696.44	1,198,504.63	722,632.55	657,952.14
8.-) Indirectos, financiamiento y utilidad %	19.6010%	20.20%	27.84%	16.36%	16.39%
9.-) Indirectos y Utilidad Importe	2,177,017.40	2,201,458.55	2,871,652.30	1,862,422.80	1,870,300.54
10.-) Importe antes I.V.A.	13,283,744.96	13,304,712.29	13,251,796.51	13,314,718.85	13,347,621.52
11.-) I.V.A.	2,125,399.19	2,128,753.97	2,120,287.44	2,130,355.02	2,135,619.44
12.-) Importe total del presupuesto	15,409,144.15	15,433,466.26	15,372,083.95	15,445,073.87	15,483,240.96
			-0.24	0.23	0.48

En razón de lo anterior, se propone adjudicar el contrato a la empresa EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., por un monto de \$15'445,073.87 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, SETENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.) para realizar la obra: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL MALECÓN DE PUERTO VALLARTA, Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR. Quien reúne todos los requisitos y criterios solicitados en las bases, tanto en las condiciones legales, técnicas y económicas de la Licitación Pública PV/DOP/LP/01/2024, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

Se aprueba por 4 cuatro votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I Y II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores **C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, C. Mtra. Candelaria Tovar Hernandez Regidora suplente representante del Partido Movimiento Ciudadano, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, y L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.**

DICTAMEN DE FALLO N° PV/DOP/LP/08/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EL PANTEÓN MUNICIPAL EL ZANCUDO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.

RESEÑA CRONOLÓGICA DEL CONCURSO

Se publicó la convocatoria en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" y en la prensa local Tribuna de la Bahía y página oficial del H. Ayuntamiento en el apartado trámites y servicios/licitaciones. La visita al sitio se celebró el día 12 de febrero del 2024 y la junta de aclaraciones el día 13 de febrero del 2024. El día 26 de febrero de 2024; Se reunieron en la sala de juntas de la Unidad Municipal Administrativa, situada en Av. Mezquital No 604, 3er. Piso, Col. Los Portales, de esta ciudad, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, en presencia del Arq. Jaime Gabriel Pérez Meza, Director de Obras Públicas, Maestro Héctor López González, Contralor Municipal, Maestro Roberto González Castañeda, Jefe de Auditoría de Obra Pública, Maestro Miguel Alejandro Hernández González, Sub Contralor, Arq. Ricardo Andrade Salcedo, Jefe de Análisis y Gestión de Proyectos, para la presentación por parte de los Licitantes de sus propuestas Técnicas y Económicas, así como la apertura de las mencionadas, mismas que deberán contener los documentos solicitados en las Bases de este procedimiento.

PROPUESTAS ACEPTADAS		
No.	EMPRESAS	MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
1	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	19'803,894.23

NOTA: SE ORDENA LAS PROPUESTAS EN SENTIDO ASCENDENTE INICIANDO POR LA MÁS ECONÓMICA

EVALUACION BINARIA				
LICITACION PÚBLICA LOCAL N° PV/DOP/LP/08/2024				
OBRA:	CONSTRUCCION DE EL PANTEON MUNICIPAL EL ZANCUDO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.			
La evaluación binaria de la propuesta técnica consistente en calificar "Si Cumple" o "No cumple" con los requisitos solicitados a continuación:				
1.- Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, no contenga el nombre del concursante, del representante legal, numero de concurso, nombre de la obra y/o fecha de apertura, o sea incorrecto.				
2.- Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus apéndices, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.				
3.- Cuando no manifieste la existencia de circulares aclaratorias, si se generaron durante el proceso.				
DOCUMENTO	EMPRESAS			
	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.			
	DOCUMENTO PT	DOCUMENTO PE		
DOC No 1	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
DOC No 2	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
DOC No 3	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
DOC No 4	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
DOC No 5	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
DOC No 6	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
DOC No 7	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
DOC No 8	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
DOC No 9	SI CUMPLE	NO APLICA		
DOC No 10	SI CUMPLE	NO APLICA		
DOC No 11	SI CUMPLE	NO APLICA		
NOTAS: Se hace mención que dicho procedimiento de licitación pública local fue publicada en el periódico oficial de Jalisco, en la prensa tribuna de la bahía y página oficial del H. Ayuntamiento en el apartado tramite y servicios/licitaciones.				
EVALUACION GENERAL	CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION			

5

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

ELIMINACION POR RANGO DE ACEPTACION			
LICITACION PUBLICA LOCAL No PV/DOP/LP/08/2024			
OBRA:	CONSTRUCCION DE EL PANTEON MUNICIPAL EL ZANCUDO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.		
1.- El porcentaje como rango de aceptacion sera del 15%.			
2.- Se calcula el importe promedio de las mismas, sin tomar en cuenta los presupuestos presentados por el concursante mas alto y el mas bajo.			
3.- Al importe total promedio se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para tener el monto minimo aceptable.			
4.- Hecho lo anterior, los presupuestos de los concursantes que rebasen el monto maximo aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedaran fuera del rango de aceptacion y por tanto seran descalificados del procedimiento.			
PROPUESTAS QUE PASARON LA EVALUACION BINARIA			
No	EMPRESA	MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA	RECHAZO O APROBACION DENTRO DE LOS RANGOS
1	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	\$19,803,894.23	APROBADO
NOTA: ES LA ÚNICA EMPRESA QUE SE INSCRIBIÓ PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO			
IMPORTE TOTAL PROMEDIO		\$19,803,894.23	CONFORME AL ARTICULO 73 NUMERAL I, II, III, Y IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
RANGO DE ACEPTACION 15%		\$2,970,584.13	
MONTO MAXIMO ACEPTABLE		\$22,774,478.36	
MONTO MINIMO ACEPTABLE		\$16,833,310.10	

REVISION DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA			
LICITACION PUBLICA LOCAL No PV/DOP/LP/08/2024			
OBRA:	CONSTRUCCION DE EL PANTEON MUNICIPAL EL ZANCUDO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.		
No	CONCURSANTE:	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	
	ERRORES	MOTIVO	FUNDAMENTO
1	LA PROPUESTA NO PRESENTA ERRORES		

En razón de lo anterior, se propone adjudicar el contrato a la empresa **DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.**, por un monto de \$19'803,894.23 (DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.) para realizar la obra: **CONSTRUCCIÓN DE EL PANTEÓN MUNICIPAL EL ZANCUDO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO**. Quien reúne todos los requisitos y criterios solicitados en las bases, tanto en las condiciones legales, técnicas y económicas de la Licitación Pública Local PV/DOP/LP/08/2024, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se aprueba por 4 cuatro votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I Y II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mtra. Candelaria Tovar Hernández Regidor suplente representante del Partido Movimiento Ciudadano, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, y L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.

DICTAMEN DE FALLO N° PV/DOP/CSS/11/2024

OBRA: **PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA C. BASILIO BADILLO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE AGUACATE, COL. EMILIANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.**

RESEÑA CRONOLÓGICA DEL CONCURSO

Se invitaron a participar 3 empresas. La visita al sitio se celebró el día 12 de febrero del 2024 y la junta de aclaraciones al término de la visita. El día 19 de febrero de 2024; Se reunieron en la sala de juntas de la Unidad Municipal Administrativa, situada en Av. Mezquital No 604, 3er. Piso, Col. Los Portales, de esta ciudad, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, en presencia del Arq. Jaime Gabriel Pérez Meza, Director de Obras Públicas, Maestro Héctor López González, Contralor Municipal, Maestro Roberto González Castañeda, Jefe de Auditoría de Obra Pública, Ing. Jesús Mauricio Madrigal Radillo, Jefe Construcción, para la presentación por parte de los Licitantes de sus propuestas Técnicas y Económicas, así como la apertura de las mencionadas, mismas que deberán contener los documentos solicitados en las Bases de este procedimiento.

6






VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

PROPUESTAS ACEPTADAS		
		PRESUPUESTO BASE \$4,220,519.84
No.	EMPRESAS	MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
1	RODHERICK PALACIOS BAUTISTA	\$4,175,923.57
2	JOSE LUIS TELLES PEREDO	\$4,252,042.61
3	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ	\$4,387,135.35

NOTA: SE ORDENA LAS PROPUESTAS EN SENTIDO ASCENDENTE INICIANDO POR LA MÁS ECONÓMICA

EVALUACION BINARIA						
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No PV/DOP/CSS/11/2024						
OBRA:	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA C. BASILIO BADILLO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE AGUACATE, COL. EMILIANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.					
La evaluación binaria de la propuesta técnica consistente en calificar "Si Cumple" o "No cumple" con los requisitos solicitados a continuación:						
1.- Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, no contenga el nombre del concursante, del representante legal, numero de concurso, nombre de la obra y/o fecha de apertura, o sea incorrecto.						
2.- Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus apéndices, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.						
3.- Cuando no manifieste la existencia de circulares aclaratorias, si se generaron durante el proceso.						
DOCUMENTO	EMPRESAS					
	RODHERICK PALACIOS BAUTISTA		JOSE LUIS TELLES PEREDO		ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ	
	DOCUMENTO PT	DOCUMENTO PE	DOCUMENTO PT	DOCUMENTO PE	DOCUMENTO PT	DOCUMENTO PE
DOC No 1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 4	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 5	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 6	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 7	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 8	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
NOTAS						
EVALUACION GENERAL	CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION		CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION		CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION	

ELIMINACION POR RANGO DE ACEPTACION			
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO PV/DOP/CSS/11/2024			
OBRA:	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA C. BASILIO BADILLO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE AGUACATE, COL. EMILIANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.		
1.- El porcentaje como rango de aceptacion sera del 15%.			
2.- Se calcula el importe promedio de las mismas, sin tomar en cuenta los presupuestos presentados por el concursante mas alto y el mas bajo.			
3.- Al importe total promedio se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para tener el monto minimo aceptable.			
4.- Hecho lo anterior, los presupuestos de los concursantes que rebasen el monto maximo aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedaran fuera del rango de aceptacion y por tanto seran descalificados del procedimiento.			
PROPUESTAS QUE PASARON LA EVALUACION BINARIA			
No	EMPRESA	MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA	RECHAZO O APROBACION DENTRO DE LOS RANGOS
1	RODHERICK PALACIOS BAUTISTA	\$4,175,923.57	APROBADO
2	JOSE LUIS TELLES PEREDO	\$4,252,042.61	APROBADO
3	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ	\$4,387,135.35	APROBADO
NOTA: LAS EMPRESAS ESTAN ORDENADAS DE LA PROPUESTA MAS BARATA A LA MAS COSTOSA.			
IMPORTE TOTAL PROMEDIO		\$4,271,700.51	CONFORME AL ARTICULO 75 NUMERAL I, II, III, Y IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
RANGO DE ACEPTACION 15%		\$640,755.08	
MONTO MAXIMO ACEPTABLE		\$4,912,455.59	
MONTO MINIMO ACEPTABLE		\$3,630,945.43	

REVISION DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA			
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO PV/DOP/CSS/11/2024			
OBRA:	PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA C. BASILIO BADILLO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE AGUACATE, COL. EMILIANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.		
No	CONCURSANTE:	RODHERICK PALACIOS BAUTISTA	
	ERRORES	MOTIVO	FUNDAMENTO
1	LA PROPUESTA NO PRESENTA ERRORES		
No	CONCURSANTE:	JOSE LUIS TELLES PEREDO	
	ERRORES	MOTIVO	FUNDAMENTO
1	LA PROPUESTA NO PRESENTA ERRORES		
No	CONCURSANTE:	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ	
	ERRORES	MOTIVO	FUNDAMENTO
1	LA PROPUESTA NO PRESENTA ERRORES		

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

En razón de lo anterior, se propone adjudicar el contrato a la empresa RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, por un monto de \$4'175,923.57 (CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 57/100 M.N.) para realizar la obra: PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA C. BASILIO BADILLO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE AGUACATE, COL. EMILIANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. Quien reúne todos los requisitos y criterios solicitados en las bases, tanto en las condiciones legales, técnicas y económicas del Concurso Simplificado Sumario PV/DOP/CSS/11/2024, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se aprueba por 4 cuatro votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I Y II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mtra. Candelaria Tovar Hernández Regidora suplente representante del Partido Movimiento Ciudadano, y así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, y L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.

DICTAMEN DE FALLO N° PV/DOP/CSS/22/2024

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE LA CARRETERA 544 HASTA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.

RESEÑA CRONOLÓGICA DEL CONCURSO

Se invitaron a participar 3 empresas. La visita al sitio se celebró el día 12 de febrero del 2024 y la junta de aclaraciones al término de la visita. El día 19 de febrero de 2024; Se reunieron en la sala de juntas de la Unidad Municipal Administrativa, situada en Av. Mezquital No 604, 3er. Piso, Col. Los Portales, de esta ciudad, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, en presencia del Arq. Jaime Gabriel Pérez Meza, Director de Obras Públicas, Maestro Héctor López González, Contralor Municipal, Maestro Roberto González Castañeda, Jefe de Auditoría de Obra Pública, Ing. Jesús Mauricio Madrigal Radillo, Jefe Construcción, para la presentación por parte de los Licitantes de sus propuestas Técnicas y Económicas, así como la apertura de las mencionadas, mismas que deberán contener los documentos solicitados en las Bases de este procedimiento.

8
Candelaria Tovar Hernández
5

PROPUESTAS ACEPTADAS		PRESUPUESTO BASE	\$11,594,369.06
No.	EMPRESAS	MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA	
1	MARIELA RAQUEL HERRERA RENTERIA	\$11,384,027.24	
2	DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.	\$11,476,244.65	
3	CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C.V.	\$11,531,507.28	

NOTA: SE ORDENA LAS PROPUESTAS EN SENTIDO ASCENDENTE INICIANDO POR LA MÁS ECONÓMICA

EVALUACION BINARIA						
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO N° PV/DOP/CSS/22/2024						
OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE LA CARRETERA 544 HASTA Y CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.					
La evaluación binaria de la propuesta técnica consistente en calificar "Si Cumple" o "No cumple" con los requisitos solicitados a continuación:						
1.- Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, no contenga el nombre del concursante, del representante legal, numero de concurso, nombre de la obra y/o fecha de apertura, o sea incorrecto.						
2.- Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus apéndices, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.						
3.- Cuando no manifieste la existencia de circulares aclaratorias, si se generaron durante el proceso.						
DOCUMENTO	EMPRESAS					
	MARIELA RAQUEL HERRERA RENTERIA		DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.		CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C.V.	
	DOCUMENTO PT	DOCUMENTO PE	DOCUMENTO PT	DOCUMENTO PE	DOCUMENTO PT	DOCUMENTO PE
DOC No 1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 4	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 5	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 6	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 7	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 8	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
NOTAS						
EVALUACION GENERAL	CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION		CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION		CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION	

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

ELIMINACION POR RANGO DE ACEPTACION			
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO PV/DOP/CSS/22/2024			
OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE LA CARRETERA 544 HASTA Y CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.		
1.- El porcentaje como rango de aceptación sera del 15%.			
2.- Se calcula el importe promedio de las mismas, sin tomar en cuenta los presupuestos presentados por el concursante mas alto y el mas bajo.			
3.- Al importe total promedio se le aplica el porcentaje de rango de aceptación y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para tener el monto minimo aceptable.			
4.- Hecho lo anterior, los presupuestos de los concursantes que rebasen el monto maximo aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedaran fuera del rango de aceptación y por tanto seran descalificados del procedimiento.			
PROPUESTAS QUE PASARON LA EVALUACION BINARIA			
No	EMPRESA	MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA	RECHAZO O APROBACION DENTRO DE LOS RANGOS
1	MARIELA RAQUEL HERRERA RENTERIA	\$11,384,027.24	APROBADO
2	DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.	\$11,476,244.65	APROBADO
3	CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C.V.	\$11,531,507.28	APROBADO
NOTA: LAS EMPRESAS ESTAN ORDENADAS DE LA PROPUESTA MAS BARATA A LA MAS COSTOSA.			
IMPORTE TOTAL PROMEDIO		\$11,463,926.39	CONFORME AL ARTICULO 73
RANGO DE ACEPTACION 15%		\$1,719,588.96	NUMERAL I, II, III, Y IV DE LA LEY
MONTO MAXIMO ACEPTABLE		\$13,183,515.35	DE OBRA PUBLICA PARA EL
MONTO MINIMO ACEPTABLE		\$9,744,337.43	ESTADO DE JALISCO Y SUS
			MUNICIPIOS

REVISION DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA			
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO PV/DOP/CSS/22/2024			
OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE LA CARRETERA 544 HASTA Y CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.		
No	CONCURSANTE:	MARIELA RAQUEL HERRERA RENTERIA	
	ERRORES	MOTIVO	FUNDAMENTO
1		LA PROPUESTA NO PRESENTA ERRORES	
No	CONCURSANTE:	DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.	
	ERRORES	MOTIVO	FUNDAMENTO
1		LA PROPUESTA NO PRESENTA ERRORES	
No	CONCURSANTE:	CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C.V.	
	ERRORES	MOTIVO	FUNDAMENTO
1		LA PROPUESTA NO PRESENTA ERRORES	

En razón de lo anterior, se propone adjudicar el contrato a la empresa **MARIELA RAQUEL HERRERA RENTERIA**, por un monto de \$11'384,027.24 (ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS 24/100 M.N.) para realizar la obra: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE LA CARRETERA 544 HASTA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.** Quien reúne todos los requisitos y criterios solicitados en las bases, tanto en las condiciones legales, técnicas y económicas del Concurso Simplificado Sumario PV/DOP/CSS/22/2024, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se aprueba por 4 cuatro votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I y II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores **C. José Rodríguez González** Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, **Mtra. Candelaria Tovar Hernández** Regidora suplente representante del Partido Movimiento Ciudadano, así como del **Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes** Secretario General, y **L.A.E. Francisco José Martínez Gil**, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.

DICTAMEN DE FALLO N° PV/DOP/CSS/23/2024

OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.**

RESEÑA CRONOLÓGICA DEL CONCURSO

Se invitaron a participar 3 empresas. La visita al sitio se celebró el día 12 de febrero del 2024 y la junta de aclaraciones al término de la visita. El día 19 de febrero de 2024; Se reunieron en la sala de juntas de la Unidad Municipal Administrativa, situada en Av. Mezquitil No 604, 3er. Piso, Col. Los Portales, de esta ciudad, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, en presencia del Arq. Jaime Gabriel Pérez Meza, Director de Obras Públicas, Maestro Héctor López González, Contralor Municipal, Maestro Roberto González Castañeda, Jefe de Auditoría de Obra Pública, Ing. Jesús Mauricio Madrigal Radillo, Jefe Construcción, para la presentación por parte de los Licitantes de sus propuestas

9

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

Técnicas y Económicas, así como la apertura de las mencionadas, mismas que deberán contener los documentos solicitados en las Bases de este procedimiento.

PROPUESTAS ACEPTADAS		
No.	EMPRESAS	PRESUPUESTO BASE \$8,660,779.59 MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
1	DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.	\$8,471,754.04
2	MARTHA ALICIA IBARRA CAMBERO	\$8,567,088.67
3	CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C.V.	\$8,632,262.81

NOTA: SE ORDENA LAS PROPUESTAS EN SENTIDO ASCENDENTE INICIANDO POR LA MÁS ECONÓMICA

EVALUACION BINARIA						
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No PV/DOP/CSS/23/2024						
OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.					
La evaluación binaria de la propuesta técnica consistente en calificar "Si Cumple" o "No cumple" con los requisitos solicitados a continuación:						
1.- Cuando en alguno de los documentos de la propuesta, no contenga el nombre del concursante, del representante legal, numero de concurso, nombre de la obra y/o fecha de apertura, o sea incorrecto.						
2.- Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus apéndices, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.						
3.- Cuando no manifieste la existencia de circulares aclaratorias, si se generaron durante el proceso.						
DOCUMENTO	EMPRESAS					
	DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.		MARTHA ALICIA IBARRA CAMBERO		CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C.V.	
	DOCUMENTO PT	DOCUMENTO PE	DOCUMENTO PT	DOCUMENTO PE	DOCUMENTO PT	DOCUMENTO PE
DOC No 1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 4	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 5	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 6	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 7	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOC No 8	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
NOTAS						
EVALUACION GENERAL	CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION		CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION		CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION	

10

ELIMINACION POR RANGO DE ACEPTACION			
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO PV/DOP/CSS/23/2024			
OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.		
1.- El porcentaje como rango de aceptación sera del 15%.			
2.- Se calcula el importe promedio de las mismas, sin tomar en cuenta los presupuestos presentados por el concursante mas alto y el mas bajo.			
3.- Al importe total promedio se le aplica el porcentaje de rango de aceptación y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para tener el monto mínimo aceptable.			
4.- Hecho lo anterior, los presupuestos de los concursantes que rebasen el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedaran fuera del rango de aceptación y por tanto seran descalificados del procedimiento.			
PROPUESTAS QUE PASARON LA EVALUACION BINARIA			
No	EMPRESA	MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA	RECHAZO O APROBACION DENTRO DE LOS RANGOS
1	DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.	\$8,471,754.04	APROBADO
2	MARTHA ALICIA IBARRA CAMBERO	\$8,567,088.67	APROBADO
3	CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C.V.	\$8,632,262.81	APROBADO
NOTA: LAS EMPRESAS ESTAN ORDENADAS DE LA PROPUESTA MAS BARATA A LA MAS COSTOSA.			
IMPORTE TOTAL PROMEDIO		\$8,557,035.17	CONFORME AL ARTICULO 73
RANGO DE ACEPTACION 15%		\$1,283,555.28	NUMERAL I, II, III, Y IV DE LA LEY
MONTO MAXIMO ACEPTABLE		\$9,840,590.45	DE OBRA PUBLICA PARA EL
MONTO MINIMO ACEPTABLE		\$7,273,479.90	ESTADO DE JALISCO Y SUS
			MUNICIPIOS

REVISION DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA			
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO PV/DOP/CSS/23/2024			
OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.		
No	CONCURSANTE:	DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.	
	ERRORES	MOTIVO	FUNDAMENTO
1	LA PROPUESTA NO PRESENTA ERRORES		
No	CONCURSANTE:	MARTHA ALICIA IBARRA CAMBERO	
	ERRORES	MOTIVO	FUNDAMENTO
1	LA PROPUESTA NO PRESENTA ERRORES		
No	CONCURSANTE:	CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C.V.	
	ERRORES	MOTIVO	FUNDAMENTO
1	LA PROPUESTA NO PRESENTA ERRORES		

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

En razón de lo anterior, se propone adjudicar el contrato a la empresa DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V., por un monto de \$8'471,754.04 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUETA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) para realizar la obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. Quien reúne todos los requisitos y criterios solicitados en las bases, tanto en las condiciones legales, técnicas y económicas del Concurso Simplificado Sumario PV/DOP/CSS/23/2024, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se aprueba por 4 cuatro votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I Y II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mtra. Candelaria Tovar Hernández Regidora suplente representante del Partido Movimiento Ciudadano, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, y L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE CONVENIOS ADICIONALES.

11

CONVENIO ADICIONAL: MONTO Y TIEMPO							
Nº DE OBRA	NOMBRE	MONTO CONTRATADO	MONTO CONVENIO	EMPRESA	PERIODO DE EJECUCION	TIEMPO DE CONVENIO	TRABAJOS PRINCIPALES
PV/DOP/CSS/32/2023	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FEDERACION CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+730.00, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. (CUERPO ORIENTE) PRIMERA ETAPA.	\$ 11,777,041.24	\$ 2,885,468.31	AGREGADOS RT, S.A. DE C.V.	15 DE NOV 2023 AL 04 DE MAR 2024	DEL 05 AL 20 DE MARZO 2024	<ul style="list-style-type: none"> - 70.98 M3 DE SUM. Y COLOCACION DE GRAVON DE LA PEDRERA SIN FINOS, BANDEADO POR MEDIOS MECANICOS, INCRUSTACION Y ABUNDAMIENTO. - 82.29 M3 DE DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE 50 CMS DE ESPESOR EN MUROS Y/O PISOS CON ESQUIPO MECANICO SU POSTERIOR CARGA Y RETIRO. - 9.50 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE 2DA EN MUROS ASENTADA CON CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3 A UNA CARA. - 208.82 M2 DE CIMBRA ACABADO COMUN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. - 14,165.46 KG DE SUM., COLOCACION Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE Fy=4200. - 89.03 M3 DE SUM. Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=300 KG/CM2 T.M.A. ¾" RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS. - 2.00 PZAS DE DEMOLICION DE POZO DE VISITAS DE 0.60 MTS DE DIAMETRO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 80 CMS. - 2.00 PZAS DE INCREMENTO DE POZO DE VISITAS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 80 CMS. - 2.00 PZAS DE SUM., Y COLOCACION DE BROCAL DE FO.FO CON TAPA DE 135 KG CON CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 KG/CM2 RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS DE 1.20 X 1.20 X 0.22 M. - 251.13 M3 DE CORTE DE CAJA CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD. - 47.46 M3 DE SUM., COLOCACION Y CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PREMEZCLADO EN BANCO DE 1-1/2" A FINOS, INCORPORANDO 50 KG DE CEMENTO POR M3 DE MATERIAL. - 47.46 M3 DE SUM. Y FORMACION DE SUB-BASE HIDRAULICA GRANULAR, MEDIO COMPACTO AL 95% P.V.S.M. AASHTO ESTANDAR CON RODILLO VIBRATORIO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS. - 114.40 M3 DE SUM. Y FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. AASHTO ESTANDAR CON RODILLO VIBRATORIO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS. - 46.00 M DE MACHUELO BAJO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UN MR 45/CM2 Y NO MENOR A 42 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS DE 0.15 X 0.37 MTS. ACABADO APARENTE. - 208.49 M2 DE LOSA DE RODAMIENTO DE 22 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN MR 42 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA 3 DIAS TMNA 40 MN, ACABADO TEXTURIZADO TIPO AUTORISTA. - 277.20 M2 DE LIMPIEZA CONTINUA DURENTE LA OBRA.

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

La Mtra. María Candelaria Tovar Hernández Regidora Suplente del Partido Movimiento Ciudadano dijo: Nada más una pregunta ¿Se supone que el periodo de ejecución era el 04 de marzo es cuando termina el periodo de ejecución? y lo están ampliando aquí por el convenio el 20 de marzo, es una obra que ya fue inaugurada. El Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza, Secretario Técnico de la Comisión y Director de Obras Públicas respondió: Todavía no está inaugurada esa obra. Por lo que la Mtra. Candelaria Tovar Hernández dijo: Okey entonces nada más porque creo que había salido en medios algo que se estaba inaugurando esa obra, a lo que el Arquitecto, Jaime Gabriel Pérez Meza respondió: No, esa no, lo único que se hizo fue un recorrido para ver cómo era el avance de la obra, no fue inauguración a lo que la Mtra. Candelaria Tovar Hernández replicó: entonces fue recorrido y ponen inauguración de obra, bueno entonces es al 20 de marzo, el 20 de marzo se tiene que entregar completita sale, el Arquitecto, Jaime Gabriel Pérez Meza, responde: Si. Por lo que la Mtra. Candelaria Tovar Hernández concluye diciendo: Okey, gracias.

El Presidente Municipal Interino y Titular de la Comisión L.A.E. Francisco José Martínez Gil, somete a consideración de los miembros de la comisión, la aprobación de los convenios descritos se aprueban por 4 cuatro votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mtra. Candelaria Tovar Hernández Regidora suplente representante del Partido Movimiento Ciudadano, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, y L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE TRABAJOS DE BACHEO Y MAQUINARIA PERIODO ENERO – FEBRERO 2024.

El secretario técnico solicita que se le conceda el uso de la voz al Arq. Ricardo Andrade Salcedo para que de lectura al informe.

12

INFORME TRABAJOS DE BACHEO Y MAQUINARIA PERIODO ENERO – FEBRERO 2024		
MES	TIPO	
ENERO	BACHEO EN ASFALTO	1,060 M2
	BACHEO ECOLOGICO	16 ACCIONES
	BACHEO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	14 M2
FEBRERO	BACHEO EN ASFALTO	70 M2
	BACHEO ECOLOGICO	17 ACCIONES
	BACHEO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	18 M2
ENERO	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE CALLES	82 ACCIONES
	LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y LEVANTAMIENTO DE PODA	10 ACCIONES
FEBRERO	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE CALLES	78 ACCIONES
	LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS VERDES	13 ACCIONES

Se presenta resumen de informe que se anexo en archivo PDF en la convocatoria.

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE AVANCE DE 10 OBRAS EN EJECUCIÓN.

El secretario técnico solicita que se dé el uso de la voz al Arq. Ricardo Andrade Salcedo para que de lectura al informe.

Se presenta informe y se anexa al acta.

INFORME DE AVANCE DE 10 OBRAS EN EJECUCION.					
NO.	CONTRATO	NOMBRE DE OBRA	IMPORTE CONTRATADO	FONDO	AVANCE
1	PV/DOP/CSS/05/2023	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE ECUADOR ENTRE CALLE LAS AMÉRICAS Y CALLE SAN SALVADOR, COLONIA 5 DE DICIEMBRE.	\$10,597,315.06	FAISM	100%
2	PV/DOP/CSS/10/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL CON SUPERFICIE DE 12 M2, VARIAS COLONIAS. 58 UNIDADES.	\$9,394,852.32	FAISM	90%
3	PV/DOP/CSS/11/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA ESCUELAS (DOMOS) EN 1- ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, COLONIA BUENOS AIRES, 2- ESCUELA SECUNDARIA NO. 15 FRACC. FLUVIAL VALLARTA, 3- ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 132, COLONIA EL MANGAL.	\$7,280,088.76	FAISM	100%
4	PV/DOP/CSS/17/2023	CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRALES EN PANTEONES MUNICIPALES, PANTEÓN EL PROGRESO, PANTEÓN MUNICIPAL IXTAPA Y PANTEÓN LA MODERNA.	\$8,137,569.57	FONDOS MUNICIPALES ICUS	100%
5	PV/DOP/CSS/31/2023	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. PRISICILIANO SANCHEZ (CARRIL SUR) ENTRE CADENAMIENTO 0+635.07 CALLE JALISCO Y 0+924.61 CALLE VERACRUZ FRACC. FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$11,023,235.85	FONDOS MUNICIPALES ICUS	70%
6	PV/DOP/CSS/32/2023	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. FEDERACIÓN CADENAMIENTO 0+000.00 Y AL 0+730.00, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. (CUERPO ORIENTE) PRIMERA ETAPA.	\$11,777,041.24	FONDOS MUNICIPALES ICUS	90%
7	PV/DOP/CSS/37/2023	PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO DE LA AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLE DURANGO CON CADENAMIENTO 0+367.60 Y CALLE DE LA GOLONDRINA, COLONIA LAS MOJONERAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$9,956,725.23	FONDOS MUNICIPALES	100%
8	PV/DOP/CSS/39/2023	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. FEDERACIÓN CADENAMIENTO 0+730.00 AL 1+493.07. COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. (CUERPO ORIENTE) SEGUNDA ETAPA.	\$11,616,666.90	FONDOS MUNICIPALES	90%
NO.	CONTRATO	NOMBRE DE OBRA	IMPORTE CONTRATADO	FONDO	AVANCE

13

Andrade

5

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

9	PV/DOP/CSS/42/2023	CONSTRUCCIÓN DE MURO ESPIGON PARA LA PROTECCIÓN DEL MARGEN SUR DEL RIO CUALE A LA ALTURA DE LOS ARCOS INGRESO AL EJIDO EL JORULLO, PUERTO VALLARTA, JAL.	\$5,687,105.45	FONDOS MUNICIPALES	100%
10	PV/DOP/AD/10/2024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MAR DE CORTES ENTRE CALLE OCEANO INDICO Y OCEANO PACÍFICO, COL. PALMAR DE ARAMARA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$2,463,526.87	FONDOS MUNICIPALES	100%

Se le concede el uso de la voz al C. José Rodríguez González Regidor representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional dijo: Bueno, antes que nada, quiero agradecerles y agradecerle al Arquitecto me doy cuenta que el bacheo de Las Palmas a Tebelchía ya es punto final, verdaderamente hemos estado dándole y dándole y trabajando para que esto se llevara a cabo y gracias por escuchar más que nada a los ciudadanos que ya pueden, van a poder transitar más tranquilamente sin tanto pozo, sin tanto ahora si bache también es bueno reconocer y agradecer que fue ahora si una petición de los ciudadanos y que gracias a dios se ve ya terminada ya le falta cualquier cosa, ya la entrada del entronque pero si me gustaría que se viera hasta el final para que los ciudadanos de Tebelchía vieran que verdaderamente se cumplió con el bacheo pero al final de donde entras al pueblito darle ahí, poderles apoyar ahí y terminar con eso para que estén satisfechos y felices los ciudadanos ahí y de verdad agradecerles otra vez y pues a seguirle dando y trabajando por quien más lo necesita. Muchas gracias. El Arquitecto Jaime Gabriel Pérez Meza Secretario Técnico de la Comisión y Director de Obras Publicas respondió: Gracias señor Regidor y créame que hemos estado trabajando de la mano y este en cuanto a mí me compran material es lo primero que hacemos es empezar a poner a bachear, por las peticiones que nos hacen los ciudadanos yo creo que ya falta poquito para terminar de bachear, en cuanto tenga más material ya están por comprarme créame se terminará esto del bacheo. El C. José Rodríguez González respondió: Asi es, por ahí ya vi el avance, de verdad me da un gusto y mucho gusto por los ciudadanos que se están escuchando sus peticiones. Entonces muchas gracias Arqui.

14

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS GENERALES

Tenemos la presentación y en su caso aprobación para iniciar procedimientos de concurso simplificado sumario.

Nº DE OBRA	NOMBRE	MODALIDAD
PV/DOP/CSS/36/2024	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+040.00 DE LA AV. FEDERACIÓN ENTRE CONSTITUYENTES Y 24 DE JUNIO, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
PV/DOP/CSS/37/2024	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+250.00 DE LA AV. FEDERACIÓN ENTRE HÉROES DE LA PATRIA Y FEDERALISMO EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

El Presidente de la Comisión L.A.E. Francisco José Martínez Gil somete a consideración de los miembros de la comisión, la aprobación del procedimiento de licitación de todas las obras anteriormente mencionada, se aprueba por 4 cuatro votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto correspondiente a los Regidores C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mtra. Candelaria Tovar Hernandez Regidora suplente representante del Partido Movimiento Ciudadano, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, y L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.


NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN.

VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

El Presidente Municipal Interino y Titular de la Comisión L.A.E. Francisco José Martínez Gil, somete a consideración de los miembros de la comisión, la aprobación del acta de la sesión, se aprueba por por 4 cuatro votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones de los 6 integrantes de la comisión con derecho a voz y voto cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67º, incisos I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, votos correspondientes a los Regidores C. José Rodríguez González Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mtra. Candelaria Tovar Hernández Regidor suplente representante del Partido Movimiento Ciudadano, así como del Lic. Felipe de Jesús Rocha Reyes Secretario General, y L.A.E. Francisco José Martínez Gil, Presidente Municipal Interino, y titular de la Comisión.

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

Se cierra la sesión siendo las 15:04 p.m. Quince Horas con cuatro minutos del día 08 de marzo de 2024.



L.A.E. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ GIL.
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL.



ABOGADO FELIPE DE JESUS ROCHA
REYES.
SECRETARIO GENERAL


15

C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX
CARRILLO.
TESORERO MUNICIPAL.

MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ
SALAZAR.
SINDICO MUNICIPAL.



C. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL.



MTRA. CANDELARIA TOVAR
HERNANDEZ
REGIDORA SUPLENTE REPRESENTANTE
DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.



VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PERIODO 2021-2024

REGIDOR SUPLENTE REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.



MAESTRO HECTOR LOPEZ GONZALEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. JUAN SALVADOR CAMBEROS VELAZCO.
REPRESENTANTE DE ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.



ARQ. JAIME GABRIEL PEREZ MEZA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 2021 - 2024.

16

La presente hoja de firmas corresponde y forma parte integrante de la Acta de la Vigésimo Cuarta Sesión de Comisión de adjudicación de Obras Públicas celebrada los días 08 de marzo del 2024.



Credencial

